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HOOFDOVEREENKOMST UITHOFLIJN IN DE UITHOF 
 

tussen het Bestuur Regio Utrecht, Gemeente Utrecht, Universiteit 
Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool 
Utrecht ter zake van de realisatie van de Uithoflijn in De Uithof 
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Ondergetekenden: 
 
Bestuur Regio Utrecht, een plusregio als bedoeld in Hoofdstuk XI van de Wet op de 
gemeenschappelijke regelingen, gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende aldaar aan de 
Archimedeslaan 6, correspondentieadres Postbus 14107, 3508 SE UTRECHT, te dezen 
krachtens art 20 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Bestuur Regio Utrecht en de 
machtiging door de voorzitter van het Dagelijks Bestuur, Mr. J.H.C. van Zanen, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder, dhr. A.J. Gerritsen, tevens 
handelend ter uitvoering van het besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 13 januari 2014, 
hierna te noemen: (het) BRU  
 
De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Utrecht, gevestigd te Utrecht, 
kantoorhoudende aldaar aan de Korte Minrebroederstraat 2, correspondentieadres 
Postbus 8406, 3503RK Utrecht, te dezen krachtens art. 171 Gemeentewet en de 
machtiging van de Burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen, rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door drs. F. Lintmeijer, Wethouder van de Gemeente Utrecht, hiermee uitvoering 
gevende aan het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. [datum], 
hierna te noemen: (de) Gemeente 

De rechtspersoon naar publiekrecht als bedoeld in art 1.8 WHW Universiteit Utrecht, 
gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende aldaar aan de Heidelberglaan 8, 
correspondentieadres Postbus 80125 3508 TC  Utrecht, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de voorzitter van het College van Bestuur, Mr. M.J. Oudeman, 
hierna te noemen: (de) Universiteit 

De publiekrechtelijke rechtspersoon Universitair Medisch Centrum Utrecht gevestigd te 
Utrecht, kantoorhoudende aldaar aan de Heidelberglaan 100, correspondentieadres 
Postbus 85500, 3503 GA  Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
voorzitter van de Raad van Bestuur, Prof. dr. J.L.L. Kimpen, hierna te noemen: (het) 
UMC Utrecht 

Stichting Hogeschool Utrecht, gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende aldaar aan de 
Oudenoord 330, correspondentieadres Postbus 85083, 3508 AB  Utrecht, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het College van Bestuur, drs. 
G.T.C. Bonhof, hierna te noemen: (de) Hogeschool 

en gezamenlijk te noemen: (de) Partijen 

 
Overwegende dat: 
a. BRU en Gemeente op 20 juni 2012 de Bestuursovereenkomst Uithoflijn hebben 

ondertekend waarin BRU en Gemeente afspraken hebben gemaakt ten behoeve van 
de aanleg van de Uithoflijn over onder andere de financiering, rolverdeling en 
organisatie; 

b. deze Hoofdovereenkomst de eerste overeenkomst is die in het kader van de 
Uithoflijn in De Uithof zal worden gesloten en te beschouwen is als een 
uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in de Bestuursovereenkomst; 
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c. Partijen van oordeel zijn dat het noodzakelijk is om voor het maken van concrete 
uitvoeringsafspraken eerst deze Hoofdovereenkomst te sluiten waarin afspraken op 
hoofdlijnen worden vastgelegd; 

d. na het sluiten van deze Hoofdovereenkomst Partijen nadere afspraken zullen maken 
en die zullen vastleggen in uitvoeringsovereenkomsten en/of in werkafspraken 
en/of in beheerovereenkomst(en); 

e. Partijen onderschrijven dat de komst van de Uithoflijn een grote verbetering zal 
betekenen voor het openbaar vervoer in de regio en met name van en naar De 
Uithof; 

f. Partijen er gezamenlijk belang bij hebben dat de aanleg van de Uithoflijn op een 
verantwoorde wijze plaatsvindt; 

g. vanwege de in de voorgaande overwegingen genoemde belangen, Partijen tot en 
met de start van de exploitatie van de Uithoflijn intensief met elkaar zullen 
samenwerken, zowel op bestuurlijk niveau, als op directieniveau, als ook op 
uitvoerend niveau; 

h. Partijen er gezamenlijk belang bij hebben om Elektromagnetische Interferentie en 
Trillingen te voorkomen en bereid zijn hiervoor gezamenlijk afspraken te maken en 
die vast te leggen in deze Overeenkomst;  

i. Partijen ten behoeve van het bestemmingsplan “HOV-baan De Uithof inclusief de 
toevoeging van de tram” intensief met elkaar hebben overlegd, waardoor de 
afspraken in deze overeenkomst kunnen dienen als ruimtelijke onderbouwing van 
het bestemmingsplan;  

j. Gedeputeerde Staten in de concept-Provinciale Ruimtelijke Verordening de rode 
contour ter hoogte van de Boogverruiming zodanig hebben opgenomen dat de 
Uithoflijn zoals opgenomen in het Aangepast DO hier binnen past. 
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Artikel 1 Definities 
In deze Overeenkomst zijn de volgende definities van toepassing: 
 
 
Aangepast DO Het DO inclusief de aanpassingen en wijzigingen 

beschreven in de versie van 8 november 2013, 
(inclusief de issuelijst naar aanleiding van de review) 
en dat op 18 december 2013 door de stuurgroep 
Uithoflijn is vastgesteld. 

Bestemmingsplan Het bestemmingsplan “HOV-baan De Uithof, inclusief 
de toevoeging van de tram”, zoals dat in 2014 door 
Burgemeester en Wethouders ter vaststelling aan de 
Raad van Gemeente zal worden voorgelegd. 

 
Bestuursovereenkomst De op 20 juni 2012 tussen BRU en Gemeente 

gesloten overeenkomst inzake de realisatie van de 
Uithoflijn.  

 
Bewijs van veiligheid Een aan BRU te leveren verklaring van een betrokken 

partij dat het object dat door die partij is ontworpen, 
gebouwd of getest voldoet aan de 
veiligheidsdoelstellingen. 

 
BLVC Maatregelen in het kader van bereikbaarheid, 

leefbaarheid, veiligheid en communicatie die door de 
uitvoerende partijen moeten worden uitgevoerd. 

 
Boogverruiming De verlegging van de Uithoflijn ter hoogte van het 

CBOI zoals opgenomen in het Aangepast DO (in 
vergelijking met het DO), die een van de maatregelen 
is om het gevaar van Elektromagnetische 
Interferentie en Trillingen te mitigeren. 

 
Bouwperiode De periode waarin de Uithoflijn in De Uithof wordt 

aangelegd, inclusief de periode van het Testbedrijf  
en het Proefbedrijf. 

 
Bovenbouw De spoorconstructie, de bovenleiding, de 

trambeveiliging, en de kabels en leidingen voor het 
tramsysteem.  

 
CBOI Het Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische 

Interventies van het UMC Utrecht, dat is gevestigd 
aan de Heidelberglaan 100 in Utrecht.  
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DO Het Definitief Ontwerp versie 2.0 van 15 februari 
2013 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur 
van BRU op 19 juni 2013.  

 
Elektromagnetische Interferentie Het verschijnsel dat de werking van elektrische 

apparatuur wordt verstoord door elektromagnetische 
straling uitgezonden door een ander elektrisch 
apparaat.  

 
Hazards Systeemrisico’s voor het tramsysteem, zoals botsen 

van een tram met voetgangers, rijverkeer en 
objecten, ontsporingen, elektrocutie en brand.  

 
Integrale Planning De planning van het project Uithoflijn die als bijlage 4 

aan de Bestuursovereenkomst is gehecht en als 
bijlage 4 aan deze Overeenkomst is gehecht. 

 
Onderbouw De draagconstructie van de traminfrastructuur, 

bestaande uit een kunstwerk, zandlichaam of 
betonnen plaat.   

 
(deze/de) Overeenkomst  Deze (Hoofd-)overeenkomst. 
 
Proefbedrijf De proeven met trammaterieel en traminfrastructuur 

die tot doel hebben een exploiteerbaar, beheerbaar 
en veilig werkend Tramvervoersysteem op te leveren. 

 
Projectbegroting Het geheel van bijdragen aan het project Uithoflijn 

van BRU, Gemeente, BOR-fonds, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat zoals 
beschreven in paragraaf 7.1.3 van de 
Bestuursovereenkomst. 

 
Projectorganisatie De gezamenlijke projectorganisatie Uithoflijn van BRU 

en Gemeente. 
 
Sectionering Het onderbreken van de bovenleiding ter hoogte van 

de bovenleidingsmasten om het risico van 
Elektromagnetische Interferentie te mitigeren. De 
sectionering is beschreven in het Aangepast DO en is 
indicatief weergegeven in bijlage 5, maar zal nog 
worden geoptimaliseerd in een besteksontwerp.  

 
Testbedrijf De testen met trammaterieel en traminfrastructuur 

die tot doel hebben om een goed functionerende 
combinatie van trammaterieel en traminfrastructuur 
op te leveren. 
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Trillingen Onder Trillingen worden die trillingen verstaan die 
worden veroorzaakt door het rijden van trams die de 
werking van de in de bijlage 2 en/of 3 genoemde 
apparatuur kunnen verstoren. 

 
Tramvervoersysteem De complete verzameling van objecten en processen 

die samen een exploiteerbaar, beheerbaar en veilig 
vervoersysteem vormen, dat naast het tramvervoer 
ook mogelijkheden biedt voor busvervoer op 
bepaalde tracédelen.  

 
De Uithof  Het gebied in de gemeente Utrecht, plaatselijk 

bekend De Uithof, gelegen ten oosten van de 
Rijksweg A 27, ten zuiden van de Rijksweg A 28 en 
ten westen van de gemeenten Zeist en Bunnik.  

 
Uithoflijn De beoogde tramlijn tussen station Utrecht Centraal 

en P+R De Uithof die gepland is om te worden 
geëxploiteerd vanaf 2018. 

 
 
Artikel 2 Doel van de Overeenkomst 
1. Partijen maken in deze Overeenkomst afspraken over de realisatie van de Uithoflijn 

in De Uithof. 
2. Partijen maken in deze Overeenkomst afspraken over de bereikbaarheid van De 

Uithof tijdens de Bouwperiode voor: openbaar vervoer, auto’s, voetgangers, fietsen, 
nood- en hulpdiensten, bouwverkeer voor bouwprojecten gerelateerd aan de aanleg 
van de Uithoflijn en bouwverkeer voor andere bouwprojecten in De Uithof. 

3. Partijen maken in deze Overeenkomst tevens afspraken die als basis dienen voor de 
ruimtelijke onderbouwing van het Bestemmingsplan.   

4. Partijen maken daarnaast in deze Overeenkomst afspraken om te voorkomen dat de 
Uithoflijn apparatuur verstoort met Elektromagnetische straling en/of Trillingen 
tijdens de exploitatie van de Uithoflijn en hoe te handelen indien toch verstoring van 
apparatuur optreedt ten gevolge van Elektromagnetische straling en/of Trillingen. 

5. BRU en UMC Utrecht maken in deze Overeenkomst tevens afspraken over de 
financiële bijdrage van het UMC Utrecht aan BRU vanwege de Boogverruiming bij 
het CBOI. 

6. BRU en Universiteit maken in deze Overeenkomst tevens afspraken over de 
financiële bijdrage van BRU aan de Universiteit vanwege de aanpassingen van het 
Centrumgebouw Noord en het Van Unnikgebouw om de doorrijhoogte te vergroten. 

7. Partijen willen in deze Overeenkomst de uitgangspunten vastleggen voor diverse af 
te sluiten specifiekere overeenkomsten. 
 

 
Artikel 3 Sectionering ter voorkoming van Elektromagnetische Interferentie 
1. Partijen constateren op basis van de Partijen bekende onderzoeken, dat vanwege 

de aanwezigheid van apparatuur die gevoelig is voor Elektromagnetische 
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Interferentie er in De Uithof een risico bestaat dat de Uithoflijn het functioneren van 
die apparatuur verstoort als gevolg van Elektromagnetische Interferentie.  

2. BRU zal Sectionering, zoals opgenomen in het Aangepast DO, in vrijwel de gehele 
Uithof toepassen om de kans op verstoring van het functioneren van apparatuur als 
gevolg van Elektromagnetische Interferentie te verminderen. 

3. De kosten die gemoeid zijn met de Sectionering van de Uithoflijn in De Uithof 
komen voor rekening van BRU en worden door BRU vanuit de Projectbegroting 
bekostigd. 

4. Partijen accepteren de visuele gevolgen van de Sectionering, zoals onder andere 
het grote aantal bovenleidingmasten, de straatkasten voor de aansluitingen en de 
voedingskabels naar de bovenleiding. Gemeente houdt hiermee rekening in het 
Bestemmingsplan. 

5. De Sectionering, zoals opgenomen in het Aangepast DO, zal door BRU worden 
geoptimaliseerd en worden uitgewerkt in een besteksontwerp dat onderdeel zal 
uitmaken van de aanbesteding van de traminfrastructuur van de Uithoflijn. 

6. Partijen zijn van mening dat de Sectionering en de Boogverruiming afdoende 
maatregelen zijn om te voorkomen dat het functioneren van de in bijlagen 2 en/of 3 
aangeduide apparatuur verstoord wordt door Elektromagnetische Interferentie. Voor 
het geval dat blijkt dat het functioneren van de genoemde apparatuur toch door 
Elektromagnetische Interferentie wordt verstoord, hebben Partijen in artikel 6 
nadere afspraken gemaakt.  

 
 
Artikel 4 Trillingen 
1. Partijen constateren op basis van de aan Partijen bekende onderzoeken, dat de 

apparatuur genoemd in bijlage 2 en/of 3 met betrekking tot Trillingen kan worden 
onderverdeeld in drie categorieën, die in bijlage 2 en/of 3 in de meest rechterkolom 
zijn aangegeven met:  

a. een groene kleur en/of het woord “groen”, voor apparatuur waarvan geen 
verstoring van het functioneren door Trillingen is te verwachten; of 

b. een gele kleur en/of het woord “geel”, voor apparatuur waarbij er een reële 
kans is dat het functioneren wordt verstoord door Trillingen; of 

c. een blauwe kleur en/of het woord “blauw”, voor apparatuur waar geen 
gegevens van bekend zijn met betrekking tot mogelijke verstoring door 
Trillingen.  

2. BRU en de betrokken partijen zullen in het voorjaar van 2014 een zogenaamde 
nulmeting uitvoeren bij de apparatuur van de categorieën geel en blauw genoemd in 
het voorgaande lid waarbij de sterkte van de Trillingen zoals die dan wordt 
gemeten, zal worden vastgelegd. 

3. BRU en de betrokken partijen zullen tijdens het Proefbedrijf vergelijkbare metingen 
als in het vorige lid aan dezelfde apparatuur uitvoeren om de sterkte van de dan 
optredende Trillingen vast te leggen. 

4. Indien uit de metingen zoals beschreven in de voorgaande leden blijkt dat de 
sterkte van de Trillingen tijdens het Proefbedrijf als gevolg van het rijden van trams 
over de Uithoflijn is toegenomen aan apparatuur van de categorie geel en/of blauw, 
worden door BRU trillingsreducerende maatregelen vergoed indien: 

a. het functioneren van die apparatuur wordt verstoord door Trillingen, èn 
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b. het trillingsniveau hoger is dan het trillingsniveau waartegen de apparatuur 
volgens de eigenaar bestand is, èn 

c. het trillingsniveau hoger is dan bij de nulmeting.  
5. De trillingsreducerende maatregelen, zoals bedoeld in het voorgaande lid worden 

uitgevoerd door of in opdracht van de eigenaar van de betrokken apparatuur en de 
kosten voor de trillingsreducerende maatregelen komen voor rekening van BRU en 
worden door BRU uit de Projectbegroting bekostigd. 

6. Indien eigenaren voorafgaand aan het Proefbedrijf aan apparatuur van de categorie 
geel en/of blauw trillingsreducerende maatregelen (laten) uitvoeren, zal BRU de 
kosten voor die maatregelen aan de eigenaren vergoeden indien uit de metingen in 
het Proefbedrijf blijkt dat volgens de criteria b en c van lid 4 trillingsreducerende 
maatregelen zouden moeten worden vergoed. 

7. Trillingsreducerende maatregelen, zoals bedoeld in dit artikel, komen alleen voor 
vergoeding in aanmerking indien BRU vooraf de kosten voor deze maatregelen heeft 
goedgekeurd. 

8. De wijze waarop de metingen en het Proefbedrijf worden uitgevoerd zal door de 
betrokken partijen voorafgaand aan elke meting schriftelijk worden vastgelegd. 

 
 
Artikel 5 Boogverruiming bij het CBOI ter vermindering van Elektromagnetische 

straling en Trillingen 
1. BRU, Gemeente, Universiteit en UMC Utrecht werken mee om het tracé van de 

Uithoflijn ter hoogte van het CBOI te verleggen naar een grotere afstand van het 
CBOI, de Boogverruiming zoals beschreven in het Aangepast DO.  

2. Het UMC Utrecht draagt met een eenmalige vaste bijdrage van € 1,5 mln. bij aan de 
Boogverruiming. 

3. Het bedrag genoemd in het vorige lid zal uiterlijk bij de start van de 
werkzaamheden aan het tracé in De Uithof, naar verwachting 1 januari 2015, door 
UMC Utrecht aan BRU worden betaald. Over dit bedrag is het UMC Utrecht geen btw 
verschuldigd. 

 
 
Artikel 6  Vangnetbepaling 
1. Partijen hebben het vertrouwen dat de maatregelen die in de artikelen 3, 4 en 5 zijn 

genoemd toereikend zijn om te voorkomen dat Elektromagnetische Interferentie 
en/of Trillingen het functioneren van de in bijlagen 2 en/of 3 genoemde apparatuur 
verstoort.  

2. Desondanks realiseren de Partijen zich op basis van de bij Partijen bekende 
onderzoeken, dat er beperkt risico bestaat dat de Uithoflijn het functioneren van de 
aanwezige apparatuur in De Uithof ondanks de maatregelen die genomen worden 
zoals in de artikelen 3, 4 en 5 genoemd.  

3. Indien ondanks de in artikelen 3, 4 en 5 genoemde maatregelen het functioneren 
van een of meer apparaten genoemd in bijlage 2 en/of 3 wordt verstoord door 
Elektromagnetische Interferentie en/of Trillingen als gevolg van de Uithoflijn, zullen 
BRU en de eigenaar of eigenaren van de betrokken apparatuur een onafhankelijke 
deskundige derde opdracht geven om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn 
om de verstoring te beperken tot een aanvaardbaar niveau en om de kosten 
hiervoor te ramen. 
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4. De betrokken partijen gaan met elkaar in overleg om afspraken te maken over de 
uitvoering van de maatregelen die de onafhankelijke deskundige adviseert en om 
de kosten te verdelen. 

5. Indien het overleg in het voorgaande lid niet leidt tot overeenstemming is sprake 
van een geschil zoals bedoeld in artikel 27 en volgen de partijen de in artikel 27 
beschreven geschillenregeling.  

 
 
Artikel 7 Vaststelling van apparatuur die mogelijk gevoelig is voor 

Elektromagnetische Interferentie en/of Trillingen 
1. Partijen hebben geïnventariseerd welke apparaten in De Uithof aanwezig zijn en 

waarvan het functioneren mogelijk zal worden verstoord door Elektromagnetische 
Interferentie en Trillingen veroorzaakt door het rijden van trams in De Uithof. Deze 
inventarisatie is vastgelegd in bijlage 2 die aan de Overeenkomst is gehecht en/of 
de plattegrond, die als bijlage 3 aan de Overeenkomst is gehecht. 

2. Indien de Universiteit, het UMC Utrecht en/of de Hogeschool, meer of andere 
apparaten dan genoemd in bijlage 2 en/of 3 willen plaatsen in De Uithof, dienen zij 
de Elektromagnetische Interferentie en Trillingen die de Uithoflijn veroorzaakt als 
uitgangspunt te nemen.  

3. BRU en Gemeente zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor hinder veroorzaakt 
door de exploitatie van de Uithoflijn door Elektromagnetische Interferentie en/of 
Trillingen die het functioneren verstoort van apparaten van Universiteit en/of het 
UMC Utrecht en/of de Hogeschool die niet voorkomen op de lijst van gevoelige 
apparatuur, zoals opgenomen in bijlage 2 en/of 3, waarbij wordt uitgegaan van een 
reguliere exploitatie en een normaal onderhoudsniveau van het 
Tramvervoersysteem. 

4. BRU streeft ernaar om met andere instellingen die in De Uithof zijn of worden 
gevestigd vergelijkbare afspraken maken zoals in de leden 2 en 3 bedoeld. 

5. De Universiteit, het UMC Utrecht en de Hogeschool zullen bij het sluiten van 
overeenkomsten van koop, erfpacht, verhuur of gebruik van gronden of opstallen in 
De Uithof hun wederpartij informeren over het feit dat, indien die wederpartij 
apparatuur wenst te plaatsen, die wederpartij de Elektromagnetische Interferentie 
en/of Trillingen veroorzaakt door het rijden van trams als uitgangspunt dient te 
nemen. 

 
 
Artikel 8 Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie 
1. De Uithof dient in de Bouwperiode van de Uithoflijn goed bereikbaar te blijven voor: 

openbaar vervoer, auto’s, voetgangers, fietsen, nood- en hulpdiensten, 
bouwverkeer voor bouwprojecten gerelateerd aan de aanleg van de Uithoflijn en 
bouwverkeer voor andere bouwprojecten in De Uithof. 

2. BRU zal ervoor zorgdragen dat de Projectorganisatie Uithoflijn een BLVC-plan 
opstelt dat zal zijn gebaseerd op datgene dat ten aanzien van BLVC is gesteld in 
map 13 van het DO en op de referentiefasering zoals beschreven in bijlage 6.  

3. Het BLVC-plan zal in het voorjaar 2014 tussen de Partijen worden vastgesteld in 
een separate overeenkomst. 

4. Ten aanzien van de bereikbaarheid gelden daarnaast de volgende uitgangspunten 
voor het BLVC-plan: 
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a) Tijdens de gehele Bouwperiode, behoudens tijdens de werkzaamheden aan de 
kruisingen, zal een busbaan van twee rijstroken beschikbaar zijn voor het 
busverkeer en nood- en hulpdiensten, vanaf de kruising met de Sorbonnelaan 
tot aan de bushalte AZU. Tussen de bushalte AZU en het eindpunt P+R zal een 
busbaan beschikbaar zijn die in staat is het busverkeer volgens de 
dienstregeling te accommoderen. 

b) De tijdelijke busbaan die hiervoor nodig is zal op de Padualaan en 
Heidelberglaan worden gerealiseerd over het tracé dat thans in gebruik is als 
fietspad. 

c) De tijdelijke busbaan ter hoogte van de halte Heidelberglaan zal zodanig 
worden ingericht dat de bussen op de halte kunnen worden gepasseerd (door 
bussen en nood- en hulpdiensten).  

d) Het autoverkeer kan op de kruising Universiteitsweg/Bolognalaan/ 
Heidelberglaan en op de kruising Sorbonnelaan/Weg tot de Wetenschap zonder 
toegenomen hinder als gevolg van de aanleg van de Uithoflijn plaatsvinden 
behalve op de momenten dat op de kruisingen wordt gewerkt. 

e) Werkzaamheden op deze kruisingen zullen zo veel mogelijk in rustige periodes 
worden uitgevoerd, zoals vakanties, weekenden, avonden en nachten. Tijdens 
de werkzaamheden op de kruisingen zullen voorzieningen worden getroffen 
zodat het openbaar vervoer en de nood- en hulpdiensten op een verantwoorde 
wijze kunnen worden geaccommodeerd. 

f) Ten behoeve van voetgangers en (de opstelplaatsen van) de nood- en 
hulpdiensten zal aan beide zijden van de Padualaan en de Heidelberglaan een 
strook van circa 6 m vanaf de gebouwen worden vrijgehouden tenzij dat niet 
mogelijk is, zoals bij de knik van het FEM-gebouw (Padualaan 101). In dat 
geval zal een smallere strook worden vrijgehouden. In overleg met de 
vastgoedeigenaren en de VeiligheidsRegio Utrecht zal worden bepaald welke 
maatregelen moeten worden getroffen om de gebouwen veilig en tijdig te 
kunnen ontruimen. De uitkomsten daarvan zullen in het BLVC-plan worden 
opgenomen. 

g) Het fietsverkeer dat nu van de Padualaan en Heidelberglaan gebruik maakt, zal 
worden afgeleid naar de Cambridgelaan en de Leuvenlaan. 

h) De oversteken van het bouwterrein voor voetgangers en fietsers zullen veilig 
worden ingericht en waar nodig worden begeleid met verkeersregelaars. 

i) Universiteit, UMC Utrecht en Hogeschool zullen hun geplande bouwactiviteiten 
in kaart brengen. Die bouwactiviteiten en het daarvoor benodigde bouwverkeer 
zullen worden meegenomen in het BLVC-plan. Voor bouwactiviteiten die 
nadien worden voorgesteld zal het BLVC-plan leidend zijn.   

j) Het BLVC-plan zal ten behoeve van de bereikbaarheid een referentiefasering 
bevatten ten aanzien van de bouwactiviteiten van Uithoflijn en andere 
bouwprojecten. 

k) Indien de planning van de bouwactiviteiten voor de Uithoflijn en/of de overige 
bouwprojecten moet worden aangepast zullen de betrokken partijen in overleg 
treden.  

l) Het BLVC-plan zal maatregelen bevatten ten behoeve van de beperking van de 
hinder door het bouwverkeer waaronder door trillingen. 
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m) Universiteit, UMC Utrecht en Hogeschool zijn bereid om indien nodig en voor 
zover als mogelijk is, maatregelen te nemen om de bereikbaarheid voor hun 
medewerkers, studenten en bezoekers te waarborgen. 

5. Partijen zullen een permanent ambtelijk overlegorgaan oprichten dat de uitvoering 
van de BLVC-maatregelen zal voorbereiden en begeleiden. Dit overlegorgaan kan 
escaleren naar het Directeurenoverleg, zoals bedoeld in artikel 23. 

6. Partijen zullen een gebiedsregiegroep instellen, bestaande uit bevoegde 
functionarissen van de betrokken partijen die in geval van (dreigende) calamiteiten 
bevoegd zijn om sturend op te treden ten aanzien van de bouwprojecten en de 
bereikbaarheid in De Uithof. De werkwijze van deze regiegroep zal door partijen in 
gezamenlijkheid worden uitgewerkt. 

7. Het BLVC-plan en de referentiefasering, zoals bedoeld in lid 4 onder j, zal door BRU 
als minimumeis bij de aanbesteding van de traminfrastructuur aan de inschrijvende 
partijen worden opgelegd.  

 
 
Artikel 9 Bestemmingsplan en vergunningen 
1. Gemeente zal zich maximaal inspannen dat de voor het Bestemmingsplan 

benodigde procedure tijdig wordt doorlopen.  
2. Gemeente zal zich inspannen om de vergunningen waar haar organen het bevoegd 

gezag voor zijn, tijdig te verlenen. Dit laat de publiekrechtelijke positie van 
Gemeente en haar organen onverlet.  

3. Partijen zien naar aanleiding van de afspraken gemaakt in deze overeenkomst geen 
reden om zienswijzen in te dienen ten aanzien van het Bestemmingsplan. 

 
 
Artikel 10 Grondruil 
1. Gemeente, Universiteit en UMC Utrecht zullen om niet gronden aan elkaar leveren 

die nodig zijn voor de aanleg van de Uithoflijn dan wel vrijkomen ten gevolge van 
de aanleg van de Uithoflijn. Het betreft voor zover nu bekend gronden ter hoogte 
van de Boogverruiming, bij de energiecentrale van het UMC Utrecht, bij het huidige 
busstation AZU en langs de baan langs de Schapenwei.  

2. De betrokken partijen zullen de grondruil vastleggen in separate overeenkomsten. 
3. De notariële kosten komen voor rekening van BRU en worden door BRU uit de 

Projectbegroting bekostigd. 
 

 
Artikel 11 Safety management 
1. Partijen zullen meewerken aan het oplossen van Hazards.  
2. Partijen die constructies (laten) ontwerpen, bouwen of testen die onderdeel worden 

van de Onderbouw dienen een Bewijs van veiligheid aan BRU te leveren waarin 
onder andere wordt verklaard dat die constructie beschikt over voldoende 
draagkracht, drooglegging en stabiliteit voor de traminfrastructuur. 

3. Partijen die constructies (laten) ontwerpen, (ver)bouwen en testen in de buurt van 
de trambaan, zoals overbouwingen dienen voor die constructie een Bewijs van 
veiligheid aan BRU te leveren. 
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 Artikel 12 P+R De Uithof 
1. Gemeente heeft tijdens de bouw van het gebouw P+R De Uithof uitvoerende 

partijen opdracht gegeven om het gebouw geschikt te maken voor de Uithoflijn. 
2. Gemeente, Universiteit, UMC Utrecht en Hogeschool, zullen bevorderen dat de 

vereniging van eigenaars van P+R De Uithof BRU de mogelijkheid biedt om 
traminfrastructuurobjecten, zoals bovenleidingmaterialen en beschermende 
gaashekken aan het gebouw P+R De Uithof aan te brengen. 

3. Gemeente, Universiteit, UMC Utrecht en Hogeschool, zullen bevorderen dat de 
vereniging van eigenaars van P+R De Uithof ten behoeve van BRU een recht van 
opstal vestigt vanwege de in het voorgaande lid bedoelde objecten. Gemeente, 
Universiteit, UMC Utrecht en Hogeschool, zullen bevorderen dat BRU ter zake van 
het recht van opstal geen retributie of een andere vorm van betaling verschuldigd 
zal zijn aan de vereniging van eigenaars van P+R De Uithof.  

4. De notariële kosten komen voor rekening van BRU en worden door BRU uit de 
Projectbegroting bekostigd. 

 
 
Artikel 13 Werkterrein Uppsalalaan 
1. Universiteit zal het benodigde deel van het voormalige werkterrein voor de aanleg 

van de P+R De Uithof aan de Uppsalalaan, gedurende de Bouwperiode om niet aan 
BRU ter beschikking stellen als werkterrein, in de staat waarin het zich bevindt op 
het moment van de ondertekening van deze Overeenkomst. 

2. BRU en Universiteit zullen nadere (werk)afspraken maken over omvang, duur en 
gebruik en de exacte locatie van het werkterrein alsmede de staat van oplevering 
bij het einde van het gebruik. 

3. De kosten voor eventueel noodzakelijke aanpassingen van het werkterrein en de 
ontsluiting van het werkterrein, komen voor rekening van BRU en worden door BRU 
uit de Projectbegroting bekostigd. 

 
 
Artikel 14 Gasreduceerstation 
1. BRU zal zorgdragen voor de tijdige verplaatsing van het gasreduceerstation bij de 

Universiteitsweg. 
2. De kosten voor de verplaatsing worden tussen BRU, Stedin en de gezamenlijke 

opdrachtgevers van de P+R De Uithof, zijnde de Gemeente, Universiteit, UMC 
Utrecht en Hogeschool, verdeeld conform de eerder gemaakte afspraken tussen die 
partijen.  

3. Universiteit is bereid om de grond voor het gasreduceerstation via een recht van 
opstal om niet aan Stedin ter beschikking te stellen en om middels een 
erfdienstbaarheid toegang van Stedin tot het gasreduceerstation mogelijk te 
maken. 

4. De notariële kosten komen voor rekening van BRU en worden door BRU uit de 
Projectbegroting bekostigd. 

 
 
 
Artikel 15 Onderstation Universiteitsweg 
1. BRU zal zorgdragen voor de realisatie van het onderstation bij de Universiteitsweg. 
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2. De kosten voor het onderstation komen voor rekening van BRU en worden door 
BRU uit de Projectbegroting bekostigd. 

3. Indien nodig zal BRU nadere afspraken maken met andere partijen voor de 
realisatie van het onderstation bij de Universiteitsweg. 

 
 
Artikel 16 Prinses Máxima Centrum 
1. BRU zal zorgdragen voor de benodigde afspraken met het Prinses Máxima Centrum 

voor kinderoncologie B.V. voor de realisatie van de Uithoflijn langs en onder het 
toekomstige Prinses Máxima Centrum. 

2. Gemeente zal ervoor zorgdragen dat in het bestemmingsplan voor het Prinses 
Máxima Centrum rekening wordt gehouden met de realisatie en de exploitatie van 
de Uithoflijn ter plaatse in de vorm van een gecombineerde tram- en busbaan. 
Gemeente zal hierover overleg voeren met BRU. 

 
 
Artikel 17 Aanpassing kruising Hoofddijk, Lundlaan en huidige busbaan 
1. BRU zal zorgdragen voor de aanpassing van de kruising Hoofddijk, Lundlaan en de 

huidige busbaan zoals aangegeven in het Aangepast DO. 
2. De kosten voor deze aanpassing komen voor rekening van BRU en worden door 

BRU uit de Projectbegroting bekostigd.  
3. BRU zal nadere afspraken maken met de betrokken partijen over deze aanpassing. 
4. De huidige busbaan die vrijkomt door de Boogverruiming zal na de start van de 

exploitatie van de Uithoflijn aan het UMC Utrecht worden overgedragen in de staat 
waarin de huidige busbaan zich op het moment van de overdracht bevindt. 

 
 
Artikel 18 Gebied tussen CBOI en het huidige busstation AZU 
1. BRU zal zorgdragen voor de volgende werkzaamheden in het gebied tussen het 

CBOI en het huidige busstation AZU: 
a. Aanpassing van het voorterrein van de energiecentrale van het UMC 

Utrecht 
b. Verplaatsing van het parkeerterrein naar de achterzijde van de 

energiecentrale van het UMC Utrecht 
c. Overkluizing van twee leidingtunnels 
d. Verplaatsing van twee WarmteKoudeOpslag-putten 
e. Maatregelen ten behoeve van de uitrit van de brandweer van het UMC 

Utrecht 
f. Maatregelen ten behoeve van de uitrit van de parkeergarage van het 

UMC Utrecht 
2. De in het voorgaande lid genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd zoals is 

beschreven in het Aangepast DO. 
3. De kosten voor deze aanpassing komen voor rekening van BRU en worden door 

BRU uit de Projectbegroting bekostigd. 
4. De betrokken partijen kunnen ten aanzien van de uitvoering van de in dit artikel 

bedoelde werkzaamheden nadere afspraken maken binnen de kaders van het 
Aangepast DO. In dat geval zullen de betrokken partijen deze afspraken schriftelijk 
vastleggen.  
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Artikel 19 Huidige busstation AZU 
1. BRU zal het huidige busstation AZU aanpassen, binnen de werkgrenzen zoals 

aangegeven in bijlage 1. 
2. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zoals aangegeven in het Aangepast 

DO en zullen voornamelijk omvatten: het verwijderen van het busstation, het 
amoveren van het chauffeursverblijf en het egaliseren van het terrein. 

3. De kosten voor deze aanpassing, zoals genoemd in het voorgaande lid, komen voor 
rekening van BRU en worden door BRU uit de Projectbegroting bekostigd. 

4. BRU zal met de betrokken partijen werkafspraken maken over deze aanpassing. 
5. De aanleg, het beheer en de bekostiging van de trappen en liften van de tramhalte 

UMC naar de traverse bij de ingang van het UMC Utrecht worden door het UMC 
Utrecht verzorgd. 

 
 
Artikel 20 Aanpassing Van Unnikgebouw en Centrumgebouw Noord 
1. De doorrijhoogte onder de traverses van het Van Unnikgebouw en Centrumgebouw 

Noord, beide eigendom van Universiteit, is op dit moment onvoldoende om de 
Uithoflijn veilig onder de traverses door te laten rijden. 

2. In het DO is voorgesteld om de doorrijhoogte te vergroten door de trambaan ten 
opzichte van het maaiveld te verlagen. 

3. In tegenstelling tot het gestelde in het vorige lid, spreken BRU en Universiteit af dat 
de doorrijhoogte zal worden vergroot door de onderzijde van de traverses aan te 
passen, zodat verlaging van de trambaan niet nodig is. 

4. BRU en Universiteit stemmen in met het vergroten van de doorrijhoogte door de 
onderzijde van de traverses aan te passen, omdat zij daar beiden voordelen van 
zien ten opzichte van het voorstel in het Aangepast DO, onder meer omdat er dan 
geen verlaagde bak met de trambaan ontstaat.  

5. De Universiteit zal de genoemde aanpassingen, als variant AF beschreven in de 
Variantenstudie d.d. 6 augustus 2013, in haar opdracht tijdig en voor haar kosten 
laten verrichten. De uitvoering van de aanpassingen zal door de Universiteit worden 
gecoördineerd met de aanleg van de Uithoflijn.  

6. BRU en Universiteit zullen de partijen die zij contracteren voor uitvoerende 
werkzaamheden verplichten hun werkzaamheden te coördineren. 

7. BRU betaalt aan Universiteit bij de start van de werkzaamheden aan de aangepaste 
traverses een eenmalige vaste bijdrage van € 260.000,=. Over dit bedrag is BRU 
geen btw verschuldigd. 

 
 

Artikel 21 Tijdelijke en definitieve maatregelen ontsluiting De Uithof 
1. BRU zal een tijdelijke busbaan naast de huidige busbaan aanleggen langs de Weg 

tot de Wetenschap tussen de A27 en de Padualaan zodat tijdens de Bouwperiode 
bussen voor lijndiensten openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten van deze 
busbaan gebruik kunnen maken. 

2. Over de aanleg van de tijdelijke busbaan en de verwijdering daarvan zullen BRU en 
Universiteit separaat nadere afspraken maken. 
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3. Naast de toekomstige trambaan langs de Weg tot de Wetenschap tussen de A27 en 
de Padualaan zal een rijstrook worden aangelegd die uitsluitend zal mogen worden 
gebruikt door ambulances en nood- en hulpdiensten.  

4. Gemeente zal voorafgaand aan de openstelling van de tijdelijke busbaan en de 
rijstrook voor ambulances verkeersbesluiten nemen in de zin als bedoeld in dit 
artikel. 

5. De kosten voor de aanleg van de voorzieningen genoemd in dit artikel komen voor 
rekening van BRU en worden door BRU uit de Projectbegroting bekostigd. 

 
 
Artikel 22 Planning 
1. De Integrale Planning, zoals die deel uitmaakt van de Bestuursovereenkomst 

Uithoflijn die door BRU en Gemeente op 20 juni 2012 is ondertekend en die als 
bijlage 4 aan deze Overeenkomst is gehecht, is leidend voor de werkzaamheden 
genoemd in deze Overeenkomst. 

2. In het geval dat de Integrale Planning door BRU en Gemeente wordt aangepast, 
zullen Partijen nadere afspraken maken in verband met deze aanpassing. 

 
 
Artikel 23 Overlegstructuur 
1. Partijen hebben een overlegstructuur ingericht, waar de volgende overleggen deel 

van uitmaken: 
2. Een bestuurlijk overleg Uithoflijn/De Uithof, als voortzetting van het Bestuurlijk 

Overleg Bereikbaarheid Uithof, waaraan de verantwoordelijke bestuurders van de 
Partijen zitting in hebben, te weten: de verantwoordelijke portefeuillehouder BRU, 
de verantwoordelijke wethouder van Gemeente, de voorzitter van het College van 
Bestuur van de Universiteit, de voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC 
Utrecht, en de voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool, dan wel 
hun plaatsvervangers. De portefeuillehouder van BRU is voorzitter.  

3. Directeurenoverleg. Het Directeurenoverleg is het escalatieniveau voorafgaande aan 
het bestuurlijk overleg. Zaken die in het ambtelijk overleg niet worden opgelost, 
worden in eerste instantie voorgelegd aan het Directeurenoverleg en indien het 
Directeurenoverleg niet tot een oplossing komt, aan het bestuurlijk overleg. De 
projectdirecteur Uithoflijn is voorzitter van het Directeurenoverleg. 

4. Ambtelijk overleg.  
5. Uitvoeringsoverleg. 
6. BLVC-overleg zoals beschreven in artikel 8. 
 
 
Artikel 24 Communicatie tussen Partijen onderling 
1. Naast de overleggen als bedoeld in het voorgaande artikel dienen partijen elkaar op 

de hoogte te houden van ontwikkelingen op en rondom de aanleg van de Uithoflijn 
en ontwikkelingen waarvan redelijkerwijze moet worden aangenomen dat die voor 
een andere partij van belang zijn.  

 
 
Artikel 25 Omgevingscommunicatie 
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1. De Projectorganisatie verzorgt de communicatie in het kader van de Uithoflijn met 
de externe media. De andere partijen dienen zich in dit kader zo veel mogelijk te 
onthouden van zelfstandige communicatieactiviteiten over de Uithoflijn en dienen 
waar mogelijk hun eventuele communicatieactiviteiten in verband met de Uithoflijn 
van te voren af te stemmen met de Projectorganisatie. 

 
 
Artikel 26 Scopewijzigingen 
1. Indien één der Partijen een wijziging ten opzichte van de projectscope, zoals 

beschreven in het Aangepast DO, wenst aan te brengen, komen de eventueel 
daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de partij die om die wijziging 
heeft verzocht. 

2. Indien een wijziging ten opzichte van de Projectscope een gezamenlijke wens is van 
meer partijen, zullen zij volgens een voorafgaande aan het betreffende besluit 
nader door hen te bepalen verdeelsleutel, de meerkosten verdelen.  

3. De meerkosten die uit een wijziging (kunnen) voortvloeien moeten door partijen 
voorafgaand aan het betreffende besluit gezamenlijk zijn vastgesteld.  

 
 

Artikel 27 Rechtskeuze en Geschillenregeling 
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Een partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere 

partij mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil en een aanduiding 
van de mogelijke oplossingen. 

3. Partijen treden in geval van een geschil met elkaar in overleg binnen een maand na 
ontvangst van de mededeling van de partij als bedoeld in het voorgaande lid. In 
spoedeisende gevallen dient dit overleg binnen één week plaats te vinden of zoveel 
eerder als nodig in verband met die spoedeisendheid. 

4. Indien het overleg niet binnen twee maanden tot overeenstemming heeft geleid, 
kunnen partijen een arbiter of een mediator inschakelen ter beslechting van het 
geschil, uitsluitend dan nadat het geschil is voorgelegd aan het bestuurlijk overleg 
zoals bedoeld in artikel 23. 

5. Partijen kunnen ervoor kiezen om na het overleg bedoeld in lid 3 van dit artikel of in 
spoedeisende gevallen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de 
Rechtbank Midden Nederland. 

6. Elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiende uit de procedures genoemd in dit 
artikel. De kosten van de mediator of arbiter zullen gelijkelijk worden gedragen 
door de partijen die bij het geschil zijn betrokken. 

 
 
Artikel 28  Ingangsdatum, duur en einde Overeenkomst 
1. Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening.  
2. Deze Overeenkomst eindigt op de dag dat Partijen van mening zijn dat zij aan de 

verplichtingen uit deze Overeenkomst hebben voldaan en dat schriftelijk hebben 
vastgelegd. 

3. Indien BRU en de Gemeente conform art 14.3 van de Bestuursovereenkomst 
Uithoflijn, de Bestuursovereenkomst Uithoflijn beëindigen, vervalt de verplichting 
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voor BRU om de Uithoflijn aan te leggen. In dat geval zullen Partijen afspraken 
maken over de wijze waarop deze Overeenkomst wordt beëindigd. 

4. De artikelen 3 tot en met 7 zullen na beëindiging van deze Overeenkomst 
opgenomen in een beheerovereenkomst.  

5. Andere bepalingen uit deze Overeenkomst dan genoemd in het voorgaande lid die 
bedoeld zijn voort te duren dienen bij beëindiging van deze Overeenkomst te 
worden opgenomen in een separate (beheer-)overeenkomst. 

 
 
Bijlagen: 
De volgende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst: 
1: Publieksversie Definitief Ontwerp Uithoflijn, d.d. oktober 2013  
2: Lijst met apparatuur d.d. 11 december 2013 
3: Plattegrond met de locaties van apparatuur d.d. 11 december 2013 
4: Integrale Planning Uithoflijn d.d. 20 juni 2012 
5: Indicatieve kaart met Sectionering 
6: Referentiefasering d.d. 11 december 2013 
 
Aldus overeengekomen en in vijfvoud ondertekend op [datum] te Utrecht. 
 
 
 
 
 
A.J. Gerritsen      F. Lintmeijer 
Portefeuillehouder BRU    Wethouder Gemeente Utrecht 
 
 
 
 
M.J. Oudeman     J.L.L. Kimpen  
Universiteit Utrecht      Universitair Medisch Centrum Utrecht 
 
 
 
 
G.T.C. Bonhof 
Hogeschool Utrecht 


