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Deel 0   Totstandkoming van de overeenkomst          1
01 AANBESTEDENDE DIENST          2
02 PROCEDURE          2
03 INLICHTINGEN          2
04 INSCHRIJVING          2
05 INSCHRIJVINGSSTAAT          4
06 AANBESTEDING          4
07 OPDRACHT          4
08 PROCEDURE VAN VERIFICATIE          5

Deel 1   Algemeen          7
01 OPDRACHTGEVER          8
02 DIRECTIE          8
03 LOCATIE          8
04 ALGEMENE BESCHRIJVING          8
05 TIJDSBEPALING          8
06 ONDERHOUDSTERMIJN          8
07 OPTIES VOOR UITVOERING RECONSTRUCTIE LAGE WALMUREN OUDEGRACHT          9

Deel 2.1   Algemene gegevens         11
01 TEKENINGEN         12
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN         12
04 BIJLAGEN         12
05 GRONDWATERSTAND         13
06 GRONDMECHANISCHE GEGEVENS         13
08 BEREIKBAARHEID / TRANSPORTROUTE / BELEMMERINGEN         13
09 WERKTERREIN         14
10 CULTUURHISTORIE / ARCHEOLOGIE         14

Deel 2.2   Nadere beschrijving         15
01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT         16
02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING         16
03 HOEVEELHEID TER INLICHTING         16
04 GRENZEN VAN DE SITUERING         16
1 RAK 12         17
11 RAK 12 - WESTZIJDE         17
110 HULPWERKEN, OPNEMEN MATERIALEN EN SLOOPWERK         17
1100 BOUWKUIP         17
1102 NATUURSTEENWERK         19
1103 SCHRIKHEKKEN         20
1105 SLOPEN METSELWERK         20
1106 SLOPEN BETON         20
1107 SLOPEN HOUT (FUNDERINGSCONSTRUCTIES)         21
111 GRONDWERK EN BEMALING         22
1110 GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN         22
1112 GROND VERWERKEN         23
1114 GEOTEXTIEL         24
1115 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K11         24
1116 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K12         26
1117 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K13         27
1118 WAARNEMINGSPUTTEN         29
112 RIOLERING & DRAINAGE         29
1121 AANBRENGEN HOOFDRIOLERING         30
1123 OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL         33
1125 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING         34
1126 OP HOOGTE STELLEN  PUTAFDEKKINGEN         35
1127 AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING         36
1128 DRAINAGE         39
113 VERHARD OPPERVLAK         39
1130 OPNAME BESTAANDE SITUATIE         39
1131 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING         40
1132 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN         40
1133 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING         41
1134 BESTRATING OPBREKEN EN HERSTRATEN         41
114 FUNDERINGSWERK         42
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1140 DAMWAND         42
1141 PASSEREN BOMEN         45
1142 DOORVOEREN DOOR DE DAMWAND         45
1143 GORDINGEN         45
115 BETONWERK         46
1150 BEKISTING EN WERKVLOEREN         46
1151 WAPENING         47
1152 BETON         47
1153 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN         48
1154 ANKERS IN VERHARD BETON         48
1155 DILATATIES         49
1156 BEWERKEN OPPERVLAKKEN VAN BETON         49
116 METSEL- EN NATUURSTEENWERK         49
1160 METSEL- EN VOEGWERK         49
1162 AANBRENGEN NATUURSTEENWERK         51
1163 LEVEREN NATUURSTEEN         51
117 HOUTCONSTRUCTIES         51
1171 VERVAARDIGEN SCHRIKHEKKEN         51
1172 CONSERVEREN SCHRIKHEKKEN         52
1173 AANBRENGEN SCHRIKHEKKEN         53
118 STAAL- EN CONSERVERINGSWERK         53
1181 LEUNINGBEUGELS         53
119 GROENVOORZIENINGEN         55
1192 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN         55
1193 BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN         55
1196 TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND         55
12 RAK 12 - OOSTZIJDE         55
120 HULPWERKEN, OPNEMEN MATERIALEN EN SLOOPWERK         55
1200 BOUWKUIP         55
1202 NATUURSTEENWERK         58
1205 SLOPEN METSELWERK         59
1206 SLOPEN BETON         59
1207 SLOPEN HOUT (FUNDERINGSCONSTRUCTIES)         59
121 GRONDWERK EN BEMALING         61
1210 GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN         61
1212 GROND VERWERKEN         63
1214 GEOTEXTIEL         64
1215 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K14         64
1216 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K15         66
1217 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K16         67
1218 WAARNEMINGSPUTTEN         69
122 RIOLERING & DRAINAGE         69
1221 AANBRENGEN HOOFDRIOLERING         70
1223 OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL         73
1225 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING         74
1226 OP HOOGTE STELLEN  PUTAFDEKKINGEN         75
1227 AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING         76
1228 DRAINAGE         78
123 VERHARD OPPERVLAK         79
1230 OPNAME BESTAANDE SITUATIE         79
1231 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING         79
1232 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN         80
1233 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING         80
1234 BESTRATING OPBREKEN EN HERSTRATEN         80
124 FUNDERINGSWERK         82
1240 DAMWAND         82
1241 PASSEREN BOMEN         84
1242 DOORVOEREN DOOR DE DAMWAND         84
1243 GORDINGEN         84
125 BETONWERK         85
1250 BEKISTING EN WERKVLOEREN         85
1251 WAPENING         86
1252 BETON         86
1253 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN         87
1254 ANKERS IN VERHARD BETON         87
1255 DILATATIES         88
1256 BEWERKEN OPPERVLAKKEN VAN BETON         88
126 METSEL- EN NATUURSTEENWERK         88
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1260 METSEL- EN VOEGWERK         88
1262 AANBRENGEN NATUURSTEENWERK         90
129 GROENVOORZIENINGEN         90
1291 OPRUIMWERKZAAMHEDEN         90
1292 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN         90
1293 BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN         90
1296 TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND         91
2 RAK 13         92
21 RAK 13 - WESTZIJDE         92
210 HULPWERKEN, OPNEMEN MATERIALEN EN SLOOPWERK         92
2100 BOUWKUIP         92
2102 NATUURSTEENWERK         94
2103 SCHRIKHEKKEN         95
2105 SLOPEN METSELWERK         95
2106 SLOPEN BETON         95
2107 SLOPEN HOUT (FUNDERINGSCONSTRUCTIES)         96
211 GRONDWERK EN BEMALING         97
2110 GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN         97
2112 GROND VERWERKEN         98
2114 GEOTEXTIEL         99
2115 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K8         99
2116 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K9        101
2117 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K10        102
2118 WATER REINIGEN        104
2119 WAARNEMINGSPUTTEN        104
212 RIOLERING & DRAINAGE        105
2121 AANBRENGEN HOOFDRIOLERING        106
2123 OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL        109
2125 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING        110
2126 OP HOOGTE STELLEN  PUTAFDEKKINGEN        111
2127 AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING        112
2128 DRAINAGE        114
213 VERHARD OPPERVLAK        114
2130 OPNAME BESTAANDE SITUATIE        114
2131 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING        115
2132 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN        115
2133 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING        116
2134 BESTRATING OPBREKEN EN HERSTRATEN        116
214 FUNDERINGSWERK        117
2140 DAMWAND        117
2141 PASSEREN BOMEN        119
2142 DOORVOEREN DOOR DE DAMWAND        120
2143 GORDINGEN        120
2148 BUISPALEN T.P.V. BOOMPASSAGE        121
215 BETONWERK        122
2150 BEKISTING EN WERKVLOEREN        122
2151 WAPENING        123
2152 BETON        123
2153 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN        124
2154 ANKERS IN VERHARD BETON        124
2155 DILATATIES        125
2156 BEWERKEN OPPERVLAKKEN VAN BETON        125
216 METSEL- EN NATUURSTEENWERK        125
2160 METSEL- EN VOEGWERK        125
2162 AANBRENGEN NATUURSTEENWERK        126
2163 LEVEREN NATUURSTEEN        126
217 HOUTCONSTRUCTIES        127
2171 VERVAARDIGEN SCHRIKHEKKEN        127
2172 CONSERVEREN SCHRIKHEKKEN        127
2173 AANBRENGEN SCHRIKHEKKEN        128
218 STAAL- EN CONSERVERINGSWERK        129
2181 LEUNINGBEUGELS        129
219 GROENVOORZIENINGEN        130
2191 OPRUIMWERKZAAMHEDEN        130
2192 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN        130
2193 BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN        130
2196 TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND        131
22 RAK 13 - OOSTZIJDE        131
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220 HULPWERKEN, OPNEMEN MATERIALEN EN SLOOPWERK        131
2200 BOUWKUIP        131
2201 STRAATMEUBILAIR        134
2202 NATUURSTEENWERK        134
2203 SCHRIKHEKKEN        135
2205 SLOPEN METSELWERK        135
2206 SLOPEN BETON        136
2207 SLOPEN HOUT (FUNDERINGSCONSTRUCTIES)        136
221 GRONDWERK EN BEMALING        138
2210 GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN        138
2212 GROND VERWERKEN        139
2214 GEOTEXTIEL        140
2215 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K17        140
2216 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K18        141
2217 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K19        143
2218 WAARNEMINGSPUTTEN        144
222 RIOLERING & DRAINAGE        145
2221 AANBRENGEN HOOFDRIOLERING        146
2223 OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL        149
2225 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING        150
2226 OP HOOGTE STELLEN  PUTAFDEKKINGEN        151
2227 AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING        152
2228 DRAINAGE        154
223 VERHARD OPPERVLAK        155
2230 OPNAME BESTAANDE SITUATIE        155
2231 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING        155
2232 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN        156
2233 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING        156
2234 BESTRATING OPBREKEN EN HERSTRATEN        156
224 FUNDERINGSWERK        158
2240 DAMWAND        158
2241 PASSEREN BOMEN        160
2242 DOORVOEREN DOOR DE DAMWAND        160
2243 GORDINGEN        161
2244 BUISPALEN T.P.V. BOOMPASSAGE        161
225 BETONWERK        163
2250 BEKISTING EN WERKVLOEREN        163
2251 WAPENING        164
2252 BETON        164
2253 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN        165
2254 ANKERS IN VERHARD BETON        165
2255 DILATATIES        165
2256 BEWERKEN OPPERVLAKKEN VAN BETON        166
226 METSEL- EN NATUURSTEENWERK        166
2260 METSEL- EN VOEGWERK        166
2261 AANBRENGEN NATUURSTEENWERK        167
2262 LEVEREN NATUURSTEEN        167
227 HOUTCONSTRUCTIES        167
2271 VERVAARDIGEN SCHRIKHEKKEN        167
2272 CONSERVEREN SCHRIKHEKKEN        168
2273 AANBRENGEN SCHRIKHEKKEN        169
228 STAAL- EN CONSERVERINGSWERK        169
2281 LEUNINGBEUGELS        169
229 GROENVOORZIENINGEN        171
2291 OPRUIMWERKZAAMHEDEN        171
2292 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN        171
2293 BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN        171
2296 TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND        171
3 RAK 14        172
31 RAK 14 - WESTZIJDE        172
310 HULPWERKEN, OPNEMEN MATERIALEN EN SLOOPWERK        172
3100 BOUWKUIP        172
3101 STRAATMEUBILAIR        174
3102 NATUURSTEENWERK        175
3103 SCHRIKHEKKEN        175
3105 SLOPEN METSELWERK        176
3106 SLOPEN BETON        176
3107 SLOPEN HOUT (FUNDERINGSCONSTRUCTIES)        176
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311 GRONDWERK EN BEMALING        177
3110 GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN        177
3112 GROND VERWERKEN        179
3114 GEOTEXTIEL        180
3115 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K4        181
3116 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K5        182
3117 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K6        184
3118 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K7        185
3119 WAARNEMINGSPUTTEN        186
312 RIOLERING & DRAINAGE        187
3121 AANBRENGEN HOOFDRIOLERING        188
3123 OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL        190
3125 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING        192
3126 OP HOOGTE STELLEN  PUTAFDEKKINGEN        193
3127 AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING        194
3128 DRAINAGE        196
3129 COÖRDINATIE MET RIOOLGEMAAL BEHEERDER        196
313 VERHARD OPPERVLAK        197
3130 OPNAME BESTAANDE SITUATIE        197
3131 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING        197
3132 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN        198
3133 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING        198
3134 BESTRATING OPBREKEN EN HERSTRATEN        198
314 FUNDERINGSWERK        200
3140 DAMWAND        200
3141 PASSEREN BOMEN        201
3142 DOORVOEREN DOOR DE DAMWAND        202
3143 GORDINGEN        202
315 BETONWERK        202
3150 BEKISTING EN WERKVLOEREN        202
3151 WAPENING        203
3152 BETON        204
3153 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN        205
3154 ANKERS IN VERHARD BETON        205
3155 DILATATIES        205
3156 BEWERKEN OPPERVLAKKEN VAN BETON        205
316 METSEL- EN NATUURSTEENWERK        206
3160 METSEL- EN VOEGWERK        206
3162 AANBRENGEN NATUURSTEENWERK        207
317 HOUTCONSTRUCTIES        207
3171 VERVAARDIGEN SCHRIKHEKKEN        207
3172 CONSERVEREN SCHRIKHEKKEN        208
3173 AANBRENGEN SCHRIKHEKKEN        209
318 STAAL- EN CONSERVERINGSWERK        210
3181 LEUNINGBEUGELS        210
319 GROENVOORZIENINGEN        211
3192 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN        211
3193 BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN        212
3196 TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND        212
32 RAK 14 - OOSTZIJDE        212
320 HULPWERKEN, OPNEMEN MATERIALEN EN SLOOPWERK        212
3200 BOUWKUIP        212
3202 NATUURSTEENWERK        215
3203 SCHRIKHEKKEN        215
3205 SLOPEN METSELWERK        216
3206 SLOPEN BETON        216
3207 SLOPEN HOUT (FUNDERINGSCONSTRUCTIES)        216
321 GRONDWERK EN BEMALING        217
3210 GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN        217
3212 GROND VERWERKEN        218
3213 GEOTEXTIEL        219
3214 WAARNEMINGSPUTTEN        220
3215 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K20        220
3216 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K21        221
3217 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K22        223
3218 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K23        224
3219 WATER REINIGEN        226
322 RIOLERING & DRAINAGE        226
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3221 AANBRENGEN HOOFDRIOLERING        227
3223 OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL        231
3225 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING        232
3226 OP HOOGTE STELLEN  PUTAFDEKKINGEN        233
3227 AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING        234
3228 DRAINAGE        236
3229 COÖRDINATIE MET RIOOLGEMAAL BEHEERDER        236
323 VERHARD OPPERVLAK        236
3230 OPNAME BESTAANDE SITUATIE        236
3231 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING        237
3232 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN        237
3233 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING        238
3234 BESTRATING OPBREKEN EN HERSTRATEN        238
324 FUNDERINGSWERK        239
3240 DAMWAND        239
3241 PASSEREN BOMEN        241
3242 DOORVOEREN DOOR DE DAMWAND        241
3243 GORDINGEN        242
325 BETONWERK        242
3250 BEKISTING EN WERKVLOEREN        242
3251 WAPENING        243
3252 BETON        243
3253 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN        244
3254 ANKERS IN VERHARD BETON        244
3255 DILATATIES        245
3256 BEWERKEN OPPERVLAKKEN VAN BETON        245
326 METSEL- EN NATUURSTEENWERK        245
3260 METSEL- EN VOEGWERK        245
3262 AANBRENGEN NATUURSTEENWERK        246
327 HOUTCONSTRUCTIES        246
3271 VERVAARDIGEN SCHRIKHEKKEN        247
3272 CONSERVEREN SCHRIKHEKKEN        247
3273 AANBRENGEN SCHRIKHEKKEN        248
328 STAAL- EN CONSERVERINGSWERK        248
3281 LEUNINGBEUGELS        248
329 GROENVOORZIENINGEN        250
3292 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN        250
3293 BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN        250
3296 TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND        250
4 RAK 15        252
41 RAK 15 - WESTZIJDE        252
410 HULPWERKEN, OPNEMEN MATERIALEN EN SLOOPWERK        252
4100 BOUWKUIP        252
4102 NATUURSTEENWERK        255
4103 SCHRIKHEKKEN        255
4105 SLOPEN METSELWERK        255
4106 SLOPEN BETON        255
4107 SLOPEN HOUT (FUNDERINGSCONSTRUCTIES)        256
411 GRONDWERK EN BEMALING        257
4110 GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN        257
4112 GROND VERWERKEN        258
4114 GEOTEXTIEL        259
4115 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K1        260
4116 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K2        261
4117 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K3        263
4118 WAARNEMINGSPUTTEN        264
412 RIOLERING & DRAINAGE        264
4121 AANBRENGEN HOOFDRIOLERING        266
4123 OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL        268
4125 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING        270
4126 OP HOOGTE STELLEN  PUTAFDEKKINGEN        271
4127 AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING        271
4128 DRAINAGE        274
413 VERHARD OPPERVLAK        274
4130 OPNAME BESTAANDE SITUATIE        274
4131 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING        275
4132 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN        275
4133 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING        275
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4134 BESTRATING OPBREKEN EN HERSTRATEN        276
414 FUNDERINGSWERK        277
4140 DAMWAND        277
4142 DOORVOEREN DOOR DE DAMWAND        278
4143 GORDINGEN        279
415 BETONWERK        279
4150 BEKISTING EN WERKVLOEREN        279
4151 WAPENING        280
4152 BETON        280
4153 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN        281
4154 ANKERS IN VERHARD BETON        281
4155 DILATATIES        282
4156 BEWERKEN OPPERVLAKKEN VAN BETON        282
416 METSEL- EN NATUURSTEENWERK        282
4160 METSEL- EN VOEGWERK        282
4162 AANBRENGEN NATUURSTEENWERK        284
417 HOUTCONSTRUCTIES        284
4171 VERVAARDIGEN SCHRIKHEKKEN        284
4172 CONSERVEREN SCHRIKHEKKEN        284
4173 AANBRENGEN SCHRIKHEKKEN        285
418 STAAL- EN CONSERVERINGSWERK        285
4181 LEUNINGBEUGELS        285
419 GROENVOORZIENINGEN        287
4191 OPRUIMWERKZAAMHEDEN        287
4192 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN        287
4193 BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN        287
4196 TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND        287
42 RAK 15 - OOSTZIJDE        287
420 HULPWERKEN, OPNEMEN MATERIALEN EN SLOOPWERK        288
4200 BOUWKUIP        288
4203 SCHRIKHEKKEN        291
4205 SLOPEN METSELWERK        291
4206 SLOPEN HOUT (FUNDERINGSCONSTRUCTIES)        291
4207 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN        292
421 GRONDWERK EN BEMALING        293
4210 GROND ONTGRAVEN EN AFVOEREN        293
4211 GROND VERWERKEN        294
4213 GEOTEXTIEL        294
4214 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K24        295
4215 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K25        296
4216 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K26        298
4217 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K27        299
4218 BEMALING BOUWKUIP COMPARTIMENT K28        301
4219 WAARNEMINGSPUTTEN        302
422 RIOLERING & DRAINAGE        303
4221 AANBRENGEN HOOFDRIOLERING        304
4223 OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL        306
4225 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING        308
4226 OP HOOGTE STELLEN  PUTAFDEKKINGEN        309
4227 AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING        309
4228 DRAINAGE        312
423 VERHARD OPPERVLAK        313
4230 OPNAME BESTAANDE SITUATIE        313
4231 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING        313
4232 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN        314
4233 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING        314
424 FUNDERINGSWERK        315
4240 DAMWAND        315
4242 DOORVOEREN DOOR DE DAMWAND        316
4243 GORDINGEN        317
4244 BUISPALEN T.P.V. BOOMPASSAGES        318
425 BETONWERK        319
4250 BEKISTING EN WERKVLOEREN        319
4251 WAPENING        320
4252 BETON        320
4253 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN        321
4254 ANKERS IN VERHARD BETON        321
4255 DILATATIES        321
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4256 BEWERKEN OPPERVLAKKEN VAN BETON        321
426 METSELWERK        322
4260 METSEL- EN VOEGWERK        322
427 HOUTCONSTRUCTIES        323
4271 VERVAARDIGEN SCHRIKHEKKEN        323
4272 CONSERVEREN SCHRIKHEKKEN        324
4273 AANBRENGEN SCHRIKHEKKEN        325
428 STAAL- EN CONSERVERINGSWERK        326
4281 LEUNINGBEUGELS        326
429 GROENVOORZIENINGEN        328
4291 OPRUIMWERKZAAMHEDEN        328
4292 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN        328
4293 BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN        328
4296 TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND        328
8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN        329
800 (WERK-)PLANNEN        329
8000 ALGEMEEN TIJDSCHEMA        329
8001 BOUWVEILIGHEIDSPLAN        329
8002 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN EN -DOSSIER        329
8003 WERKPLANNEN        329
801 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN        330
8010 HULPCONSTRUCTIES        330
8011 DETAILLERING VAN HET ONTWERP        331
8012 REVISIE RIOLERING        332
8013 REVISIE VERHARDINGEN        332
8014 REVISIE CONSTRUCTIES        332
8015 REVISIE CULTUURTECHNIEK        332
802 COMMUNICATIE        332
8020 COMMUNICATIE AANNEMER        332
803 CONTROLEWERKZAAMHEDEN        332
8030 METINGEN        332
8039 BEMALING        335
804 PROEFSLEUVEN        335
805 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN        336
8050 BOUWHEKKEN        336
8051 LOOPPLANKEN        337
8052 SANERINGSUNIT        338
8059 BOUWHEKKEN TEGENBEMALING        340
806 PROEVEN EN PROEFSTUKKEN        340
8060 METSELWERK        341
807 TEGENBEMALING        341
8070 VEILIGHEIDSMAATREGELEN        341
8071 FILTERS TEGENBEMALING DORSTIGE HARTHOF        342
8072 FILTERS TEGENBEMALING VROUWJUTTENHOF        343
8073 WATER REINIGEN        344
808 TER BESCHIKKING STELLEN        345
8080 WERKNEMERS        345
8081 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN        345
809 LEVERANTIE BOUWSTOFFEN        345
8090 GROND        345
8091 LEVEREN METSELSTENEN        345
8092 DÄMMERVLOEISTOF        347
9 STAARTPOSTEN        348
91 EENMALIGE KOSTEN        348
95 STELPOSTEN        348

Deel 3   Bepalingen        351
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN        352
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN        352
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING        353
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES        353
01 08 BIJDRAGEN        354
01 09 KABELS EN LEIDINGEN        354
01 10 VERGUNNINGEN        354
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN        354
01 14 BOUWSTOFFEN        355
01 15 GARANTIE        355
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01 16 VERZEKERINGEN        356
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN        356
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE        358
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN        359
01 25 BOUWVERGADERINGEN        359
01 26 HINDER        359
01 27 ALTERNATIEVE VOORSTELLEN (TIJDENS DE UITVOERING)        361
01 28 PROJECT SOCIAL RETURN        362
01 29 WET ARBEID VREEMDELINGEN        362
01 30 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN        364
01 31 CULTUURHISTORIE / ARCHEOLOGIE        364
11 SLOOPWERK        365
11 02 EISEN EN UITVOERING        365
11 03 INFORMATIE-OVERDRACHT        365
11 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES        366
17 VERONTREINIGD(E) GROND EN WATER        366
17 01 BEGRIPPEN,  VERONTR.  GROND/ WATER ALGEMEEN        366
17 02 EISEN EN UITVOERING, VERONTR GROND/ WATER ALGEMEEN        366
17 06 BOUWSTOFFEN, VERONTR. GROND/ WATER ALGEMEEN        366
17 07 MEET- EN VERREKENMEETHODEN, VERONTR. GROND/ WATER ALGEM.        366
17 12 EISEN EN UITVOERING, DROOG VERWERKEN VAN VERONTR. GROND        367
17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, DROOG VERWERKEN VAN VERONTR. GROND        367
17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES DROOG VERW. VAN VERONTR. GROND        368
17 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN        368
17 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES,  NAT VERW. VAN VERONTR. GROND        368
17 42 EISEN EN UITVOERING, WATER REINIGEN        369
17 43 INFORMATIE-OVERDRACHT, WATER REINIGEN        372
17 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES,  WATER REINIGEN        373
17 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN,  WATER REINIGEN        373
17 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN,  WATER REINIGEN        373
21 BEMALINGEN        373
21 02 EISEN EN UITVOERING        373
21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT        374
21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES        375
21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN        375
22 GRONDWERKEN        375
22 02 EISEN EN UITVOERINGEN        376
23 DRAINAGE        376
23 12 EISEN EN UITVOERING, HORIZONTALE DRAINAGE        376
23 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN        376
24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN        376
24 02 EISEN EN UITVOERING        376
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN        377
25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK        378
25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN        378
25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN        378
25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN        378
25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN        378
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT        379
25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN        380
31 WEGVERHARDINGEN II        380
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK        380
41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES        381
41 12 EISEN EN UITVOERINGEN        381
41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT        381
41 22 EISEN EN UITVOERING DAMWANDEN        382
41 23 INFORMATIE-OVERDRACHT        382
41 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN        382
41 26 BOUWSTOFFEN        382
42  BETONCONSTRUCTIES        384
42 12 EISEN UITVOERING        384
42 13 INFORMATIE-OVERDRACHT        384
42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN        384
42 16 BOUWSTOFFEN        384
44 HOUTCONSTRUCTIES        385
44 01 BEGRIPPEN        385
44 02 EISEN EN UITVOERING        385
44 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES        385
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44 06 BOUWSTOFFEN        386
44 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN        386
45 METSELWERK        386
45 01 BEGRIPPEN        386
45 02 EISEN EN UITVOERING        387
45 03 INFORMATIE-OVERDRACHT        388
45 06 BOUWSTOFFEN        389
45 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN        391
45 12 EISEN EN UITVOERING, OP TE NEMEN ONDERDELEN        391
45 22 EISEN EN UITVOERING, AFWERKINGEN        391
46 NATUURSTEENWERK        391
46 03 INFORMATIE-OVERDRACHT        391
51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN        392
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN        392
51 06 BOUWSTOFFEN        392
56 CONSERVERINGSWERKEN        392
56 22 EISEN EN UITVOERING        392
56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES        392
56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN        393
61 WERK ALGEMENE AARD        393
61 11 MAKEN VAN REVISIE DOOR DE AANNEMER        393
61 12 REVISIE RIOLERING EN WATERHUISHOUDING        394
61 13 REVISIE WEGVERHARDINGEN        394
61 15 REVISIE CULTUURTECHNIEK        395
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING        395
62 02 EISEN EN UITVOERINGEN        395
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT        395
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
De Gemeente Utrecht.

0.02 PROCEDURE
Europese aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement 
Werken 2005 (ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN
Inlichtingen worden verstrekt door de dienst Stadswerken, afdeling IBU - Stadsingenieurs.
 
De vragen m.b.t. dit bestek dienen uitsluitend per e-mail te zijn ingediend voor woensdag 01 mei 2013 om 
12:00 uur via het e-mailadres: ibubtc@utrecht.nl met vermelding als onderwerp: 142 SW 12 Reconstructie lage 
walmuren Rak 12 t/m 15.
 
De gegadigde wordt verzocht per vraag aan te geven:
- bladzijdenummer van het bestek waar de vraag betrekking op heeft;
- op welk besteksdeel, welk besteksartikel of welke bestekspostnr. de vraag betrekking heeft.
 
De gegadigde draagt zelf de verantwoordelijkheid om te verifiëren of zijn e-mailberichten (tijdig) zijn ontvangen 
door de aanbestedende dienst.
 
De aanbestedende dienst beantwoordt vragen schriftelijk in een nota van inlichtingen die met het eventueel 
gewijzigde en aangevulde bestek op de aanbestedingskalender zal worden geplaatst.

Een aanwijzing ter plaatse wordt gehouden op woensdag 03 april 2013 van 09:00 tot 13:00 uur op de locatie 
van de Rakken 12 t/m 15 langs de Oudegracht te Utrecht (zie par. 1.03).
Vertrekpunt: Bijlhouwerbrug
Tijd: 09:00 uur 
 
Indien u tijdens de aanwijzing vragen heeft, verzoeken wij u deze per e-mail in te dienen.
Vragen n.a.v. de aanwijzing ter plaatse dienen te zijn ingediend voor maandag 08 april 2013 om 12:00 uur via 
het e-mailadres: ibubtc@utrecht.nl met vermelding als onderwerp: 142 SW 12 Reconstructie lage walmuren 
Rak 12 t/m 15.

Het gestelde in artikel 2.17 van het ARW 2005 is niet van toepasssing. 

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
 
2. In afwijking van het ARW 2005 bedraagt de termijn van gestanddoening 60 dagen.
 
3. Gelet op artikel 2.21.1 van het ARW 2005 wordt bepaald: Het voorstellen van varianten is niet toegestaan.
 
4. De eisen en gegevens die door de inschrijver bij het in artikel 2.18.2 van het ARW 2005 bedoelde 
inschrijvingsbiljet moeten worden overlegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk 
zijn:

a) de 'eigen verklaring', zoals opgenomen in het bestek, ondertekend door degene die gemachtigd is 
de onderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen. De onderneming verklaart tevens bepaalde 
gegevens dan wel verklaringen alsnog op verzoek van de aanbesteder in te dienen; 

 
b) een verklaring als genoemd in artikel 2.25.3 van het ARW 2005 (Verklaring Model K ARW 2005, 
zoals toegevoegd aan dit bestek), ondertekend door een bestuurder van de onderneming, die de 
onderneming rechtsgeldig vertegenwoordigt;

 
c) een bewijs van inschrijving van de onderneming in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel, met de actuele gegevens, niet ouder dan 6 maanden, dan wel: een bewijs van  
inschrijving van de onderneming in een soortgelijk register in de Lidstaat van de Europese Unie van 
vestiging, waaruit blijkt dat de persoon (personen) die de eigen verklaring en Model K ARW 2005 
getekend heeft (hebben)  vertegenwoordigingsbevoegd respectievelijk bestuurder is (zijn) van de 
onderneming. Indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid of de functie van bestuurder berust bij een 
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rechtspersoon, dienen bewijzen van inschrijving van de onderneming in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel (dan wel: een bewijs van inschrijving van de onderneming in een soortgelijk 
register in de Lidstaat van de Europese Unie van vestiging) van deze rechtspersoon te worden 
toegevoegd waaruit de bevoegdheid van de ondertekenende natuurlijke persoon blijkt.

d) alle bescheiden welke voortvloeien uit de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek.
 

e) met betrekking tot de technische en organisatorische bekwaamheid:
- een beschrijving van een project met daarin het aanbrengen en/of verwijderen van stalen 
damwanden d.m.v. statisch drukken en/of statisch trekken in een binnenstedelijke omgeving waarin 
een deel van de belendingen zijn ingedeeld in categorie 3 volgens de SBR meet- en 
beoordelingsrichtlijnen "Trillingen - deel A - schade aan gebouwen, die in de laatste vijf jaren door de 
onderneming zijn uitgevoerd en tijdig en tot voldoening van de opdrachtgever zijn opgeleverd. Het 
gedeelte van de totale opdrachtsom voor het aanbrengen en/of verwijderen van stalen damwanden 
(inclusief levering damwanden) bedraagt minimaal EUR 200.000,- exclusief BTW.

Gegadigde vermeldt per project:
-tijd en plaats van de uitvoering, naam opdrachtgever, gefactureerd bedrag en aantallen eenheden en 
tijdsduur;

 - een kopie van een geldig VCA**-certificaat (of van een gelijkwaardig certificaat in de lidstaat 
van de Europese Unie), met daarop de scope van activiteiten waarvoor de onderneming 
gecertificeerd is en de datum van certificering, of bewijzen van gelijkwaardige maatregelen op het 
gebied van veiligheidszorg.
In geval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle 
deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde VCA**-certificaat;

 
f) Een voorlopig plan van aanpak, dat ten minste omvat:

a) een korte omschrijving van de werkzaamheden; 
b) een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem 
gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met daarbij 
een vermelding van de dagelijkse blootstellingsduur van de werknemers aan de  
verontreinigende stoffen; 
c) een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, 
voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld; 
d)een nadere beschrijving van de werktuigen en hulpmaterieel voorzover de inschrijver van 
mening is dat deze zodanig zijn uitgerust dat tijdens het reguliere ontgravings-, vervoers- en 
losproces lijfelijk contact met de grond uit de verontreinigde (water)bodem, met het 
proceswater of met de aërosolen is uitgesloten; 

 
g) Een ondertekend exemplaar van het protocol social return zoals genoemd in paragraaf 01.28 van 
deel 3 van dit bestek.

 
5. De inschrijvers dienen de 'eigen verklaring', genoemd onder sub 4 punt a, de verklaring Model K, genoemd 
onder sub 4 punt b, het bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel, genoemd onder sub 4 punt c, en de 
bescheiden die voortvloeien uit de inschrijvingsleidraad, genoemd onder sub 4 punt d aan te leveren bij 
inschrijving, tezamen met het inschrijvingsbiljet.
De inschrijver, aan wie de aanbestedende dienst voornemens is het werk op te dragen, overlegt binnen 7 
dagen na een daartoe gedaan verzoek, de onder sub 4 punt e t/m g gevraagde gegevens.
 
6. Inschrijvingen moeten worden ingediend op het volgende adres:

 kantooradres:

Gemeente Utrecht
Concerninkoop
Vliegend Hertlaan 1-11
3526 KT UTRECHT

De inschrijving kan worden afgegeven op kamer 5.213
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Bij verzending per post:
 

VERTROUWELIJK
Gemeente Utrecht
Concerninkoop
Postbus 10080
3505 AB UTRECHT

Bij verzending per post het poststuk tevens voorzien van de volgende tekst:
 
NIET OPENEN VOOR 15 MEI 2013, 11:00 UUR
 
7. Inschrijvingen dienen uiterlijk op woensdag 15 mei 2013 om 11:00 uur te zijn ingediend op het hiervoor 
genoemde kantooradres.
 
8. Inschrijvingen moeten per post of persoonlijke aflevering worden aangeboden in een gesloten en
geadresseerd pakket, waarop duidelijk is aangegeven: "Inschrijving voor besteknummer 142 SW 12". 
Inschrijvingen die op een andere wijze worden aangeboden, bijvoorbeeld per e-mail of fax, worden
niet geaccepteerd.
 
9. Indien de inschrijving wordt afgegeven op het hiervoor genoemde kantooradres, ontvangt de inschrijver een
ontvangstbewijs.
 
10. Indien de inschrijving per post wordt verzonden draagt de inschrijver het risico voor voldoende frankering 
en de tijdige aanwezigheid van de inschrijving 

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

0.06 AANBESTEDING
1. De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 0.02 vindt plaats op woensdag 15 
mei 2013 om 11:00 uur in het gebouw van Gemeente Utrecht, Concerninkoop, Vliegend Hertlaan 1-11 te 
Utrecht.
 
2. De aanbesteding geschiedt door een vanwege de aanbesteder ingestelde aanbestedingscommissie 
bestaande uit 3 personen.
 
3. Behalve de leden van de in sub 2 genoemde aanbestedingscommissie mag niemand bij de aanbesteding 
aanwezig zijn.
 
4. De aanbestedingscommissie opent de inschrijvingen en stelt vast hoeveel inschrijvingen er zijn gedaan en, 
aan de hand van de inschrijvingsbiljetten, door welke inschrijvers die inschrijvingen zijn gedaan en, uitsluitend 
ingeval het gunningscriterium van de laagste prijs is gesteld, het bedrag van de betreffende inschrijving.
 
5. De aanbestedingscommissie toetst de ingediende inschrijvingen op volledigheid. De aanbestedings-
commissie doet geen uitspraak over de geldigheid of ongeldigheid van de inschrijvingen; dit is voorbehouden 
aan de aanbesteder.
 
6. Van de aanbesteding wordt door de aanbestedingscommissie procesverbaal opgemaakt. Het proces-
verbaal wordt ondertekend door de leden van de commissie.
 
7. Aan alle inschrijvers wordt een afschrift van het proces-verbaal  van aanbesteding toegezonden.

0.07 OPDRACHT
Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek.
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0.08 PROCEDURE VAN VERIFICATIE
Vooraf aan het verlenen van de opdracht zal de aanbestedende dienst een verificatiegesprek voeren met de 
aannemer die voor de opdracht in aanmerking komt. De aanbestedende dienst stelt ter voorbereiding op de
verificatie vast op welke punten door de inschrijver geleverde informatie geverifieerd moet worden, c.q. welke 
documenten of nadere informatie de inschrijver ter tafel moet leggen. Tevens wordt vastgesteld welke vragen 
nog opheldering behoeven en welke punten nog afgestemd moeten worden.
In het verificatiegesprek zal verder worden nagegaan of de inschrijver het bestek juist geïnterpreteerd heeft.
Blijkt tijdens de besprekingen met de inschrijver dat op punten onoverkomelijke bezwaren bestaan, dan kan 
de betreffende inschrijver alsnog afvallen. In gevallen als deze zal in de regel besloten worden een bespreking 
met de als tweede geëindigde inschrijver te beleggen, dan wel de gehele procedure opnieuw te starten. 
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1.01 OPDRACHTGEVER
De Gemeente Utrecht, vertegenwoordigd door:

Stadswerken, afdeling Stedelijk Beheer
Koploperstraat 50-52
Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht 

1.02 DIRECTIE
Stadswerken, namens deze groep Projectmanagement van IBU - Stadsingenieurs
Ravellaan 96
Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
 
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als directie, 
als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 1989 zal optreden
 

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in het historische stadscentrum van de gemeente Utrecht.
De projectlocaties zijn gesitueerd langs de Oudegracht, tussen de Weesbrug en de Bijlhouwerbrug.  
 

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het ontwerpen, aanbrengen en verwijden van bouwkuipen;
- bemalen van bouwkuipen;
- opnemen en aanbrengen verhardingsmaterialen; 
- ontgraven en afvoeren verontreinigde grond;
- slopen bestaande walmuurconstructie;
- drukken van stalen damwanden;
- schroeven stalen buispalen; 
- aanbrengen van in het werk gestorte betonconstructies;
- het uitvoeren van metsel- en natuursteenwerk;
- het uitbreken van bestaande riolering;
- het aanleggen van afwateringsvoorzieningen;
- het leggen van nieuwe riolering;
- het aanbrengen van drainage;
- het uitvoeren van grondwerk. 

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk dient uiterlijk op donderdag 19 maart 2015 te worden opgeleverd.
 
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van toepassing.
 
Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989 bedraagt EUR 2000,- per dag.
 
Het bedrag van de korting wordt verhoogd met EUR 500,- per dag indien het opleggen van de korting het 
gevolg is van het niet tijdig indienen van de revisiegegevens.  

Op vrijdag 25 april 2014 vanaf 16:00 uur tot en met zaterdag 26 april 2014 (Koningsdag 2014) is het niet 
toegestaan om werkzaamheden vanaf het water uit te voeren. De aannemer dient voor bovenstaande periode 
al zijn drijvend materieel te verplaatsen naar buiten de Stadsbuitengracht.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 6  maanden.  
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1.07 OPTIES VOOR UITVOERING RECONSTRUCTIE LAGE WALMUREN OUDEGRACHT
1. De opdrachtgever kan bij aangetekend schrijven als optie op het werk van 'Reconstructie lage walmuren  
Oudegracht Rak 12 t/m 15' de aannemer  'optionele werkzaamheden ' opdragen.
De  'optionele werkzaamheden' bestaan uit 3 opeenvolgende fasen, betreffende:
 
- Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 9 t/m 11; hoeveelheid: reconstructie van ca. 500 meter 

lage walmuur; geplande uitvoeringperiode: maart 2015 t/m juni 2016;
 
- Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 1 t/m 2; hoeveelheid: reconstructie van ca. 580 meter 

lage walmuur; geplande uitvoeringsperiode: juni 2016  t/m september 2017;
 
 - Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 3 t/m 6; hoeveelheid: reconstructie van ca. 600 meter 

lage walmuur; geplande uitvoeringsperiode: juli 2016  t/m april 2018.
 
Voorafgaand aan het opdragen van 'optionele werkzaamheden' zal de opdrachtgever de aannemer verzoeken 
een inschrijving te doen conform de in dit artikel beschreven voorwaarden.
 
2. De reconstructies van de lage walmuren genoemd bij de 'optionele werkzaamheden' bevatten globaal de 
volgende werkzaamheden:
- Vervangen van bestaande walmuurconstructie door een stalen damwand met betonnen schorten met 

voorbemetseling, inclusief benodigd grond-, straat- en rioleringswerk. 
 
3. De opdrachtgever kan de 'optionele werkzaamheden ' opdragen. De opdrachtgever is hiertoe niet verplicht.
 
4. De aannemer kan, voordat de opdrachtgever de  'optionele werkzaamheden ' conform lid 1 aan de 
aannemer heeft opgedragen, geen rechten ontlenen aan deze optie.
 
5. Inschrijving op 'optionele werkzaamheden' door de aannemer, geschiedt onder de volgende voorwaarden:

a. de opdrachtgever stelt een besteksbeschrijving conform de RAW-systematiek op en verstrekt 
deze aan de aannemer;

b. de aannemer stelt op basis van de besteksbeschrijving een inschrijfstaat op;
c. voorzover besteksposten, ongeacht verschillen in de opgegeven hoeveelheid 

resultaatsverplichting, van de 'optionele werkzaamheden' overeenkomen met
besteksposten van 'Reconstructie lage walmuren Rak 12 t/m 15' hanteert de aannemer voor 
deze besteksposten dezelfde prijs per eenheid als zij bij haar inschrijving voor het werk  
'Reconstructie lage walmuren Rak 12 t/m 15' hanteert;

d. de bedragen van de staartkosten, zijnde eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene 
kosten en winst en risico, van de inschrijving van de aannemer voor het werk  'Reconstructie 
lage walmuren Rak 12 t/m 15' worden uit de inschrijfstaat omgerekend naar percentages. 
De aannemer rekent bij de inschrijving op de 'optionele werkzaamheden' deze percentages 
over het subtotaal om de totaalprijs van de opdracht van de 'optionele werkzaamheden ' 
vast te stellen.

e. de opdrachtgever beoordeelt de inschrijving van de aannemer op de  "optionele 
werkzaamheden'. Het werk wordt slechts opgedragen bij aangetekend schrijven van de 
opdrachtgever als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

6. Uiterlijk een jaar na de start van de uitvoering van het werk 'Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 
12 t/m 15'  zal de opdrachtgever besluiten of de optieregeling voor de volgende fase wordt gelicht. Deze 
werkwijze zal de opdrachtgever ook hanteren voor de daarop volgende volgende fasen. De opdrachtgever 
neemt de wijze van uitvoering, het beheersen van de planning en risico's en het beperken van de 
omgevingshinder nadrukkelijk mee bij zijn overweging". 
 

Bladnr. 9 van 395



20-03-2013
Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

RAW0002-73660Bladnr. 10 van 395



RAW0002-73660 Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

20-03-2013

2.  BESCHRIJVING

2.1  ALGEMENE GEGEVENS

Bladnr. 11 van 395



20-03-2013
Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

RAW0002-73660

PAR

01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:
 
Tek.nr. Omschrijving Datum
---------------------  -------------------------  ------------
10395.BTC.040-120 Bestaande situatie Rak 12  18-03-2013
10395.BTC.040-121 Nieuwe situatie Rak 12  18-03-2013
10395.BTC.040-122 Nieuwe situatie Rak 12 doorsneden en details  18-03-2013
10395.BTC.040-130 Bestaande situatie Rak 13  18-03-2013
10395.BTC.040-131 Nieuwe situatie Rak 13  18-03-2013
10395.BTC.040-132 Nieuwe situatie Rak 13 doorsneden en details  18-03-2013
10395.BTC.040-140 Bestaande situatie Rak 14  18-03-2013
10395.BTC.040-141 Nieuwe situatie Rak 14  18-03-2013
10395.BTC.040-142 Nieuwe situatie Rak 14 doorsneden en details  18-03-2013
10395.BTC.040-150 Bestaande situatie Rak 15  18-03-2013
10395.BTC.040-151 Nieuwe situatie Rak 15  18-03-2013
10395.BTC.040-152 Nieuwe situatie Rak 15  18-03-2013
10395.BTC.040-153 Nieuwe situatie Rak 15 doorsneden en details  18-03-2013

10395.Rio.040-01 Reconstructie lage walmuren Rak 12 t/m 15 
Situatie en dwarsprofielen Riolering Rak 15 18-03-2013

10395.Rio.040-02 Reconstructie lage walmuren Rak 12 t/m 15 
Situatie en dwarsprofielen Riolering Rak 14 18-03-2013

 10395.Rio.040-03 Reconstructie lage walmuren Rak 12 t/m 15 
Situatie en dwarsprofielen Riolering Rak 13 18-03-2013

10395.Rio.040-04 Reconstructie lage walmuren Rak 12 t/m 15 
Situatie en dwarsprofielen Riolering Rak 12 18-03-2013

60156.Rio.040-01 Algemene details riolering 27-05-2011

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoogten zijn en worden aangegeven in meters t.o.v. N.A.P.
De directie bepaalt in overleg met de aannemer de huidige beschoeiingslijn.
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestektekeningen aangegeven.
De tekeningen worden eenmalig digitaal aan de aannemer ter beschikking gesteld.
 

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 01 Veiligheids- en gezondheidsplan;
Bijlage 02 Protocol Social Return;
Bijlage 03 Bodemonderzoeken;
Bijlage 04 Bemalingsadvies;
Bijlage 05 Sonderingen;
Bijlage 06 Risicoanalyse renovatie walmuren;
Bijlage 07 Monitoringsplan renovatie walmuren;
Bijlage 08 Revisieformulier, versie 1.18a 
Bijlage 09 Details bestaande onderschuifputten Grachtenriool;
Bijlage 10 Detail bestaande Bonnaputten 800 mm Grachtenriool;
Bijlage 11 Voorbeeld Revisie Riolering 2010;
Bijlage 12 Richtlijn digitale revisie Riolering (versie 01-2010);
Bijlage 13 Lijst van verrekenprijzen PVC-materialen versie september 2012 
Bijlage 14 Principeschets tijdelijk bordes;
Bijlage 15 Doorvaartprofielen bestaande bruggen;
Bijlage 16 Archiefgegevens Weesbrug, Smeebrug, Geertebrug, Vollersbrug en Bijlhouwerbrug;
Bijlage 17 Saneringsplan 
 
De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd: 
- aslastbeperkingen binnenstad Utrecht;
- overzicht overslagplaatsen Utrecht;
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05 GRONDWATERSTAND
Het waterpeil van de Oudegracht is gemiddeld N.A.P. +0,58 m. 
 
De grondwaterstand varieert tussen een GLG van N.A.P.+ 0,40 m tot de GHG van N.A.P.+ 0,70 m.
In het bestek is uitgegaan van een gemiddelde grondwaterstand van N.A.P.+ 0,50 m.
 

06 GRONDMECHANISCHE GEGEVENS
Voor de bodemopbouw en grondmechanische gegevens wordt verwezen naar:
- de grondboringen in bijlage 03
- de sonderingen in de bijlage 05
 

08 BEREIKBAARHEID / TRANSPORTROUTE / BELEMMERINGEN
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en 
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen 
zijn voor een goede uitvoering van het werk.
Bovendien wordt de aannemer geacht bekend te zijn met specifieke regelgeving in de gemeente Utrecht, zoals 
het parkeerbeleid, aslastbeperkingen (met name in de monumentale binnenstad) en de de milieuzone 
(www.utrecht.nl/milieuzone).

Aslastbeperkingen:
Voor de wegen langs de Oudegracht gelden de volgende beperkingen:
- maximaal toelaatbare aslast: 2 ton;
- maximaal toelaatbaar voertuiggewicht (incl. lading): 5 ton. 
Voor de bruggen over de Oudegracht gelden de volgende beperkingen:
- maximaal toelaatbare aslast: 8 ton;
- maximaal toelaatbaar voertuiggewicht (incl. lading): 15 ton. 
(zie ook  'BIJLAGE aslastbeperkingen binnenstad Utrecht ')  

De aannemer dient rekening houden met beperkte bereikbaarheid van de locatie Rak 12 - 15. Dit heeft o.a. te 
maken met de beperkte toegang tot de binnenstad en de geringe ruimte voor parkeren in de directe omgeving 
van het werk. 

De aannemer dient er rekening mee houden dat geen wegen afgesloten mogen worden, ook niet tijdelijk.
De toegang tot woningen, werfkelders en winkels dient altijd mogelijk te zijn voor bewoners, gebruikers resp. 
klanten en mag niet onderbroken worden. 

In verband met de beperkte bereikbaarheid over de weg dient de aan- en afvoer van materieel en 
(vrijgekomen) materiaal zo veel mogelijk over water plaats te vinden.
Een overzicht van doorvaarprofielen t.p.v. bruggen is terug te vinden in bijlage 15. 
Voor het inrichten van aanlegplaatsen  voor laden en lossen ter plaatse van het bouwterrein dient de 
aannemer zelf zorg te dragen.
Overslagplaatsen tussen vervoer over weg en vervoer over water worden door de opdrachtgever ter 
beschikking gesteld, de aannemer kan gebruik maken van de volgende locaties:
- Jutfaseweg, ter hoogte van nr. 150;
- Kanaalweg, ter hoogte van nr. 60.
(zie voor situatie ook  'BIJLAGE overslagplaatsen te Utrecht') 
Indien de aannemer ervoor kiest een andere overslagloactie te gebruiken en/of in te richten dan de hierboven 
beschreven locaties, dient de aannemer zelf voor de nodige vergunningen zorg te dragen. 

Gedurende het vaarseizoen, van 1 april tot 1 november, dient er op de vaarweg (Oudegracht) een permanente 
vrije doorvaarbreedte van 6,00 m breed aanwezig te zijn. De lengte waarover het drijvend materieel aanwezig 
is moet zodanig zijn dat scheepvaart op zicht via om en om regeling zonder verkeerslichten het drijvend 
materieel kan passeren. Bij bruggen met een dubbele doorvaart dient één doorvaart ongestremd te blijven. 
 
Buiten het vaarseizoen is (tijdelijke) stremming toegestaan, maar dient vrije doorvaart te worden verleend aan:
- rondvaartboten (vanaf 11:00 uur, elk uur tot 19:00 uur);
- vaartuigen van de gemeente Utrecht en overige overheidsdiensten.
Stremmingen dienen drie werkdagen voorafgaand aan de stremming aan de havenmeester van de gemeente 

Bladnr. 13 van 395



20-03-2013
Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

RAW0002-73660

PAR

Utrecht te worden gemeld en behoeven zijn goedkeuring.
 

09 WERKTERREIN
Als werkterrein, terrein bedoeld voor het opstellen van alle voor het werk benodigde keten, loodsen en 
hulpmiddelen en voor de opslag van materialen en materieel, zijn uitsluitend beschikbaar de werven van Rak 
12 t/m 14 aan de west- en oostzijde en Rak 15 aan de westzijde m.u.v. locatie brouwerij  "De Boog ".
Langs de werfmuren dient een strook, breed 1,50 m, te  worden vrijgehouden i.v.m. toegang tot de werfkelders 
door de eigenaren/gebruikers. Ook de werftrappen en de toegangen tot de werftrappen vanaf de weg langs de 
gracht moeten moeten worden vrijgehouden.
Van de werven mogen uitsluitend de verharde gedeelten worden gebruikt als werkterrein, waarbij een afstand 
van 3,00 m tot de bomen moet worden vrijgehouden. De bestrating op de werven beschermen door het 
toepassen van kunststof rijplaten op alle gedeelten van de werven die als werkterrein worden gebruikt.
De maximaal toegestane belasting op de werven bedraagt 300 kg/m2.

10 CULTUURHISTORIE / ARCHEOLOGIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de zone van archeologisch belang voor de gemeente Utrecht. 
Ontgravingen dienen daarom te worden uitgevoerd onder archeologische begeleiding van de gemeente 
Utrecht. 
Voor nadere bepalingen ten aanzien van archeologisch onderzoek wordt verwezen naar artikel 01.31 van deel 
3 van dit bestek.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden 
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de 
Standaard 2010.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder 
een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de 
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel 
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen 
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste 
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid 
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting 
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever 
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch 
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op 
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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1     RAK 12
E.e.a. conform bestektekeningnrs. 10395.BTC.040-120, 
10395.BTC.040-121 en 10395.BTC.040-122. 
 
De werkzaamheden volgens besteksposten
110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 121, 122, 123, 124 en 
129 dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf dat 
hiervoor gecertificeerd is conform BRL 7000 en het
onderliggende protocol 7001.  

11    RAK 12 - WESTZIJDE

110   HULPWERKEN, OPNEMEN MATERIALEN EN 
SLOOPWERK
Veiligheidsklasse: 3T en 0F.  

1100  Bouwkuip

110010 410499 EUR NToepassen tijdelijke damwand.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een stalen damwandscherm in de 
Oudegracht t.b.v. het in den droge slopen van de bestaande 
walmuur en de bouw van de nieuwe walmuur.
Opbouw en afdichting van het damwandscherm ter keuze 
van de aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 
801011.
Wijze van aanbrengen: statisch drukken.
Wijze van verwijderen: statisch trekken.
Startplanken aanbrengen en verwijderen d.m.v. statisch 
drukken/trekken. 
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.
Voor het toepassen van het damwandscherm rekening 
houden met:
- aansluiten op bestaand werk volgens bestekspostnr. 
110050.
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m.;
- bodemniveau bouwkuip max.N.A.P.  -0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies.;
- maximale diepte damwandscherm N.A.P.  - 6,5 m; 
- eisen t.a.v. doorvaartbreedte Oudegracht zie par. 8 deel 
2.1;
- vooronderzoek waterbodem door aannemer;
- opschonen damwandsleuf;
- beperkte werkhoogte nabij bomen; 
- het toepassen van het damwandscherm omvat alle 
benodigde materialen en werkzaamheden voor het in den 
droge kunnen uitvoeren van sloop- en aanlegwerkzaam-
heden;
- bemaling volgens bestekspostnrs. 1115 t/m 1117.
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110020 410499 EUR NToepassen tijdelijke grondkering.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke grondkering langs de 
walmuur aan de werfzijde t.b.v. het in den droge slopen van 
de bestaande walmuur en de bouw van de nieuwe 
walmuur. 
Opbouw en afdichting van de grondkering ter keuze van de 
aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 801011.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van grondkering rekening houden met:
- stempelkrachten volgens berekening aannemer;
- maximale diepte ontgraving N.A.P. -0,80 m;
- eisen t.a.v. trillingen en deformaties zie par. 01.26 in deel 
3 van dit bestek;
- voldoende stijfheid van de constructie, zodat de 
grenswaarden voor verplaatsingen uit het monitoringsplan 
niet overschreden worden;
- plaatselijke versmalling t.g.v. boomwortels;
- beperkte werkhoogte nabij bomen;
- het toepassen van het damwandscherm omvat alle 
benodigde materialen en werkzaamheden voor het in den 
droge kunnen uitvoeren van sloop- en  
aanlegwerkzaamheden;
- bemaling volgens bestekspostnrs. 1115 t/m 1117.

110030 410499 EUR NToepassen stempeling bouwkuip.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke stempeling van de bouwkuip 
die is aangebracht volgens bestekspostnrs. 110010 en 
110020.
Opbouw stempeling ter keuze van de aannemer, bepaald 
volgens bestekspostnr. 801011.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van de stempeling rekening houden 
met:
- stempelkrachten volgens berekening aannemer.

110040 410499 EUR NToepassen compartimenteringsscherm.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van tijdelijke compartimeteringsschermen t.p.v. 
de bouwkuip aangebracht volgens bestekspostnrs. 110010 
en 110020.
Bouwkuip opdelen in secties van maximaal 35 meter lang.
Rekening houden met overlap bouwkuipsecties. 
Opbouw compartimeteringsschermen en materiaalgebruik 
ter keuze van de aannemer, bepaald volgens 
bestekspostnr. 801011.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van de compartimeteringsschermen 
rekening houden met: 
- uitvoeren van een waterdichte afdichting tussen 
verschillende secties;
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m;
- bodemniveau bouwkuip N.A.P. - 0,80 m;
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- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies;
- na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid.

110050 410499 EUR NToepassen waterdichte aansluiting op bestaand werk.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke waterdichte aansluiting van 
de damwand volgens bestekspostnr. 110010 op de 
Weesbrug en de Smeebrug.
Opbouw afdichting en materiaalgebruik ter keuze van de 
aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 801011. 
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  
Voor het toepassen van de waterdichte aansluiting 
rekening houden met: 
- bestaande situatie bruggen (met name onder water);
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m;
- bodemniveau bouwkuip N.A.P.  - 0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies;
- na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid .  

110060 413399 EUR NToepassen houten wrijfgordingen.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke wrijfgording op van de 
damwand volgens bestekspostnr. 110010 
Hardhouten wrijfgording: 150 x 100 mm, hoeken 
afschuinen.
Wrijfgording aanbrengen aan grachtzijde, bevestigingen 
aan grachtzijde verzonken aanbrengen. 
Aanbrengen direct na aanbrengen damwandscherm. 

110070 610099 EUR NToepassen tijdelijk bordes.
Betreft het ontwerpen, aanbrengen, instandhouden en 
verwijderen van een tijdelijk, verplaatsbaar bordes t.b.v. de 
bereikbaarheid van de Oudegracht vanaf de werf voor 
recreatief gebruik van de watergang.
Bordes met aan weerszijden een leuning.
Hoofdafmetingen bordes: conform principeschets bijlage 
14.
Materiaal: ter keuze aannemer.
Belasting bordes: 5 kN/m2.
Belasting leuningwerk: 3 kN/m1. 
Opbouw constructie: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.
Bordes tussen 2 bomen plaatsen en niet voor een boom 
i.v.m. de bereikbaarheid. 
De aannemer dient er rekening mee te houden dat het 
bordes op de locatie van Rak 12 west één of meerdere 
keren verplaatst moet worden, afhankelijk van de 
uitvoeringswijze van de aannemer. 

1102  Natuursteenwerk
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110210 110099 st 2,00 NOpnemen natuursteenwerk, hoekblokken.
Betreft het opnemen van de natuurstenen hoekblokken 
t.p.v. de waterstoep.
Natuurstenen hoekblokken: 
Escauzijnse steen, (hardsteen, petit granit).
afm. (lxbxh) 320 x 320 x 210 mm.
Vrijgekomen materialen afbikken volgens
bestekspostnr. 110220 vervolgens verwerken volgens 
bestekspostnr. 116220. 

110220 110099 m2 1,00 NAfbikken natuursteen.
Betreft het afbikken van cementresten van de natuurstenen 
hoekblokken.
Natuurstenen hoekblokken vrijgekomen volgens 
bestekspostnrs 110210.
Na afbikken natuurstenen onderdelen tijdelijk opslaan op 
het werkterrein. 
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. 

1103  Schrikhekken

110310 112401 m3 0,20 VSlopen houtwerk.
Betreft het slopen van een tweetal schrikhekken op de 
walmuur.

2 Constructie van hardhout{bestaande uit stijlen met een 
boven- en knieregel.

1 Afmetingen{
st 1,00 I- (lxh) 1,84 x 1,35 m;
st 1,00 I- (lxh) 2,26 x 1,35 m.

Van beide hekken zijn de stijlen ingemetseld in de rollaag 
van de walmuur .

2 Conservering: geschilderd
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

1105  Slopen metselwerk
 Voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 van art. 
01.17.06 van dit bestek. 

110510 112101 m3 50,00 VSlopen metselwerk.
Betreft het slopen van de bestaande metselwerk walmuur.
Segment 1 en 2.

3 Grondkerend metselwerk
1 Hard materiaal:{baksteen.

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

1106  Slopen beton
Voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 van art. 
01.17.06 van dit bestek 
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110610 112201 m3 29,00 VSlopen gewapend beton.
Betreft het slopen van de betonnen funderingssloof onder 
de metselwerk walmuur.
Segment 1 en 2.

1 Funderingssloven{afmetingen ca. 1,2 x 0,2 m
2 In het werk gestort

1 Wapening{kwaliteit QR 24, hoeveelheid ca. 110 kg/m3
9 Constructie op houten palen.

9 Geheel slopen, incl. eventueel aanwezige werkvloer.
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

1107  Slopen hout (funderingsconstructies)
Hoedanigheid vrijgekomen hout: onbehandeld. 

110710 112401 m3 20,40 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten damwand onder de 
fundering van de metselwerk walmuur.
Segment 1 en 2.

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- damplanken, dikte 78 mm, lang ca. 2,5 m;
- gording, 0,15 x 0,10 m 
Spuiten is niet toegestaan. 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

110720 411111 st 94,00 VVerwijderen houten paalkop.
Betreft het verwijderen van het bovenste deel van de voorste 
palen onder de bestaande walmuren.
Segment 1 en 2. 

1 Verwijderen tot op N.A.P.{- 0,50}m
2 Paal van naaldhout

5 Omtrek van de paal op 1 m van de paalkop: van 800 tot 
1000 mm

2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{

110730 412121 st 10,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het incidenteel verwijderen van houten palen onder 
de bestaande walmuren. 
Segment 1 en 2. 
Het betreft alleen palen die op de locatie van de 
toekomstige damwand staan (achterste rij).
De te verwijderen palen vaststellen i.o.m. de directie. 
Houten paal:
diameter ø 160-270 mm, lang ca. 4,0 m.

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie).

1 Helling paal: verticaal
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
Ontstane gaten vullen met zand.

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben
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110740 412121 st 5,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het incidenteel verwijderen van houten palen onder 
de bestaande walmuren.
Segment 1 en 2. 
Het betreft alleen palen die op de locatie van de 
toekomstige damwand staan (voorste rij).
De te verwijderen palen vaststellen i.o.m. de directie. 
Houten paal:
diameter ø 160-270 mm, lang ca. 4,0 m.

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie).

2 Helling paal: groter dan of gelijk aan 10 : 1
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

111   GRONDWERK EN BEMALING
Veiligheidsklasse: 3T en 0F. 

1110  Grond ontgraven en afvoeren

111010 220199 m3 145,00 VGrond ontgraven en vervoeren naar verwerker.
Grondsoort: gemengde grond, verontreinigd met lood en 
kwik. 

111012 220101 m3 145,00 IGrond ontgraven uit{sleuf achter bestaande walmuur.
Betreft het ontgraven van grond achter de bestaande 
walmuur.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-1,18}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,60}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,00}m

9 Gondkering volgens bestekspostnr. 110020.
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

111013 220201 m3 145,00 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond over water 
naar een overslaglocatie t.b.v overslag op vervoer over de 
weg.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{een overslaglocatie volgens par 8 in deel 
2.1 van dit bestek.

111014 220299 m3 145,00 IGrond overslaan.
Betreft het overslaan van verontreinigde grond van vervoer 
over water op vervoer over de weg.
Grondsoort: gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van 
vervoer. 
Overslaglocatie volgens par 8 in deel 2.1 van dit bestek.
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111015 220201 m3 145,00 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond over de weg 
naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{
Theo Pouw bv
Isotopenweg 29
3504 AC Utrecht.

111020 175199 EUR NToepassen afdichtende folie in bouwkuip.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 
een afdichtende folie in de bouwkuip na het ontgraven van 
de bouwkuip.
T.b.v. het afdekken van verontreinigde grond. 
Kunststoffolie ter keuze van de aannemer.
Materiaaldikte ter keuze van de aannemer. 
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.   

1112  Grond verwerken

111210 220399 m3 87,00 VGrond verwerken in aanvulling en verdichten.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur en het verdichten van deze aanvulling.

111211 220301 m3 87,00 IGrond verwerken in{aavulling achter walmuur.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur.
Onderzijde aanvulling sleuf. 
Grondsoort:{draineerzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
809010.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

2 Hoogte{0,90}m
1 Zonder overhoogte

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{111212.}

111212 220412 m3 87,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de grond in aanvulling achter de 
nieuwe walmuur.
Grondsoort:{draineerzand
Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 111211.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van 
de Standaard RAW Bepalingen

111220 220399 m3 68,00 VGrond verwerken in aanvulling en verdichten.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur en het verdichten van deze aanvulling.
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111221 220301 m3 68,00 IGrond verwerken in{aavulling achter walmuur.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur.
Bovenzijde aanvulling sleuf. 
Grondsoort:{bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
809020.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

2 Hoogte{0,70}m
1 Zonder overhoogte

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{111222.}

111222 220412 m3 68,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de grond in aanvulling achter de 
nieuwe walmuur.
Grondsoort:{bomenzand
Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 111221.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van 
de Standaard RAW Bepalingen

1114  Geotextiel

111410 300151 m2 97,00 NAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van filterdoek langs de grondzijde 
van de walmuur ter bescherming van beton- en 
metselwerk.

1 m2 97,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PE 180  "of 
gelijkwaardig ".
Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de volgende 
onderdelen:
- openingsgroott (O90), max. 170 micron;
- treksterkte (MD) min. 40 kN/m 

1 Aanbrengen op{achterzijde walmuur, volgens tekening.
Strookbreedte minimaal 1,0 m (horizontaal).

1 Verbinding in lengterichting{met een overlap van minimaal 
1, 0 m aanbrengen.

111420 300151 m2 4,00 NAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van filterdoek langs de grondzijde 
van de aansluiting met brug t.b.v. gronddichte aansluiting.

1 m2 4,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PE 180  "of 
gelijkwaardig ".
Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de volgende 
onderdelen:
- openingsgroott (O90), max. 170 micron;
- treksterkte (MD) min. 40 kN/m 

1 Aanbrengen op{achterzijdeaansluitng met brug, volgens 
tekening.
Strookbreedte minimaal 1,0 m (vertikaal).

1115  Bemaling bouwkuip compartiment K11

Bladnr. 24 van 395



RAW0002-73660 Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

20-03-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

111510 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
1100, compartiment K11.

9 Verlaging grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,09 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4); 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist 
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie 
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

111520 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 111510.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{111510}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

111530 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 111510.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

111540 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 111510.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

111550 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 111510.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.  

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%
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111560 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
1100, compartiment K11.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

111570 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 111560.

111580 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 111560.

111590 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 111540 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
111550.

1116  Bemaling bouwkuip compartiment K12

111610 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
1100, compartiment K12.

9 Verlaging grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,21 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4) 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist 
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie 
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

111620 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 111610.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{111610}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking
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111630 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 111610.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

111640 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 111610.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

111650 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 111610.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn. 

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

111660 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
1100, compartiment K12.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

111670 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 111660.

111680 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 111660.

111690 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 111640 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
111650.

1117  Bemaling bouwkuip compartiment K13

111710 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
1100, compartiment K13.

9 Verlaging grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,26 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4) 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.
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2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist 
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie 
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

111720 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 111710.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{111710}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{.1}maal 
per week beproeven op goede werking

111730 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 111710.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

111740 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 111710.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

111750 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 111710.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn. 

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

111760 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
1100, compartiment K13.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

111770 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 111760.

111780 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 111760.
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111790 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 111740 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
111750.

1118  Waarnemingsputten

111810 210701 st 6,00 NAanbrengen waarnemingsput.
Betreft het aanbrengen en instandhouden van 
waarnemingsputten t.b.v. het waarnemen van de variatie in 
stijghoogten of hoogten van het freatisch vlak (peilen).
Aanbrengen in de werf, direct achter de grondkering 
volgens bestekspostnr. 110020.  
2 stuks per compartiment. 
Met peilinstrumenten van de aannemer. 

2 Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter aanbrengen 
op N.A.P.{-3,0}m

9 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,0 m, inwendige 
middellijn stijgbuis 32 mm.

9 Met gronddichte filterkous van polypropyleen om het filter.
1 Afdichting aanbrengen van N.A.P.{+ 1,0}m tot N.A.P.{-2,0}m

Bentoniet klei
1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:{

de bovenzijde van de stijgbuis voorzien van een schroefdop 
met ontluchtingsgat.
De bovenzijde van de waarnemingsput voorzien van een 
PVC straatpot en opnemen in bestrating.
Hoogte bovenkant waarnemingsput bepalen t.b.v. 
waterpassen t.o.v. N.A.P. 

112   RIOLERING & DRAINAGE
Veiligheidsklasse: 3T en 0F
 
Situatie: zie tekening 10395.Rio.040-04
Voor detaillering tekening  10395.Rio.040-01 t/m -04
Acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor 
rekening van de aannemer (tenzij anders vermeld).
De te handhaven rioolafvoeren vanaf de kelders moeten 
op een noodafvoer worden aangesloten totdat zij op het 
aan te leggen nevenriool aangesloten worden. 

112010 112299 st 15,00 VSlopen ongewapend betonomstorting huisaansluiting
Situering: alle uit te breken / los te koppelen 
huisaansluiting PVC 125 en 160  mm op het hoofdriool in 
de gracht.
De betonomstorting voorzichtig verwijderen; het hoofdriool 
PVC 315 mm en de inlaat hierop mag niet beschadigd 
worden.

m3 15,00 IPer aansluiting rekenen op ca. 1 m3 ongewapend beton. 
 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Hoedanigheid bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06  
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112020 251103 m 38,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Situering; huis aansluitingen vanaf inlaat op hoofdriool in 
gracht tot ontstoppingsput in werf

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125 en 160 mm.

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een 
verwerkingsinrichting voor PVC

112030 252202 st 13,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering; de inlaten op het hoofdriool in de gracht waarvan 
de aansluitleidingen zijn uitgebroken

1 st 13,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{Combikap
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{

112040 252202 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering; de inlaten op het hoofdriool in de gracht waarvan 
de aansluitleidingen zijn uitgebroken

1 st 2,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{Combikap
2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{

112050 423199 st 15,00 VAanbrengen beton aanstorting inlaat hoofdriool
Situering; ter plaatse van uitgebroken huisaansluitingen op 
het hoofdriool.
Na plaatsing afsluitkap in mof van inlaat op de buis 315 
mm
Beton aanhechtvlak schoonmaken.
het betonwerk aanhelen met de betonomstorting van het 
hoofdriool. Rekenen op ca. 0,06  m3 per inlaat.

m3 0,90 LBeton; sterkteklasse C 20/25
Milieuklasse; langdurig nat
Carbonatatie; XC2
Dooizouten of chloriden; XD2
Zeewater; niet van toepassing
Agressieve omgeving; XA1
Consistentie ter keuze aannemer
CEM III/B LH HS 42,5
Grootste korrelafmeting (Dmax); 20 mm.
Toe te passen hulpstof ter keuze aannemer. 

1121  AANBRENGEN HOOFDRIOLERING
Zie tekening 10395.Rio.040- 01 t/m 04
Voor algemene details zie tekening 60156.Rio.040-01 
 De putten moeten geschikt zijn voor toepassing in 
situatie met zwaar verkeer.

112110 252201 m 76,00 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: rioolgedeelte; 3312-3311-D.

2 m 76,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
Buis samengesteld uit 3 lagen, waarvan middelste laag 
bestaat uit hergebruikt pvc. Kleur: grijs.
Standaardlengte 5,00 m

2 7 Nominale middellijn 250  mm
9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubber manchet
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112120 252202 st 5,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: rioolgedeelte; 3312-3311-D

2 st 5,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
steekmof [overschuifmof] met rubber manchet

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

112140 252202 st 3,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: nabij inspectieput  3312 en 3311 (2x)

2 st 3,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Getrokken bocht 0,75 MPa, 22 gr., spie-eind, R= 3,5 x D

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

112150 252202 st 1,00 NAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: nabij inspectieput  C

2 st 1,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Getrokken bocht 0,75 MPa, 45 gr., spie-eind, R= 3,5 x D

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

112170 252832 st 12,00 VMaken inlaat.
Situatie: rioolgedeelte 3312-3311-D
Met een fraisboor,geschikt voor inlaat 125 mm.  
Gat afbramen. 
In het gat een  keilinlaat aanbrengen volgens 112190

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Diameter 250 mm, wanddikte PVC-buis 7,3 mm.
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{een keilinlaat

112180 252832 st 2,00 VMaken inlaat.
Situatie: rioolgedeelte  3312-3311-D
Met een fraisboor,geschikt voor inlaat 160 mm.  
Gat afbramen. 
In het gat een  keilinlaat aanbrengen volgens 112200

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Diameter 250 mm, wanddikte PVC-buis 7,3 mm.
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{een keilinlaat

112190 252899 st 12,00 VAanbrengen keilinlaat
Situatie: geboorde gaten volgens post 112170

st 12,00 LKeilinlaat 250 x 125 mm stijfheidsklasse SN 8, voorzien van 
geïntegreerde zettingsmof
Aanbrengen volgens voorschrift fabrikant

112200 252899 st 2,00 VAanbrengen keilinlaat
Situatie: geboorde gaten volgens post 112180

st 2,00 LKeilinlaat 250 x 160 mm stijfheidsklasse SN 8, voorzien van 
geïntegreerde zettingsmof
Aanbrengen volgens voorschrift fabrikant
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112210 252201 m 3,00 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: op alle keilinlaten 125 mm.

9 m 3,00 LRechte buis, stijfheidsklasse SN 8
Kleur: middelgrijs
Buis samengesteld uit "3 lagen" PVC, waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC 
Aanbrengen als standbuis.

2 1 Nominale middellijn 125  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

112220 252201 m 0,20 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: op alle keilinlaten 160 mm.

9 m 0,20 LRechte buis, stijfheidsklasse SN 8
Kleur: middelgrijs
Buis samengesteld uit "3 lagen" PVC, waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC
Aanbrengen als standbuis.

2 3 Nominale middellijn 160  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

112230 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Betreft levering rioolput D in de werf
Voor aansluitingen en details zie bestektekening 
10.395.Rio.040-02, -03 en -04

1 st 1,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Fabrikaat Wavin B.V. of gelijkwaardig. 
Type Tegra met KOMO- certificaat, put bestaande uit;

st 1,00 LBodem met stroomprofiel en flexibele draaibare aansluiting 
voor PVC 250 .

st 2,00 L Aansluitingen voor PVC 160 mm
st 1,00 LEnkelwandige geribbelde schacht hoog 1000 mm.
st 1,00 LRubberen EPDM manchet DN 600 mm.  

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 1,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 112420
 Ongebruikte aansluitingen afdichten met een  "kap in mof 
".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

112260 252604 st 3,00 VAanbrengen put van kunststof.
Betreft levering Drain-overstortput DO13 t/m DO15 in de 
werf
Voor aansluitingen en details zie bestektekening 
10395.Rio.040-01en -03

1 st 3,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Fabrikaat Wavin B.V. of gelijkwaardig. 
Type Tegra  met KOMO- certificaat
(klantspecifieke put)
De voorkeur gaat uit naar, door de leverancier, 
geprefabriceerde putten 

9 Put met vlakke bodem met aangelaste schacht, totale 
puthoogte 950 mm.
Put voorzien van mofaansluitingen;

st 9,00 L diameter 125 mm ( 3 stuks per put)
st 3,00 Ldiameter 160 mm ( 1 per put)  
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st 3,00 LVerticale geïntegreerde PP standpijp 160 mm met verloop 
naar 200 mm aan de bovenkant.  Deze overstortconstructie 
moet aan de putwand vast gelast zijn. E.e.a. volgens het 
detail op de bestektekening.

3 st 3,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm
Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 112430
 Ongebruikte aansluitingen afdichten met een  "kap in mof 
".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

112270 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Situatie: Inspectieput D in de werf

1 st 1,00 IPut, nominale middellijn 600 mm
Te leveren putten volgens besteksposten 112230

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 1,00 IBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 112420
Riolen aansluiten op de putten. Ongebruikte aansluitingen 
afdichten met een  "kap in mof ".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

112280 252604 st 3,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situatie: Drain-overstortput DO13 t/m DO15 in de werf

1 st 3,00 IPut, nominale middellijn 600 mm
Te leveren putten volgens besteksposten 112260

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 3,00 IBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 112430
Drains c.a. aansluiten op de putten. Ongebruikte 
aansluitingen afdichten met een  "kap in mof ".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

1123  OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL

112330 252601 st 3,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Situatie: rioolput  3311 (2x), 3312.

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
Diameter 800 mm. inw. ,wanddikte 120 mm

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2{
9 In de putwand een gat boren met diamant boor. 

Diameter ca. 350 mm. 
9 st 3,00 LIn het geboorde gat een PVC 250 instortmof met stootrand 

aanbrengen.De buitenzijde van de mof voorzien van een 
aanhechtlaag  van zand dat opgelijmd is met PVC-lijm.
Het binnenvlak van de boring opruwen en vervolgens 
stofvrij maken. De mof vastzetten in het geboorde gat met 
behulp van

Ltr 15,00 Lrioolgas bestendige(XA3), krimparme, epoxymortel.
Minimale vloeistofdichtheid klasse C  
Inclusief eventuele bekisting c.a. 

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
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(s).{naar een erkende verwerkingsinrichting. Hoedanigheid 
bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06 lid 03

112390 252199 st 5,00 VAansluiten rioolbuis op stalen damwand
Situatie: Doorvoer drain overstortleiding door damwand 
walmuur
De pvc buis, welke eventueel met verloopstukken wordt 
vergroot naar diameter 160 mm, aansluiten op de stalen 
doorvoerbuis, uitwendig ca. 160 mm., met behulp van een 

st 5,00 LPVC steekmof 160 mm SN 8.

112420 252701 st 1,00 NAanbrengen putrand met deksel.
Situatie: op inspectieput D

1 st 1,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
type RB 3223 VR-VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte 
240 mm, zwaar verkeer met zwaluwstaartvormig 
verankerde verwisselbare rubberzitting, klasse D-400

st 1,00 L De deksel voorzien van 2- puntskneveling
Rand en deksel zonder opschrift. 
Leverancier: T.B.S.-Soest o.g.w.

9 Putrand op hoogte stellen door de putfunderingsplaat op 
de juiste hoogte te stellen in het zand. Putrand met specie 
bevestigen aan putrand funderingsplaat.

112430 252701 st 3,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situatie: op drainoverstortputten DO13 t/m DO15

1 st 3,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
type RB 3223 VR-VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte 
240 mm, zwaar verkeer met zwaluwstaartvormig 
verankerde verwisselbare rubberzitting, klasse D-400

st 3,00 L De deksel voorzien van 2- puntskneveling
Rand met opschrift D W (Drainage Water) en deksel. 
Leverancier: T.B.S.-Soest o.g.w.

9 Putrand op hoogte stellen door de putfunderingsplaat op 
de juiste hoogte te stellen in het zand. Putrand met specie 
bevestigen aan putrand funderingsplaat.

112460 252899 st 2,00 VAanbrengen mantelbuis  Ø 300 mm waterstoep
Situering: kruising riool  250 mm. met te maken waterstoep 

m 6,00 LPVC mantelbuis, inwendige diameter minimaal 280 mm. 
Aanbrengen in opensleuf voorafgaand aan aanleg nieuwe  
"wasplaats ". Buis onder afschot aanleggen.

112470 252899 st 1,00 NAanbrengen mantelbuis  Ø 160 mm waterstoep
Situering: kruising drain 125 mm. met te maken 
waterstoep. 

m 3,00 LPVC mantelbuis SN8, inwendige diameter minimaal 140 
mm. 
Aanbrengen in opensleuf voorafgaand aan aanleg nieuwe 
waterstoep.. 

1125  TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING
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112520 252199 EUR NOmpompen rioolwater.
Ten tijde van de sloop oude- en aanleg nieuwe walmuur 
(en riolering). moet de afvoer van het  rioolwater (incl. 
neerslag) gewaarborgd blijven d.m.v. een 
ompompvoorziening
Ompompvoorziening ook buiten werktijd instandhouden
Om te pompen debiet is gemiddeld 20 m3 /uur
Te installeren pompcapaciteit 60 m3 / uur 
In het riool gedeelte dat afvoert via de 
noodpompvoorziening moet ook een noodoverlaat gemaakt 
worden.
De noodpomp heeft namelijk onvoldoende capaciteit om bij 
hevige regenval al het water te verpompen.
De energievoorziening is in deze post inbegrepen. 

112530 250199 EUR NTijdelijke opvang vuilwater huisaansluitingen. 
Situatie: RAK 12 West
Ten behoeve van vervangen, reinigen en inspecteren
Tijdens de aanleg van het nieuwe hoofdriool moeten de 
huisaansluitingen aan het einde van de dag weer 
aangesloten worden op het nieuw aangelegd hoofdriool.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan moet het vuil- water tijdelijk 
worden opgevangen totdat de definitieve huisaansluiting 
gemaakt kan worden op het hoofdriool
Het vuilwater van de huisaansluiting mag niet in de sleuf 
geloosd worden

st 16,00 ITotaal aantal (gemengde) vuilwater huisaansluitingen 
Zie deel 3 paragraaf 25 02 05
Pure hemelwaterafvoeren mogen wel in de sleuf lozen.

112540 250101 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Situering: afsluiten nieuw aangelegd nevenriool PVC 250 
mm nadat hierop huisaansluitingen zijn aangesloten en de 
afvoer naar het hoofdriool nogniet gerealiseerd is

9 Aanbrengen en weer verwijderen rioolafsluiters in riool PVC
 Ø 250 mm .

9 De afvoer waarborgen via een noodverbinding met het 
hoofdriool.

112550 252299 EUR NAanbrengen tijdelijke verbindingen.
Situatie: in het gehele werkdeel RAK 12 West tussen het 
nieuw aangebrachte en bestaande vrijverval-riool.
Betreft het waarborgen van de afvoer van rioolwater onder 
vrijverval.
Nominale middellijn tot 250 mm
Werkzaamheden inclusief het verwijderen van de tijdelijke 
verbinding.
Uit te voeren werkzaamheden ter goedkeuring van de 
directie.
Rekenen op 25 maal een noodverbinding maken. 

1126  OP HOOGTE STELLEN  PUTAFDEKKINGEN

112610 252799 st 2,00 VVerwijd. en opn. aanbr. best. putrand en deksel.
Situatie: de putafdekkingen van de bestaande 
rioolinspectieputten hoofdriool.
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112611 251123 st 2,00 IVerwijderen putrand met deksel.
Betreft afdekking put 3311 en 3312
Vanwege werkruimte en wijziging maaiveld

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s).{Putrand met deksel opslaan en ter 
plaatse hergebruiken volgens 112612
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{; 
metselpuin 

m3 0,32 Iafvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf

112612 252701 st 2,00 IAanbrengen putrand met deksel.
De bovenkant van de afdekkingen op de hoogte van de aan 
te brengen verharding aanbrengen.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens 

metselwerk en stellen in metselspecie.
st 190,00 LMetselstenen, gerekend met{3}stellagen{

waalformaat T2/R1,
druksterkte >45N/mm2
Vorstbestendigheid F2/D, IW1 
Metselmortel kwaliteit: M17,5 type 1 
Samenstellingmetselspecie: 2 delen hoogovencement op 
5 delen (scherp) rivierzand. Hoogovencement CEM III/B 42,
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

1127  AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING
Uitbreken en weer aanbrengen verhardingen volgens de 
besteksposten onder post 113
Uitbreken leidingen volgens post 112010 en 112020 

112710 240199 m 24,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven RAK 12 W
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf 
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen c.q. PE controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

112712 240102 m3 10,67 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoor:  zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 10,67 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 112715.

112714 252299 m 24,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 125 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.112210
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 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 

112715 240122 m3 10,67 IAanvullen sleuf.
Sleuven voor riool aansluitleidingen.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 10,67 IAanvullen tot onderkant verharding met{te leveren

zand en met zand vrijgekomen uit bestekspostnr. 112712.
1 De aanvulling verdichten{

112720 240199 m 2,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf van RAK 12 W
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen-  c.q. PE-controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

112721 240102 m3 1,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 1,00 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 112724

112723 252299 m 2,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 160 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.112220
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 

112724 240122 m3 1,00 IAanvullen sleuf.
sleuven rioolaansluitingen 160 mm.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 1,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{ zand vrijgekomen 

uit bestekspostnr. 112721.
1 De aanvulling verdichten{

112730 240199 st 2,00 VMaken hemelwaterafvoeren t.p.v. de werf RAK 12 West
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf 
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de bestaande
gehandhaafde regenwaterafvoer (vanaf regenpijp).
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.
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112731 240102 m3 10,72 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort:  zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 10,72 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 112734.

112733 252299 st 2,00 IAanbrengen hemelwaterafoer
Inclusief levering alle materialen.
Diameter 110 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste 

m 10,00 Llaag bestaat uit hergebruikt PVC.
st 2,00 LPVC steekmof 125 mm

Aansluiten op de bestaande gehandhaafde hemelwater 
afvoerbuis vanaf de regenpijp.
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
stalen doorvoerbuizen in de stalen damwand voorzien van  
een steekmof 160 mm, met een verloopstuk 160 - 125 mm.
De horizontale leiding in de werf moet beneden de  
"wortelzone " van de bomen aangelegd worden.
Verbindingen onder maaiveld en boven 0.30 + N.A.P. 
aftapen  
 ( de naden bij de moffen) met watervast gewapend tape 
dat  

m 2,00 Lworteldoorgroei moet voorkomen. Scotch 389 premium 
Duc- tape, industriële kwaliteit, breed 75 mm. o.g.
Afvoeren maken volgens detail op tekening 10395.Rio.040-
01

112734 240122 m3 10,72 IAanvullen sleuf.
sleuven hemelwaterafvoeren 125 mm.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 Aanvullen tot onderkant verharding met{ zand vrijgekomen 

uit bestekspostnr. 112731.
1 De aanvulling verdichten{

112750 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Situering; in huisaansluiting ter vervanging van verwijderde 
betonnen aansluitput, verwijderde kapotte PVC 
erfscheidingsput of als extra ontstoppingsput.

4 st 1,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
Hoogte inclusief deksel 430 mm

9 Put met doorlopend stroomprofiel met diameter gelijk aan 
de aansluitende leiding 125 mm

9 st 1,00 LAfdekken met bijgeleverd kunststof (zwart) deksel
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112760 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Situering; in huisaansluiting ter vervanging van verwijderde 
betonnen aansluitput, verwijderde kapotte PVC 
erfscheiding-
put of als extra ontstoppingsput.

4 st 1,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
Hoogte inclusief deksel 430 mm

9 Put met doorlopend stroomprofiel met diameter gelijk aan 
de aansluitende leiding 160 mm

9 st 1,00 LAfdekken met bijgeleverd kunststof (zwart) deksel

1128  DRAINAGE

112810 230111 m 92,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situatie:Hoofddrain evenwijdig aan lage walmuren
Levering inclusief  benodigde moffen 
De drains aansluiten op de drainage overstort- / 
controleputten 

1 m 92,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
6 Uitwendige diameter 125 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

112820 230111 m 4,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situatie:Gedeeltes van hoofddrain die door mantelbuizen 
gevoerd worden.
Levering inclusief eventueel benodigde moffen 

2 m 4,00 LPVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd
6 Uitwendige diameter 125 mm

112830 252299 st 3,00 VLev- en aanbrengen afvoer drainoverstortput
Situering: Verbinding drainoverstort -controleput met de 
doorvoerbuis door de stalen damwand.

m 1,50 LDe verbinding maken met een PVC buis 160 mm, SN8 
Kleur: groen
Per aansluiting rekenen op een buis van ca. 0,50 meter
Verbinding afvoerbuis met stalen doorvoerbuis 

st 3,00 Lstalen damwand d.m.v. steekmof 160 mm, SN 8 

112860 235199 st 2,00 VVerwijderen en herplaatsen zakputje bij spuwer
metalen putjes voorzien van rooster en verticale zakpijp, 
gelegen in de werf onder de spuwers van de 
gewelfdrainage.
De putjes die niet goed functioneren vrijgraven, uitnemen 
en schoonmaken.
De betonplaat (voorzien van doorvoergat) waarop het putje 
staat verwijderen, en na aanbrengen drain, weer 
terugplaatsen op de juiste hoogte.
Het metalen putje weer op de juiste plaats en hoogte 
stellen.

113   VERHARD OPPERVLAK
Veiligheidsklasse: 3T en 0F.  

1130  Opname bestaande situatie
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113010 610099 EUR NOpname bestaande situatie verhardingen op de werf.
Betreft het nauwkeurig inmeten van de bestaande 
verhardingspatronen op de werf.
Hierbij dient het volgende te worden vastgelegd:
- type bestratingsmateriaal;
- het straatverband/patroon;
- afmetingen van de verschillende bestratingspatronen.
Bestaande situatie nauwkeurig inmeten en resultaten 
verwerken op tekening, waar nodig aanvullen met foto's en 
tekst.
De opname zodanig uitvoeren en vastleggen dat de op te 
breken verhardingen op exact dezelfde plaats en in 
hetzelfde patroon weer kunnen worden aangebracht.
Tekeningen met fotobijlage ter goedkeuring indienen bij de 
directie minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan de 
opbreekwerkzaamheden. 
Met het opbreken van de verhardingen mag pas worden 
begonnen na goedkeuring door de directie. 

1131  Opbreken elementenverharding

113110 307311 m2 121,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken van straatbakstenen t.p.v. de werf over 
een breedte van 1,25 m vanaf de rollaag van de walmuur.
Ten behoeve van de reconstructie van de walmuur.

1 Totale breedte tot 1,5 m
9 Diverse formaten.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr 
113120.

113120 314771 m2 103,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens  
bestekspostnr. 113110.

9 Diverse formaten.
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{betreft gebroken 
stenen, ca. 15 % van 121 m2.

113130 307399 m1 6,00 VOpbreken Luikse keien.
Betreft het opbreken van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aangebracht in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren.
Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
113140.

113140 314771 m2 0,70 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
113130.

9 Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen

1132  Voorbereidende werkzaamheden
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113210 314101 m2 121,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag op het zandbed 
achter de nieuwe walmuur t.b.v. het bestraten van de strook 
achter de nieuwe walmuur.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 Op het zandbed
1 m3 6,05 LStraatzand{

1133  Aanbrengen elementenverharding

113310 314111 m2 121,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft het aanbrengen van straatbakstenen t.p.v. de werf, 
achter de nieuwe walmuur.

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 Diverse verbanden, overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 113010.
1 Op straatlaag

9 Diverse formaten, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
113110.

5 m3 1,21 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

113320 314199 m1 6,00 VAanbrengen Luikse keien.
Betreft het aanbrengen van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aanbrengen in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren. 
Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 113130.
Op straatlaag. 

1134  Bestrating opbreken en herstraten
Betreft verharding op de werf, exclusief de strook achter 
de walmuur (breed 1,25 m). 

113410 307311 m2 450,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken van straatbaksteen t.p.v. de gehele 
werf, excl. de strook achter de walmuur.

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse formaten

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr. 
113420.

113420 314771 m2 382,50 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens  
bestekspostnr. 113410.

9 Diverse formaten.
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{betreft gebroken 
stenen, ca. 15 % van 450 m2.

113430 307399 m1 33,00 VOpbreken Luikse keien.
Betreft het opbreken van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aangebracht in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren.
Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
113440.
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113440 314771 m2 4,95 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
113430.

9 Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen

113450 314101 m2 450,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag op het zandbed 
t.p.v. de werf t.b.v. het herstraten van de werf.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 Op het zandbed
1 m3 11,25 LStraatzand{

113460 314501 m2 340,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft het herstraten van de werf, straatbakstenen 
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 113410.

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse verbanden overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 113010.
9 Straatbaksteen: diverse formaten vrijgekomen volgens 

bestekspostnr. 113410.
5 m3 3,40 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

113470 314501 m2 110,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft het herstraten van de werf t.p.v. boomspiegels, 
straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
113410.
Voorafgaande aan het herstraten t.p.v. boomspiegels 
advies inwinnen bij een boomtechnisch adviseur van de 
gemeente Utrecht m.b.t. omgang aanwezige boomwortels. 

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse verbanden overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 113010.
9 Straatbaksteen: diverse formaten vrijgekomen volgens 

bestekspostnr. 113410.
5 m3 1,10 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

113480 314199 m1 33,00 VAanbrengen Luikse keien.
Betreft het aanbrengen van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aanbrengen in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren. 
Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 113430.
Op straatlaag. 

114   FUNDERINGSWERK
Veiligheidsklasse: 3T en 0F.   

1140  Damwand
Toetsing gelijkwaardigheid damplank volgens art. 
41.26.03 lid 04 in deel 3 van dit bestek. 
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114010 410099 keer 1,00 NAanbrengen startplank(en).
Betreft het aanbrengen van startplank(en) t.b.v. het 
aanbrengen van de damwanden op Rak 12 west.
Aanbrengen d.m.v. statisch drukken.
Materieel ter keuze van de aannemer.
Rekening houden met het gestelde in par. 01.26 in deel 3 
van het bestek.
Tot de bestekspost behoort het treffen van alle, volgens de 
aannemer, noodzakelijke voorzieningen t.b.v. het 
aanbrengen van de startplank(en). 

114020 410401 m 28,00 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur.

5 st 56,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 8,5 m.
Staalkwaliteit S355.

2 Lengteklasse van 6,00 m tot 10,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 1115 
t/m 1117.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

114030 410401 m 58,50 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur.

5 st 117,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 7,5 m.
Staalkwaliteit S355.

2 Lengteklasse van 6,00 m tot 10,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 1115 
t/m 1117.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

114040 410401 m 2,00 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur, t.p.v. overkluizing enkele rioolbuis.

5 st 4,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 1,2 m.
Staalkwaliteit S355.

1 Lengteklasse tot 6,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 1115 
t/m 1117.

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.
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114050 410401 m 4,50 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur, t.p.v. overkluizing dubbele rioolbuis.

5 st 9,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 1,4 m.
Staalkwaliteit S355.

1 Lengteklasse tot 6,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 1115 
t/m 1117.

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

114060 410401 m 1,00 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van 2 x 1 stalen damplank t.p.v. van 
de waterstoep.
Zie tek. nr. 10395.BTC.040-122.

5 st 2,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 7,5 m.
Staalkwaliteit S355.

2 Lengteklasse van 6,00 m tot 10,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgensbestekspostnrs. 1115 
t/m 1117.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

114070 410401 m 2,00 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van 2 x 2 stalen damplanken t.p.v. 
van de aansluitingen met de bruggen.
Zie tek. nr. 10395.BTC.040-121.

5 st 4,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 4,0 m.
Staalkwaliteit S355.

st 2,00 LIncl. benodigde hoekprofielen, lang 4,0 m 
1 Lengteklasse tot 6,00 m

1 Helling damwand: verticaal
2 Met de kop boven de waterspiegel

Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 1115 
t/m 1117.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

114090 220199 m 86,50 NOpschonen damwandsleuf.
Betreft het opschonen van de damwandsleuf ter plaatse 
van de definitieve damwand.
Opschonen t.b.v. het aanbrengen van de damwand volgens 
bestekspostnrs. 114010 t/m 114030.
Damwandsleuf onder water.
Wijze van opschonen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materiaal niet boven de waterlijn brengen, 
maar onder water verplaatsen. 
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1141  Passeren bomen
T.p.v. de bomen op de werf is er minder werkhoogte 
beschikbaar, hierdoor is het noodzakelijk voorzieningen 
te treffen t.b.v. het aanbrengen van de damplanken.

114110 411299 EUR NToepassen voorzieningen bij beperkte werkhoogte.
Betreft het toepassen van voorzieningen t.p.v. locaties waar 
bomen dicht bij de walmuur staan t.b.v. het aanbrengen van 
de definitieve damwand.
Voorzieningen ter keuze van de aannemer.
Rekening houden met een werkhoogte van 4,0 meter  
gerekend vanaf het waterpeil van de Oudegracht.
Aantal passages Rak 12 west: 5 stuks.
Lengte passage: ca. 1,5 meter. 
In de bestekspost dienen alle kosten te zijn begrepen die 
nodig zijn voor het aanbrengen van de damplanken bij een 
beperkte werkhoogte. 

1142  Doorvoeren door de damwand

114210 411399 st 3,00 NAanbrengen gaten in damwand.
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
doorvoer afvoerleiding drainage.
Gat ø 160 mm.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnrs. 
114020 en 114030.
Gat t.p.v. inkassing loodrecht op lengte-as van de 
damwand aanbrengen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

114220 411399 st 310,00 VAanbrengen gaten in damwand. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
doorvoer van beugelwapening.
Gat ø 12 mm, h.o.h. 300 mm.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnr. 
114020 t/m 114050. 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

114230 411399 st 28,00 VAanbrengen gaten in damwand. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
montage gording aan de damwand t.p.v. overkluizingen.
Gat ø 14 mm, 2 st. per damwandkas.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnr. 
114020 t/m 114050.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

114240 411399 st 3,00 NAanbrengen doorvoer drainageafvoer.
Betreft het aanbrengen van een stalen buis in de damwand 
t.b.v. afvoerleiding drainage.

st 3,00 LStalen buis ø 160 x 10 mm, lang 150 mm, staalkwaliteit 
S235, onbehandeld.
Aanbrengen d.m.v. lassen in de gaten in de damwand, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 114210. 

1143  Gordingen
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114310 411301 m 5,30 NAanbrengen gording.
Betreft het aanbrengen van gording op een stalen 
damwand t.p.v. overkluizing enkele rioolbuis.

5 ton 0,13 LGording van breedflensbalken HE{140} A
Lengte: 5,3 m, staalkwaliteit S235.

1 Gording aanbrengen op damwand
aangebracht volgens bestekspostnrs. 114030 en114040.

1 Bevestiging van de gording volgens tek.nrs.
10395.BTC.040-122.

st 12,00 L2 bouten M12 per damwandkas.
Incl. maken benodigde gaten in de gording t.b.v. 
bevestiging. 

9 Gording uitvoering in één lengte.

114320 411301 m 7,30 NAanbrengen gording.
Betreft het aanbrengen van gording op een stalen 
damwand t.p.v. overkluizing dubbele rioolbuis.

5 ton 0,37 LGording van breedflensbalken HE{220} A
Lengte: 7,3 m, staalkwaliteit S235.

1 Gording aanbrengen op damwand
aangebracht volgens bestekspostnrs. 114020 en114050.

1 Bevestiging van de gording volgens tek.nrs.
10395.BTC.040-122.

st 16,00 L2 bouten M12 per damwandkas. 
Incl. maken benodigde gaten in de gording t.b.v. 
bevestiging.  

9 Gording uitvoering in één lengte.

115   BETONWERK

1150  Bekisting en werkvloeren

115010 421131 m2 36,00 NAanbrengen werkvloer.
Betreft het aanbrengen van een werkvloer t.b.v. het in het 
werk te storten betonschort op een stalen damwand.
Incl. t.p.v. van zgn. waterstoep en de aansluitingen op 
bestaande bruggen. 

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
1 m3 2,52 LBeton, laagdikte{70}mm

115020 421199 m2 46,50 NToepassen bekisting t.b.v. een betonschort.
Betreft het toepassen van bekisting t.b.v. de onderzijde van 
het betonschort op de damwand (waterzijde).
Op een stalen damwand.
Bekisting met glad plaatmateriaal.
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A.
Detaillering bekisting: vellingkanten 20 x 20 mm.

115030 421114 m2 153,50 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het toepassen van alle benodigde bekisting t.b.v. de 
in het werk te storten betonschorten op de damwand.
Zowel de voor- als achterzijde van de betonschorten. 

9 Met verticale en horizontale rechte vlakken.
1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
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115040 421122 m2 1,20 NToepassen bekisting t.b.v. randen.
Betreft het toepassen van alle benodigde bekisting t.b.v. de 
waterstoep, excl. voorzijde (waterkant).

1 Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
van beton (werkvloer).

1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal
1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

115050 421114 m2 5,20 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het toepassen van alle benodige bekisting t.b.v. de 
in het werk te storten betonnen aansluitingen met de 
brugggen.
Zowel de voor- als achterzijde van de aansluitingen. 

9 Met verticale en horizontale rechte vlakken.
1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

1151  Wapening

115110 422102 kg 1.555,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm.
2 kg 1.555,00 LBetonstaalsoort B500B

115120 422103 kg 1.240,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm.
2 kg 1.240,00 LBetonstaalsoort B500B

115130 422104 kg 1.240,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.
2 kg 1.240,00 LBetonstaalsoort B500B

115140 422106 kg 45,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm.
2 kg 45,00 LBetonstaalsoort B500B

115150 422301 kg 500,00 VAanbrengen staal t.b.v. hulpconstructies voor het op maat 
houden van betonstaal en wapeningsnetten.

1 kg 500,00 LHulpconstructies voor aan te brengen betonstaal volgens 
bestekspostnr(s).{115110 t/m 115140.

1 Betonstaalsoort B500, leveringsvorm volgens NEN 6008 ter 
keuze van de aannemer

1152  Beton

115210 423199 m3 28,00 NAanbrengen beton t.b.v. betonschort.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de betonschorten op 
de stalen damwand.

m3 28,00 LBeton van sterkteklasse C20/25 
Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.
Consistentie ter keuze van de aannemer.
CEM III/A
Toeslagmateriaal:(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.  
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de 
aannemer. 
Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer. 
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115220 423115 m3 0,50 NAanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de vloer van de 
waterstoep.

1 m3 0,50 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/ A 

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer.

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

115230 423114 m3 2,10 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de aansluitingen 
met de bruggen.

1 m3 2,10 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/A

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer. 

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

115240 423115 m3 1,00 VAanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. een  vloer t.p.v. 
overkluizingen, op de riooldoorvoer.

1 m3 1,00 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/ A 

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer.

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

115250 423199 m2 68,00 NAfwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.
Betreft het afwerken van niet bekiste oppervlakken van 
aangebrachte betonmortel t.p.v. betonschort, waterstoep en 
aansluitingen met brug.
Methode van afwerken: spanen. 

1153  In te betonneren onderdelen

115310 424111 st 194,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
Betreft het aanbrengen van ankers t.p.v. bovenzijde 
betonschort t.b.v. verankering metselwerk rollaag.

9 9 st 194,00 LDraadeind M16 
1 Ontwikkelde lengte{250}mm

lengte in te storten deel 140 mm
2 Zonder haak{

3 Uitvoering: roestvast staal{A4

1154  Ankers in verhard beton
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115410 425203 st 5,00 NAanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft het aanbrengen van ankers  t.p.v. bovenzijde 
betonschort en waterstoep t.b.v. verankering natuursteen 
blokken in de rollaag.

9 st 5,00 LDraadeind M16 x 250 mm RVS A4, lengte in te lijmen
deel 140 mm. 

1 In gewapend beton
Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Diameter boorgat:{18}mm
Gemiddelde diepte boorgat:{150}mm
Boorgat loodrecht op horizontaal vlak{

3 Boorgat schoonblazen en voorbevochtigen{
1 dm3 0,04 LLijmen met krimparme mortel op cementbasis{

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting

115420 425203 st 194,00 NAanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft het aanbrengen van boorspouwankers  t.p.v. 
voorzijde betonschort t.b.v. verankering voorbemetseling.

9 st 194,00 LBoorspouwankers ø 6,0 x 150 mm RVS A4.
1 In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor
2 Diameter boorgat:{8}mm

Gemiddelde diepte boorgat:{90}mm
Boorgat loodrecht op vertikaal vlak{

2 Boorgat schoon- en droogblazen{
9 st 194,00 LBevestigen met kraagpluggen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting

1155  Dilataties

115510 420099 m2 3,70 NAanbrengen geëxpandeerd polystyreen.
Betreft het aanbrengen van geëxpandeerd polystyreen t.p.v. 
de dilataties in het betonschort en bij de aansluiting op 
bestaande bruggen.

m2 3,70 LEPS-elementen, dikte 20 mm. 
Dilataties uitvoeren t.p.v. damwandsloten. 

1156  Bewerken oppervlakken van beton

115610 425102 m2 5,20 VBewerken oppervlakken van verhard beton.
Betreft het bewerken van de de bovenzijde van de 
riooldoorvoeren t.p.v. de overkluizingen.
Stampbeton. 

1 Boucharderen
1 Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen 

horizontaal en 1 : 2; bovenzijde
1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben.

116   METSEL- EN NATUURSTEENWERK

1160  Metsel- en voegwerk
Metselmortel:
Metselmortel dient gebaseerd te zijn op het morteladvies 
van de leverancier (zie art. 45.06.03 deel 3).
De aannemer dient uit te gaan van:
- traskalk-cement mortel.
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116010 450099 m2 56,00 NAanbrengen metselwerk, walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk t.p.v. de walmuren. 
Metselwerk: 
- voorbemetseling tegen beton;
- halfsteens;
- verband: halfsteens 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
De voeg tussen het metselwerk en het betonnen schort 
eveneens geheel vullen met mortel. 
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren, zie tek. nr. 10395.BTC.040-121.
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met  

m1 10,50 Lgecomprimeerd zichtband (breed 100 mm), kleur 
overeenkomstig de kleur van de metselmortel.

116020 450099 m1 97,00 NAanbrengen metselwerk, rollaag walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk rollaag op de 
walmuren.
Metselwerk rollaag, afmetingen 320 x 220 mm (b x h).
- rollaag volgens tekening; 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm  .
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren. 
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met 

m2 1,40 Lgecomprimeerd zichtband (bxh) 320 x 220 mm, kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.  

116030 450099 m1 2,70 NAanbrengen metselwerk, rollaag waterstoep.
Betreft het aanbrengen van metselwerk rollaag t.p.v. de 
waterstoep.
Metselwerk rollaag, afmetingen 320 x 220 mm (b x h) 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.

116040 450099 m2 1,40 NAanbrengen metselwerk, waterstoep.
Betreft het aanbrengen van metselwerk t.p.v. de waterstoep.
Metselwerk op een horizontale ondergrond van beton, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 115220.
- halfsteens;
- verband: halfsteens;
- voegbreedte en -dikte: 10 mm. 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Afwaterend naar de gracht d.m.v. aanbrengen uitvullaag van 
mortel, zie tekening.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110. 
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1162  Aanbrengen natuursteenwerk
Samenstelling mortel: conform metselwerk.
Voor onderstaande posten geldt: inclusief het leveren van 
de benodigde specie.   

116210 460099 st 1,00 NAanbrengen natuursteen, blok in rollaag.
Betreft het aanbrengen van een natuurstenen blok in de 
rollaag, aangebracht volgens bestekpostnr. 116030.
Natuursteen blok leveren volgens bestekspostnr. 116310. 
Natuursteen blok inmetselen in de rollaag, verankeren 
middels ankers M16, aangebracht volgens bestekspostnr. 
115410, incl leveren benodigde lijm voor inlijmen van de 
ankers.  

116220 460099 st 4,00 NAanbrengen natuursteen, blok in waterstoep.
Betreft het aanbrengen van natuurstenen blokken in de 
rollaag van de waterstoep, aangebracht volgens 
bestekpostnr. 116040.

st 2,00 INatuursteen blok vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
110210, incl maken van gaten t.b.v. verankering.

st 2,00 INatuursteen blok geleverd volgens bestekspostnr. 116320. 
Natuurstenen blokken inmetselen in de rollaag, verankeren 
middels ankers M16, aangebracht volgens bestekspostnr. 
115410, incl leveren benodigde lijm voor inlijmen van de 
ankers.  

1163  Leveren natuursteen

116310 460099 st 1,00 NLeveren natuursteen, blok in rollaag.
Betreft het leveren van natuurstenen blok t.b.v. de rollaag.

st 1,00 LNatuurstenen blok: 
- Belgisch hardsteen (petit granit) van de eerste kwaliteit,
- brandlagen in het natuursteen worden niet geaccepteerd;
- afmetingen: (lxbxh) ca. 320 x 320 x 210 mm
- bewerking: zichtzijdes handmatig frijnen (2 st.);
- alle zijden afschuinen, schuine zijde: 3 mm
Tot de bestekspost behoort het boren van benodigde
overmaatse gaten t.b.v. verankering in metselwerk. 
Leveren op plaats van verwerking.  

116320 460099 st 2,00 NLeveren natuursteen, blok in rollaag waterstoep.
Betreft het leveren van natuurstenen blok t.b.v. de rollaag 
van de waterstoep.

st 2,00 LNatuurstenen blok: 
- Belgisch hardsteen (petit granit) van de eerste kwaliteit,
- brandlagen in het natuursteen worden niet geaccepteerd;
- afmetingen: (lxbxh) ca. 320 x 320 x 210 mm
- bewerking: zichtzijdes handmatig frijnen (3 st.);
- alle zijden afschuinen, schuine zijde: 3 mm
Tot de bestekspost behoort het boren van benodigde
overmaatse gaten t.b.v. verankering in metselwerk. 
Leveren op plaats van verwerking.  

117   HOUTCONSTRUCTIES
Hout leveren met FSC-certificaat.
Leverancier dient een Chain Of Custody nummer te 
hebben.  

1171  Vervaardigen schrikhekken
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117110 440099 st 1,00 NVervaardigen schrikhek, type 1.
Betreft het vervaardigen van een houten schrikhek t.b.v. de 
walmuur.
Schrikhek van hout:
- sterkteklasse D50;
- duurzaamheidsklasse I.
bestaande uit:

st 2,00 L- staanders 120 x 90 mm, lengte 1,30 m (incl. pen);
st 1,00 L- handregel 120 x 90 mm, lengte 1,84 m;
st 1,00 L- knieregel 180 x 35, lengte 1,70 m.

uitvoering: geschaafd, alle hoeken afschuinen.
Vorm van de onderdelen volgens tekening.
Verbinding staanders met handregel met verborgen pen en 
gatverbinding met polyurethaanlijm.
Staanders voorzien van inkeping t.b.v. knieregel.
Schrikhek voorafgaande aan plaatsing conserveren 
volgens bestekspostnr. 117210

117120 440099 st 1,00 NVervaardigen schrikhek, type 2.
Betreft het vervaardigen van een houten schrikhek t.b.v. de 
walmuur.
Schrikhek van hout:
- sterkteklasse D50;
- duurzaamheidsklasse I.
bestaande uit:

st 3,00 L- staanders 120 x 90 mm, lengte 1,30 m (incl. pen);
st 1,00 L- handregel 120x 90 mm, lengte 2,26 m;
st 1,00 L- knieregel 180 x 35 mm, lengte 2,13 m.

uitvoering: geschaafd, alle hoeken afschuinen.
Vorm van de onderdelen volgens tekening.
Verbinding staanders met handregel met verborgen pen en 
gatverbinding met polyurethaanlijm.
Staanders voorzien van inkeping t.b.v. knieregel.
Schrikhek voorafgaande aan plaatsing conserveren 
volgens bestekspostnr. 117220.

1172  Conserveren schrikhekken

117210 560099 m2 2,50 NConserveren schrikhek, type 1.
Betreft het voorbehandelen en conserveren van een houten 
schrikhek, vervaardigd volgens bestekspostnr. 117110.
Voobehandelen d.m.v. schuren en stof- en vetvrij maken.
Conservering bestaande uit het volgende 3 laags 
verfsysteemtype: HVII van Wyzonol,  "of gelijkwaardig ".

ltr 0,19 L- gronden met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,19 L- voorlakken met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,17 L- aflakken met LBH Silicon Alkyd Systeemverf, droge 

laagdikte 45 µm. KLeur: RAL 9010
Verfsysteem aanbrengen volgens opgave leverancier. 

117220 560099 m2 3,40 NConserveren schrikhek, type 2.
Betreft het voorbehandelen en conserveren van een houten 
schrikhek, vervaardigd volgens bestekspostnr. 117120.
Voobehandelen d.m.v. schuren en stof- en vetvrij maken.
Conservering bestaande uit het volgende 3 laags 
verfsysteemtype: HVII van Wyzonol,  "of gelijkwaardig ".

ltr 0,26 L- gronden met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,26 L- voorlakken met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,23 L- aflakken met LBH Silicon Alkyd Systeemverf, droge 

laagdikte 45 µm. Kleur: RAL 9010

Bladnr. 52 van 395



RAW0002-73660 Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

20-03-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Verfsysteem aanbrengen volgens opgave leverancier. 

1173  Aanbrengen schrikhekken

117310 440099 st 1,00 NAanbrengen schrikhek, type 1.
Betreft het aanbrengen van een houten schrikhek aan de 
walmuur.
Schrikhek volgens bestekspostnr. 111710 bevestigen 
m.b.v. de leuningbeugels volgens bestekspostnrs. 118110 
en 118120.

m1 0,60 LTussen houten stijlen en metselwerk vetband aanbrengen, 
breed 120 mm. 

st 8,00 LAanbrengen d.m.v. lijmankers M12 x 100 mm, thermisch 
st 4,00 Lverzinkt en lijmankers M12 x 300 mm, thermisch verz.

In metselwerk:
Gaten maken met behulp van  een hamerboor.
Diameter boorgat: 14 mm.
Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm en 310 mm.
Boorgaten loodrecht op vertikaal en horizontaal vlak. 
Boorgat schoon en droog blazen. 

dm3 0,15 LLijmen met Edilon Dex-R 2K, o.g.
Leuningbeugels tegen houten stijlen bevestigen met 

st 2,00 Lhoutdraadbouten M12 x 80 mm met volgring, verzinkt. 

117320 440099 st 1,00 NAanbrengen schrikhek, type 2.
Betreft het aanbrengen van een houten schrikhek aan de 
walmuur.
Schrikhek volgens bestekspostnr. 111720 bevestigen 
m.b.v. de leuningbeugels volgens bestekspostnrs. 118110 
en 118120.

m1 0,90 LTussen houten stijlen en metselwerk vetband aanbrengen, 
breed 120 mm. 

st 12,00 LAanbrengen d.m.v. lijmankers M12 x 100 mm, thermisch 
st 6,00 Lverzinkt en lijmankers M12 x 300 mm, thermisch verz.

In metselwerk:
Gaten maken met behulp van  een hamerboor.
Diameter boorgat: 14 mm.
Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm en 310 mm.
Boorgaten loodrecht op vertikaal en horizontaal vlak. 
Boorgat schoon en droog blazen. 

dm3 0,23 LLijmen met Edilon Dex-R 2K, o.g.
Leuningbeugels tegen houten stijlen bevestigen met 

st 3,00 Lhoutdraadbouten M12 x 80 mm met volgring, verzinkt. 

118   STAAL- EN CONSERVERINGSWERK

1181  Leuningbeugels

118110 432199 st 5,00 NVervaardigen leuiningbeugels.
Betreft het vervaardigen van leuningbeugels t.b.v. het 
bevestigen van de schrikhekken aan de bovenzijde van de 
rollaag van de walmuur.

st 5,00 LVervaardigen uit stripstaal 50 x 8 mm, lang 1000 mm, 
staalkwaliteit S235.
Gebogen volgens tekening. 
Voorzien van:
- 4 gaten ø 14 mm t.b.v. bouten M12.
Leuningbeugels thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 
1461:2009. 
Vervolgens conserveren volgens bestekspostnr. 118130. 
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118120 432199 st 5,00 NVervaardigen leuiningbeugels.
Betreft het vervaardigen van leuningbeugels t.b.v. het 
bevestigen van de schrikhekken aan de voorzijde van de  
walmuur.

st 5,00 LVervaardigen uit stripstaal 60 x 8 mm, lang 560 mm, 
staalkwaliteit S235.
Gebogen volgens tekening. 
Voorzien van:
- 3 gaten ø 14 mm t.b.v. bouten M12.
Leuningbeugels thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 
1461:2009. 
Vervolgens conserveren volgens bestekspostnr. 118140. 

118130 431401 st 5,00 NAanbrengen conserveringssysteem op{leuningbeugels.
Het betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem 
volgens het bepaalde in hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de 
Standaard RAW Bepalingen.

1 Overeenkomstig de volgende tekening(en):
10395.BTC.040-122.

1 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
volgens hoofdstuk 56 van deel 3 van dit bestek.

1 Het betreft het conserveren van het product van 
bestekspostnr.{118110.

1 m2 0,60 LConserveringssysteem:{
Aanbrengen van het volgende 3 laags verfsysteem:
- 1e laag zinkrijke epoxyprimer: minimaal 80μm
(droge laagdikte);
- 2e laag epoxy midcoat: minimaal 120 μm (droge
laagdikte);
- 3e laag epoxy toplaag in kleur minimaal 100 μm
(droge laagdikte).
Kleur:
-  RAL 9005 (gitzwart).
Het verwerken en appliceren van het verfsysteem
dient te geschieden overeenkomstig de product- en
veiligheidsbladen van de verfleverancier.

118140 431401 st 5,00 NAanbrengen conserveringssysteem op{leuningbeugels.
Het betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem 
volgens het bepaalde in hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de 
Standaard RAW Bepalingen.

1 Overeenkomstig de volgende tekening(en):
10395.BTC.040-122.

1 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
volgens hoofdstuk 56 van deel 3 van dit bestek.

1 Het betreft het conserveren van het product van 
bestekspostnr.{118120.

1 m2 0,35 LConserveringssysteem:{
Aanbrengen van het volgende 3 laags verfsysteem:
- 1e laag zinkrijke epoxyprimer: minimaal 80μm
(droge laagdikte);
- 2e laag epoxy midcoat: minimaal 120 μm (droge
laagdikte);
- 3e laag epoxy toplaag in kleur minimaal 100 μm
(droge laagdikte).
Kleur:
-  RAL 9005 (gitzwart).
Het verwerken en appliceren van het verfsysteem
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dient te geschieden overeenkomstig de product- en
veiligheidsbladen van de verfleverancier.

119   GROENVOORZIENINGEN 
Veiligheidsklasse: 3T en 0F 

1192  BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN

119210 610403 st 11,00 VToepassen stamommanteling.
Situatie: t.p.v. bomen op de werven
Exacte locatie op aanwijzing van de directie

9 Stamdiameter boom ca. 0,15 m of meer
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 
mm, breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 
100 mm waarborgen{d.m.v. een drainbuis

1193  BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN

119310 511402 st 11,00 VWatergeven bomen.
T.b.v. bestaande bomen op de werven ter plaatse van de 
bronbemaling

1 Bomen in de verharding
2 Water op te pompen uit open water{

1 Hoeveelheid: ca. 30 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van{20 x watergeven  van 
half maart tot half oktober

9 Water toedienen op aanwijzing en ter goedkeuring van 
directie 

1196  TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND

Het treffen van maatregelen voor de visstand, waaronder 
het overbrengen van vissen, dient te geschieden door 
een Sportvisserij Nederland-gecertificeerd bedrijf.
(Sportvisserij Nederland te Bilthoven).

119610 610199 EUR NOverbrengen vissen.
Situatie: het vangen en overzetten van vissen 
Betreft: het overbrengen van alle vissen > 10cm uit de te 
bemalen delen van de gracht na het plaatsen van de 
tijdelijke damwand 

12    RAK 12 - OOSTZIJDE

120   HULPWERKEN, OPNEMEN MATERIALEN EN 
SLOOPWERK
Veiligheidsklasse: Basisklasse 

1200  Bouwkuip
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120010 410499 EUR NToepassen tijdelijke damwand.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een stalen damwandscherm in de 
Oudegracht t.b.v. het in den droge slopen van de bestaande 
walmuur en de bouw van de nieuwe walmuur.
Opbouw en afdichting van het damwandscherm ter keuze 
van de aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 
801012.
Wijze van aanbrengen: statisch drukken.
Wijze van verwijderen: statisch trekken.
Startplanken aanbrengen en verwijderen d.m.v. statisch 
drukken/trekken.  
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.
Voor het toepassen van het damwandscherm rekening 
houden met:
- aansluiten op bestaand werk volgens bestekspostnr. 
120050.
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m.;
- bodemniveau bouwkuip max.N.A.P.  -0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies.;
- maximale diepte damwandscherm N.A.P.  - 6,5 m; 
- eisen t.a.v. doorvaartbreedte Oudegracht zie par. 8 deel 
2.1;
- vooronderzoek waterbodem door aannemer;
- opschonen damwandsleuf;
- beperkte werkhoogte nabij bomen;  
- het toepassen van het damwandscherm omvat alle 
benodigde materialen en werkzaamheden voor het in den 
droge kunnen uitvoeren van sloop- en  aanlegwerkzaam-
heden;
- bemaling volgens bestekspostnrs. 1215 t/m 1217.

120020 410499 EUR NToepassen tijdelijke grondkering.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke grondkering langs de 
walmuur aan de werfzijde t.b.v. het in den droge slopen van 
de bestaande walmuur en de bouw van de nieuwe 
walmuur. 
Opbouw en afdichting van de grondkering ter keuze van de 
aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 801012.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van grondkering rekening houden met:
- stempelkrachten volgens berekening aannemer;
- maximale diepte ontgraving N.A.P. -0,80 m;
- eisen t.a.v. trillingen en deformaties zie par. 1.26 in deel 3 
van dit bestek;
- voldoende stijfheid van de constructie, zodat de 
grenswaarden voor verplaatsingen uit het monitoringsplan 
niet overschreden worden;
- plaatselijke versmalling t.g.v. boomwortels;
- beperkte werkhoogte nabij bomen.  
- het toepassen van het damwandscherm omvat alle 
benodigde materialen en werkzaamheden voor het in den 
droge kunnen uitvoeren van sloop- en 
aanlegwerkzaamheden;
- bemaling volgens bestekspostnrs. 1215 t/m 1217.
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120030 410499 EUR NToepassen stempeling bouwkuip.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke stempeling van de bouwkuip 
die is aangebracht volgens bestekspostnrs. 120010 en 
120020.
Opbouw stempeling ter keuze van de aannemer, bepaald 
volgens bestekspostnr. 801012.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van de stempeling rekening houden 
met:
- stempelkrachten volgens berekening aannemer. 

120040 410499 EUR NToepassen compartimenteringsscherm.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van tijdelijke compartimeteringsschermen t.p.v. 
de bouwkuip aangebracht volgens bestekspostnrs. 120010 
en 120020.
Bouwkuip opdelen in secties van maximaal 34 meter lang.
Rekening houden met overlap bouwkuipsecties.  
Opbouw compartimeteringsschermen en materiaalgebruik 
ter keuze van de aannemer, bepaald volgens 
bestekspostnr. 801012.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van de compartimeteringsschermen 
rekening houden met: 
- uitvoeren van een waterdichte afdichting tussen 
verschillende secties;
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m;
- bodemniveau bouwkuip N.A.P. - 0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies;
- na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid. 
N.B. De afsluiting van de bouwkuip aan de noordzijde wordt 
gezien als een compartimenteringsscherm. 

120050 410499 EUR NToepassen waterdichte aansluiting op bestaand werk.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke waterdichte aansluiting van 
de damwand volgens bestekspostnr. 120010 op de 
Smeebrug.
Opbouw afdichting en materiaalgebruik ter keuze van de 
aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 801012. 
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  
Voor het toepassen van de waterdichte aansluiting 
rekening houden met: 
- bestaande situatie brug (met name onder water);
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m;
- bodemniveau bouwkuip N.A.P.  - 0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies;
- na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid.  
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120060 413399 EUR NToepassen houten wrijfgordingen.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke wrijfgording op van de 
damwand volgens bestekspostnr. 120010 
Hardhouten wrijfgording: 150 x 100 mm, hoeken 
afschuinen.
Wrijfgording aanbrengen aan grachtzijde, bevestigingen 
aan grachtzijde verzonken aanbrengen. 
Aanbrengen direct na aanbrengen damwandscherm. 

120070 610099 EUR NToepassen tijdelijk bordes.
Betreft het ontwerpen, aanbrengen, instandhouden en 
verwijderen van een tijdelijk, verplaatsbaar bordes t.b.v. de 
bereikbaarheid van de Oudegracht vanaf de werf voor 
recreatief gebruik van de watergang..
Bordes met aan weerszijden een leuning.
Hoofdafmetingen bordes: conform principeschets bijlage 
14.
Materiaal: ter keuze aannemer.
Belasting bordes: 5 kN/m2.
Belasting leuningwerk: 3 kN/m1. 
Opbouw constructie: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.
Bordes tussen 2 bomen plaatsen en niet voor een boom 
i.v.m. de bereikbaarheid.  
De aannemer dient er rekening mee te houden dat het 
bordes op de locatie van Rak 12 oost één of meerdere 
keren verplaatst moet worden, afhankelijk van de 
uitvoeringswijze van de aannemer. 

1202  Natuursteenwerk

120210 110099 st 4,00 NOpnemen natuursteenwerk, hoekblokken.
Betreft het opnemen van de natuurstenen hoekblokken 
t.p.v. de waterstoep.
Natuurstenen hoekblokken: 
Escauzijnse steen, (hardsteen, petit granit).
afm. (lxbxh) 320 x 320 x 210 mm.
Vrijgekomen materialen afbikken volgens
bestekspostnr. 120220 vervolgens verwerken volgens 
bestekspostnr. 126210. 

120220 110099 m2 2,00 NAfbikken natuursteen.
Betreft het afbikken van cementresten van de natuurstenen 
hoekblokken.
Natuurstenen hoekblokken vrijgekomen volgens 
bestekspostnrs 120210.
Na afbikken natuurstenen onderdelen tijdelijk opslaan op 
het werkterrein. 
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. 

120230 110099 st 1,00 NVerwijderen natuursteenwerk, paal. 
Betreft het verwijderen van een natuurstenen paaltje in de 
bestrating van de werf nabij de Weesbrug.
Natuurstenen paal:
Escauzijnse steen, (hardsteen, petit granit).
afm. (lxbxh)  1000 x 250 x 250 mm. 
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
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opdrachtgever geen waarde te hebben.  

1205  Slopen metselwerk
Voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 van art. 
01.17.06 van dit bestek  

120510 112101 m3 36,00 VSlopen metselwerk.
Betreft het slopen van de bestaande metselwerk walmuur.
Segment 1,2 en 3.

3 Grondkerend metselwerk
1 Hard materiaal:{baksteen.

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

1206  Slopen beton
Voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 van art. 
01.17.06 van dit bestek  

120610 112201 m3 15,00 VSlopen gewapend beton.
Betreft het slopen van de betonnen funderingssloof onder 
de metselwerk walmuur.
Segment 1 en 3.

1 Funderingssloven{afmetingen ca. 1,2 x 0,2 m
2 In het werk gestort

1 Wapening{kwaliteit QR 24, hoeveelheid ca. 110 kg/m3
9 Constructie op houten palen.

9 Geheel slopen, incl. eventueel aanwezige werkvloer.
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

1207  Slopen hout (funderingsconstructies)
Hoedanigheid vrijgekomen hout: onbehandeld 

120710 112401 m3 10,50 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten damwand onder de 
fundering van de metselwerk walmuur.
Segment 1en 3.

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- damplanken, dikte 78 mm, lang 2,5 m;
- gording, 0,15 x 0,10 m.   
Spuiten is niet toegestaan. 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

120720 112401 m3 1,00 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten damwand onder de 
fundering van de metselwerk walmuur.
Segment 2.

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- damplanken, dikte 40 mm, lang 1,0 - 1,5 m;
Spuiten is niet toegestaan. 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben
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120730 112401 m3 1,20 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten kespen onder de 
metselwerk walmuur.
Segment 2 .

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- kespen, afm. 180 x 200 mm, 2 stuks over lengte van 
segment 2.

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

120740 112401 m3 1,10 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten vloer onder de 
metselwerk walmuur.
Segment 2.

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- planken, dik 75 mm, lang 900 mm.
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

120750 411111 st 49,00 VVerwijderen houten paalkop.
Betreft het verwijderen van het bovenste deel van de voorste 
palen onder de bestaande walmuren.
Segment 1 en 3. 

1 Verwijderen tot op N.A.P.{- 0,50}m
2 Paal van naaldhout

5 Omtrek van de paal op 1 m van de paalkop: van 800 tot 
1000 mm

2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{

120760 411111 st 17,00 VVerwijderen houten paalkop.
Betreft het verwijderen van het bovenste deel van de palen 
onder de bestaande walmuren.
Segment 2. 

1 Verwijderen tot op N.A.P.{- 0,50}m
2 Paal van naaldhout

9 Omtrek van de paal: tot 600 mm
2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{

120770 412121 st 5,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het incidenteel verwijderen van houten palen onder 
de bestaande walmuren. 
Segment 1 en 3. 
Het betreft alleen palen die op de locatie van de 
toekomstige damwand staan (achterste rij).
De te verwijderen palen vaststellen i.o.m. de directie. 
Houten paal:
diameter ø 160-270 mm, lang ca. 4,0 m.

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie).

1 Helling paal: verticaal
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
Ontstane gaten vullen met zand.

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben
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120780 412121 st 17,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het verwijderen van houten palen onder de 
bestaande walmuren. 
Segment 2. 
Het betreft de palen op de achterste rij.
Houten paal:
diameter ø 150-180 mm, lang ca. 2,0 à 3,0 m.

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie).

1 Helling paal: verticaal
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
Ontstane gaten vullen met zand.

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

120790 412121 st 3,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het incidenteel verwijderen van houten palen onder 
de bestaande walmuren.
Segment 1 en 3. 
Het betreft alleen palen die op de locatie van de 
toekomstige damwand staan (voorste rij).
De te verwijderen palen vaststellen i.o.m. de directie. 
Houten paal:
diameter ø 160-270 mm, lang ca. 4,0 m.

4 Paalkop ligt onder de waterspiegel
Gerekend met een waterspiegel op N.A.P. + 0,58 m.

2 Helling paal: groter dan of gelijk aan 10 : 1
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

121   GRONDWERK EN BEMALING
Veiligheidsklasse: Basisklasse. 

1210  Grond ontgraven en afvoeren

121010 220199 m3 96,00 VGrond ontgraven en vervoeren naar verwerker.
Grondsoort: gemengde grond, puinhoudend. 

121012 220101 m3 96,00 IGrond ontgraven uit{sleuf achter bestaande walmuur.
Betreft het ontgraven van grond achter de bestaande 
walmuur.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-1,05}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,60}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,0}m

9 Gondkering volgens bestekspostnr. 120020.
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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121013 220201 m3 96,00 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond over water 
naar een overslaglocatie t.b.v overslag op vervoer over de 
weg.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{een overslaglocatie volgens par 8 in deel 
2.1 van dit bestek.

121014 220299 m3 96,00 IGrond overslaan.
Betreft het overslaan van verontreinigde grond van vervoer 
over water op vervoer over de weg.
Grondsoort: gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van 
vervoer. 
Overslaglocatie volgens par 8 in deel 2.1 van dit bestek.

121015 220201 m3 96,00 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond naar een 
door het bevoegd gezag vergunde inrichting.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{
Theo Pouw bv
Isotopenweg 29
3504 AC Utrecht.

121020 220199 m3 10,00 VGrond ontgraven en vervoeren naar verwerker.
Veiligheidsklasse: 3T en 1F.
Grondsoort: zand, verontreinigd met minerale olie. 

121021 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, droog.
1 Aard en mate van verontreinigende stoffen:{volgens 

analyseresultaten bodemonderzoek (bijlage 03)
4 Veiligheidsklasse 3T en 1F

121022 220101 m3 10,00 IGrond ontgraven uit{cunet t.p.v. de werf.
Betreft het ontgraven van grond t.p.v. de werf ter hoogte van 
huisnr. 288 (Oudegracht).
Grondsoort:{
- zand, laagdikte 1,0 m, ca. 10,0 m3;
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,2}m

1 Taluds{1}:{0}
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

121023 220201 m3 10,00 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond naar een 
overslaglocatie t.b.v overslag op vervoer over de weg.
Grondsoort:{zie bestekspostnr. 121022.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{een overslaglocatie volgens par 8 in deel 
2.1 van dit bestek.
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121024 220299 m3 10,00 IGrond overslaan.
Betreft het overslaan van verontreinigde grond van vervoer 
over water op vervoer over de weg.
Grondsoort: zie bestekspostnr. 121022.
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van 
vervoer. 
Overslaglocatie volgens par 8 in deel 2.1 van dit bestek.

121025 220201 m3 10,00 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond naar een 
door het bevoegd gezag vergunde inrichting.
Grondsoort:{zie bestekspostnr. 121022.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{
Theo Pouw bv
Isotopenweg 29
3504 AC Utrecht.

121030 175199 EUR NToepassen afdichtende folie in bouwkuip.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 
een afdichtende folie in de bouwkuip na het ontgraven van 
de bouwkuip.
T.b.v. het afdekken van verontreinigde grond. 
Kunststoffolie ter keuze van de aannemer.
Materiaaldikte ter keuze van de aannemer. 
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  

1212  Grond verwerken

121210 220399 m3 59,40 VGrond verwerken in aanvulling en verdichten.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur en het verdichten van deze aanvulling.

121211 220301 m3 59,40 IGrond verwerken in{aavulling achter walmuur.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur.
Onderzijde aanvulling sleuf. 
Grondsoort:{draineerzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
809010.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

2 Hoogte{0,90}m
1 Zonder overhoogte

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{121212.}

121212 220412 m3 59,40 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de grond in aanvulling achter de 
nieuwe walmuur.
Grondsoort:{draineerzand
Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 121211.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van 
de Standaard RAW Bepalingen

121220 220399 m3 46,00 VGrond verwerken in aanvulling en verdichten.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur en het verdichten van deze aanvulling.
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121221 220301 m3 46,00 IGrond verwerken in{aanvulling achter walmuur.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur.
Bovenzijde aanvulling sleuf. 
Grondsoort:{bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
809020.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

2 Hoogte{0,70}m
1 Zonder overhoogte

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{121222.}

121222 220412 m3 46,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de grond in aanvulling achter de 
nieuwe walmuur.
Grondsoort:{bomenzand
Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 121221.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van 
de Standaard RAW Bepalingen

1214  Geotextiel

121410 300151 m2 66,00 VAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van filterdoek langs de grondzijde 
van de walmuur ter bescherming van beton- en 
metselwerk.

1 m2 66,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PE 180  "of 
gelijkwaardig ".
Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de volgende 
onderdelen:
- openingsgroott (O90), max. 170 micron;
- treksterkte (MD) min. 40 kN/m 

1 Aanbrengen op{achterzijde walmuur, volgens tekening.
Strookbreedte minimaal 1,0 m (horizontaal).

1 Verbinding in lengterichting{met een overlap van minimaal 
1, 0 m aanbrengen.

121420 300151 m2 2,00 VAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van filterdoek langs de grondzijde 
van de aansluiting met brug t.b.v. gronddichte aansluiting.

1 m2 2,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PE 180  "of 
gelijkwaardig ".
Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de volgende 
onderdelen:
- openingsgroott (O90), max. 170 micron;
- treksterkte (MD) min. 40 kN/m 

1 Aanbrengen op{achterzijdeaansluitng met brug, volgens 
tekening.
Strookbreedte minimaal 1,0 m (vertikaal).

1215  Bemaling bouwkuip compartiment K14
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121510 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
1100, compartiment K14.

9 Verlagen grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,12 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4); 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist 
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie 
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

121520 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 121510.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{121510}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

121530 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 121510.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

121540 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 121510.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

121550 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 121510.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.  

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%
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121560 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
1200, compartiment K14.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

121570 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 121560.

121580 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 121560.

121590 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 121540 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
121550.

1216  Bemaling bouwkuip compartiment K15

121610 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
1100, compartiment K15.

9 Verlagen grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,06 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4). 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist 
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie 
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

121620 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 121610.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{121610}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{...1..}maal per week 
beproeven op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking
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121630 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 121610.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

121640 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 121610.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

121650 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 121610.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.  

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

121660 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
1200, compartiment K15.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

121670 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 121660.

121680 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 121660.

121690 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 121640 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
121650.

1217  Bemaling bouwkuip compartiment K16

121710 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
1100, compartiment K16.

9 Verlagen grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 0.98 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4) 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.
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2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist 
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie 
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden..

121720 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 121710.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{121710}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{..1}maal per week 
beproeven op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

121730 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 121710.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

121740 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 121710.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

121750 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 121710.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn. 

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

121760 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
1200, compartiment K16.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

121770 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 121760.

121780 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 121760.
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121790 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 121740 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
121750.

1218  Waarnemingsputten

121810 210701 st 6,00 NAanbrengen waarnemingsput.
Betreft het aanbrengen en instandhouden van 
waarnemingsputten t.b.v. het waarnemen van de variatie in 
stijghoogten of hoogten van het freatisch vlak (peilen).
Aanbrengen in de werf, direct achter de grondkering 
volgens bestekspostnr. 120020.  
2 stuks per compartiment. 
Met peilinstrumenten van de aannemer. 

2 Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter aanbrengen 
op N.A.P.{-3,0}m

9 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,0 m, inwendige 
middellijn stijgbuis 32 mm.

9 Met gronddichte filterkous van polypropyleen om het filter.
1 Afdichting aanbrengen van N.A.P.{+ 1,0}m tot N.A.P.{-2,0}m

Bentoniet klei
1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:{

de bovenzijde van de stijgbuis voorzien van een schroefdop 
met ontluchtingsgat.
De bovenzijde van de waarnemingsput voorzien van een 
PVC straatpot en opnemen in bestrating.
Hoogte bovenkant waarnemingsput bepalen t.b.v. 
waterpassen t.o.v. N.A.P. 

122   RIOLERING & DRAINAGE
Veiligheidsklasse: Basisklasse. 
 
Situatie: zie tekening 10395.Rio.040- 04
Voor details tekening 10395.Rio.040-01 t/m - 04
Acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor 
rekening van de aannemer (tenzij anders vermeld).
De te handhaven rioolafvoeren vanaf de kelders moeten 
op een noodafvoer worden aangesloten totdat zij op het 
aan te leggen nevenriool aangesloten worden. 

122010 112299 st 9,00 VSlopen ongewapend betonomstorting huisaansluiting
Situering: alle uit te breken / los te koppelen 
huisaansluiting PVC 125 en 160  mm op het hoofdriool in 
de gracht.
De betonomstorting voorzichtig verwijderen; het hoofdriool 
PVC 315 mm en de inlaat hierop mag niet beschadigd 
worden.

m3 9,00 IPer aansluiting rekenen op ca. 1 m3 ongewapend beton. 
 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Hoedanigheid bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06  
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122020 251103 m 23,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Situering; huis aansluitingen vanaf inlaat op hoofdriool in 
gracht tot ontstoppingsput in werf

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125 en 160 mm.

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een 
verwerkingsinrichting voor PVC

122030 252202 st 6,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering; de inlaten op het hoofdriool in de gracht waarvan 
de aansluitleidingen zijn uitgebroken

1 st 6,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{Combikap
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{

122040 252202 st 3,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering; de inlaten op het hoofdriool in de gracht waarvan 
de aansluitleidingen zijn uitgebroken

1 st 3,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{Combikap
2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{

122050 423199 st 9,00 VAanbrengen beton aanstorting inlaat hoofdriool
Situering; ter plaatse van uitgebroken huisaansluitingen op 
het hoofdriool.
Na plaatsing afsluitkap in mof van inlaat op de buis 315 
mm
Beton aanhechtvlak schoonmaken.
het betonwerk aanhelen met de betonomstorting van het 
hoofdriool. Rekenen op ca. 0,06  m3 per inlaat.

m3 0,54 LBeton; sterkteklasse C 20/25
Milieuklasse; langdurig nat
Carbonatatie; XC2
Dooizouten of chloriden; XD2
Zeewater; niet van toepassing
Agressieve omgeving; XA1
Consistentie ter keuze aannemer
CEM III/B LH HS 42,5
Grootste korrelafmeting (Dmax); 20 mm.
Toe te passen hulpstof ter keuze aannemer. 

1221  AANBRENGEN HOOFDRIOLERING
Zie tekening 10395.Rio.040- 04
Voor algemene details zie tekening 60156.Rio.040-01 
De putten moeten geschikt zijn voor toepassing in situatie 
met zwaar verkeer. 

122110 252201 m 30,00 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: rioolgedeelte; E-2778

2 m 30,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
Buis samengesteld uit 3 lagen, waarvan middelste laag 
bestaat uit hergebruikt pvc. Kleur: grijs.
Standaardlengte 5,00 m

2 7 Nominale middellijn 250  mm
9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubber manchet
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122120 252202 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: rioolgedeelte,  E-2778

2 st 2,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
steekmof [overschuifmof] met rubber manchet

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

122140 252202 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: nabij inspectieput E en 2778

2 st 2,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Getrokken bocht 0,75 MPa, 22 gr., spie-eind, R= 3,5 x D

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

122170 252832 st 4,00 VMaken inlaat.
Situatie: rioolgedeelte E en 2778.
Met een fraisboor,geschikt voor inlaat 125 mm.  
Gat afbramen. 
In het gat een  keilinlaat aanbrengen volgens 122190

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Diameter 250 mm, wanddikte PVC-buis 7,3 mm.
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{een keilinlaat

122180 252832 st 2,00 VMaken inlaat.
Situatie: rioolgedeelte E en 2778.
Met een fraisboor,geschikt voor inlaat 160 mm.  
Gat afbramen. 
In het gat een  keilinlaat aanbrengen volgens 12200

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Diameter 250 mm, wanddikte PVC-buis 7,3 mm.
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{een keilinlaat

122190 252899 st 4,00 VAanbrengen keilinlaat
Situatie: geboorde gaten volgens post 122170

st 4,00 LKeilinlaat 250 x 125 mm stijfheidsklasse SN 8, voorzien van 
geïntegreerde zettingsmof
Aanbrengen volgens voorschrift fabrikant

122200 252899 st 2,00 VAanbrengen keilinlaat
Situatie: geboorde gaten volgens post 122180

st 2,00 LKeilinlaat 250 x 160 mm stijfheidsklasse SN 8, voorzien van 
geïntegreerde zettingsmof
Aanbrengen volgens voorschrift fabrikant

122210 252201 m 0,80 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: op alle keilinlaten 125 mm.

9 m 0,80 LRechte buis, stijfheidsklasse SN 8
Kleur: middelgrijs
Buis samengesteld uit "3 lagen" PVC, waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC 
Aanbrengen als standbuis.

2 1 Nominale middellijn 125  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{
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122220 252201 m 0,40 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: op alle keilinlaten 160 mm.

9 Rechte buis, stijfheidsklasse SN 8
Kleur: middelgrijs

m 0,40 LBuis samengesteld uit "3 lagen" PVC, waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC
Aanbrengen als standbuis.

2 3 Nominale middellijn 160  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

122230 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Betreft levering rioolput E in de werf
Voor aansluitingen en details zie bestektekening 
10.395.Rio.040-02, -03 en -04

1 st 1,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Fabrikaat Wavin B.V. of gelijkwaardig. 
Type Tegra met KOMO- certificaat, put bestaande uit;

st 1,00 LBodem met stroomprofiel en flexibele draaibare aansluiting 
voor PVC 250 .

st 1,00 L Aansluitingen voor PVC 200 mm
st 1,00 LEnkelwandige geribbelde schacht hoog 1000 mm.
st 1,00 LRubberen EPDM manchet DN 600 mm.  

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 1,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 122420
 Ongebruikte aansluitingen afdichten met een  "kap in mof 
".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

122260 252604 st 2,00 VAanbrengen put van kunststof.
Betreft levering Drain-overstortput DO16  t/m DO18 in de 
werf
Voor aansluitingen en details zie bestektekening 
10395.Rio.040-01en -03

1 st 2,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Fabrikaat Wavin B.V. of gelijkwaardig. 
Type Tegra  met KOMO - certificaat
(klantspecifieke put)
De voorkeur gaat uit naar, door de leverancier, 
geprefabriceerde putten 

9 Put met vlakke bodem met aangelaste schacht, totale 
puthoogte 950 mm.
Put voorzien van mofaansluitingen;

st 6,00 L diameter 125 mm ( 3 stuks per put)
st 2,00 Ldiameter 160 mm ( 1 per put)  
st 2,00 LVerticale geïntegreerde PP standpijp 160 mm met verloop 

naar 200 mm aan de bovenkant.  Deze overstortconstructie 
moet aan de putwand vast gelast zijn. E.e.a. volgens het 
detail op de bestektekening.

3 st 2,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm
Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 122430
 Ongebruikte aansluitingen afdichten met een  "kap in mof 
".
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Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

122270 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Situatie: Inspectieput E in de werf

1 st 1,00 IPut, nominale middellijn 600 mm
Te leveren putten volgens besteksposten 122230

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 1,00 IBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 122420
Riolen aansluiten op de putten. Ongebruikte aansluitingen 
afdichten met een  "kap in mof ".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

122280 252604 st 2,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situatie: Drain-overstortput DO17en DO18 in de werf

1 st 2,00 IPut, nominale middellijn 600 mm
Te leveren putten volgens besteksposten 122260

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 2,00 IBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 122430
Drains c.a. aansluiten op de putten. Ongebruikte 
aansluitingen afdichten met een  "kap in mof ".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

1223  OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL

122330 252601 st 1,00 NMaken aansluiting op rioolput.
Situatie: rioolput  2778

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
Diameter 800 mm. inw. ,wanddikte 120 mm

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2{
9 In de putwand een gat boren met diamant boor. 

Diameter ca. 350 mm. 
9 st 1,00 LIn het geboorde gat een PVC 250 instortmof met stootrand 

aanbrengen.De buitenzijde van de mof voorzien van een 
aanhechtlaag  van zand dat opgelijmd is met PVC-lijm.
Het binnenvlak van de boring opruwen en vervolgens 
stofvrij maken. De mof vastzetten in het geboorde gat met 
behulp van

Ltr 5,00 Lrioolgas bestendige(XA3), krimparme, epoxymortel.
Minimale vloeistofdichtheid klasse C  
Inclusief eventuele bekisting c.a. 

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).{naar een erkende verwerkingsinrichting. Hoedanigheid 
bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06 lid 03

122390 252199 st 2,00 VAansluiten rioolbuis op stalendamwand
Situatie: Doorvoer drain door damwand walmuur
De pvc buis, welke eventueel met verloopstukken wordt 
vergroot naar diameter 160 mm, aansluiten op de stalen 
doorvoerbuis, uitwendig ca. 160 mm., met behulp van een 

st 2,00 LPVC steekmof 160 mm SN 8.
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122420 252701 st 1,00 NAanbrengen putrand met deksel.
Situatie: op inspectieput E

1 st 1,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
type RB 3223 VR-VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte 
240 mm, zwaar verkeer met zwaluwstaartvormig 
verankerde verwisselbare rubberzitting, klasse D-400

st 1,00 L De deksel voorzien van 2- puntskneveling
Rand en deksel zonder opschrift. 
Leverancier: T.B.S.-Soest o.g.

9 Putrand op hoogte stellen door de putfunderingsplaat op 
de juiste hoogte te stellen in het zand. Putrand met specie 
bevestigen aan putrand funderingsplaat.

122430 252701 st 2,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situatie: op drainoverstortputten D17 en DO18

1 st 2,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
type RB 3223 VR-VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte 
240 mm, zwaar verkeer met zwaluwstaartvormig 
verankerde verwisselbare rubberzitting, klasse D-400

st 2,00 L De deksel voorzien van 2- puntskneveling
Rand met opschrift D W (Drainage Water) en deksel. 
Leverancier: T.B.S.-Soest o.g.

9 Putrand op hoogte stellen door de putfunderingsplaat op 
de juiste hoogte te stellen in het zand. Putrand met specie 
bevestigen aan putrand funderingsplaat.

122460 252899 st 1,00 NAanbrengen mantelbuis  Ø 300 mm waterstoep
Situering: kruising riool  200 mm. met te maken waterstoep 

m 3,00 LPVC mantelbuis, inwendige diameter minimaal 280 mm. 
Aanbrengen in opensleuf voorafgaand aan aanleg nieuwe  
"wasplaats ". Buis onder afschot aanleggen.

122470 252899 st 1,00 NAanbrengen mantelbuis  Ø 160 mm waterstoep
Situering: kruising drain 125 mm. met te maken 
waterstoep. 

m 3,00 LPVC mantelbuis SN8, inwendige diameter minimaal 140 
mm. 
Aanbrengen in opensleuf voorafgaand aan aanleg nieuwe  
"wasplaats ". 

1225  TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING

122520 252199 EUR NOmpompen rioolwater.
Ten tijde van de sloop oude- en aanleg nieuwe walmuur 
(en riolering). moet de afvoer van het  rioolwater (incl. 
neerslag) gewaarborgd blijven d.m.v. een 
ompompvoorziening
Ompompvoorziening ook buiten werktijd instandhouden
Om te pompen debiet is gemiddeld 20 m3 /uur
Te installeren pompcapaciteit 60 m3 / uur 
In het riool gedeelte dat afvoert via de 
noodpompvoorziening moet ook een noodoverlaat gemaakt 
worden.
De noodpomp heeft namelijk onvoldoende capaciteit om bij 
hevige regenval al het water te verpompen.
De energievoorziening is in deze post inbegrepen. 
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122530 250199 EUR NTijdelijke opvang vuilwater huisaansluitingen. 
Situatie:Rak 12 oost
Ten behoeve van vervangen, reinigen en inspecteren
Tijdens de aanleg van het nieuwe hoofdriool moeten de 
huisaansluitingen aan het einde van de dag weer 
aangesloten worden op het nieuw aangelegd hoofdriool.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan moet het vuil- water tijdelijk 
worden opgevangen totdat de definitieve huisaansluiting 
gemaakt kan worden op het hoofdriool
Het vuilwater van de huisaansluiting mag niet in de sleuf 
geloosd worden
Totaal aantal (gemengde) vuilwater huisaansluitingen 
Zie deel 3 paragraaf 25 02 05

st 9,00 IPure hemelwaterafvoeren mogen wel in de sleuf lozen.

122540 250101 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Situering: afsluiten nieuw aangelegd nevenriool PVC 250 
mm nadat hierop huisaansluitingen zijn aangesloten en de 
afvoer naar het hoofdriool nogniet gerealiseerd is

9 Aanbrengen en weer verwijderen rioolafsluiters in riool PVC
 Ø 250 mm .

9 De afvoer waarborgen via een noodverbinding met het 
hoofdriool.

122550 252299 EUR NAanbrengen tijdelijke verbindingen.
Situatie: in het gehele werkdeel RAK 12 Oost tussen het 
nieuw aangebrachte en bestaande vrijverval-riool.
Betreft het waarborgen van de afvoer van rioolwater onder 
vrijverval.
Nominale middellijn tot 250 mm
Werkzaamheden inclusief het verwijderen van de tijdelijke 
verbinding.
Uit te voeren werkzaamheden ter goedkeuring van de 
directie.
Rekenen op 2 maal een noodverbinding maken. 

1226  OP HOOGTE STELLEN  PUTAFDEKKINGEN

122610 252799 st 1,00 NVerwijd. en opn. aanbr. best. putrand en deksel.
Situatie: de putafdekkingen van de bestaande 
rioolinspectieputten hoofdriool.

122611 251123 st 1,00 IVerwijderen putrand met deksel.
Betreft afdekking put  2778
Vanwege werkruimte en wijziging maaiveld

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s).{122612; putrand met deksel, tussentijds 
opslaan
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{; 

m3 0,16 Imetselwerkpuin van stellagen
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122612 252701 st 1,00 IAanbrengen putrand met deksel.
De bovenkant van de afdekkingen op de hoogte van de aan 
te brengen verharding aanbrengen.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens 

metselwerk en stellen in metselspecie.
st 95,00 LMetselstenen, gerekend met{3}stellagen{

waalformaat T2/R1,
druksterkte >45N/mm2
Vorstbestendigheid F2/D, IW1 
Metselmortel kwaliteit: M17,5 type 1 
Samenstellingmetselspecie: 2 delen hoogovencement op 
5 delen (scherp) rivierzand. Hoogovencement CEM III/B 42,
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

1227  AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING
Uitbreken en weer aanbrengen verhardingen volgens de 
besteksposten onder post 123
Uitbreken leidingen volgens post 122010 en 122020 

122710 240199 m 7,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werf
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf Rak 12 Oost
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen c.q. PE controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

122712 240102 m3 3,11 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoor:  zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 3,11 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 122715.

122714 252299 m 7,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 125 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.122210
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 

122715 240122 m3 3,11 IAanvullen sleuf.
Sleuven voor riool aansluitleidingen.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 3,11 IAanvullen tot onderkant verharding met{te leveren

zand en met zand vrijgekomen uit bestekspostnr. 122712.
1 De aanvulling verdichten{
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122720 240199 m 12,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf 
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen-  c.q. PE-controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

122721 240102 m3 6,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 6,00 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 122724

122723 252299 m 12,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 160 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.122220
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 

122724 240122 m3 6,00 IAanvullen sleuf.
sleuven rioolaansluitingen 160 mm.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 6,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{ zand vrijgekomen 

uit bestekspostnr. 122721.
1 De aanvulling verdichten{

122730 240199 m 9,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf 
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen-  c.q. PE-controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

122731 240102 m3 4,50 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 4,50 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 122734
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122732 252299 m 9,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 160 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
nieuwe inspectieput D
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 

122733 240122 m3 4,50 IAanvullen sleuf.
sleuven rioolaansluitingen 200 mm.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 4,50 IAanvullen tot onderkant verharding met{ zand vrijgekomen 

uit bestekspostnr. 122731.
1 De aanvulling verdichten{

122750 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Situering; in huisaansluiting ter vervanging van verwijderde 
betonnen aansluitput, verwijderde kapotte PVC 
erfscheidingsput of als extra ontstoppingsput.

4 st 1,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
Hoogte inclusief deksel 430 mm

9 Put met doorlopend stroomprofiel met diameter gelijk aan 
de aansluitende leiding 125 mm

9 st 1,00 LAfdekken met bijgeleverd kunststof (zwart) deksel

122760 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Situering; in huisaansluiting ter vervanging van verwijderde 
betonnen aansluitput, verwijderde kapotte PVC 
erfscheiding-
put of als extra ontstoppingsput.

4 st 1,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
Hoogte inclusief deksel 430 mm

9 Put met doorlopend stroomprofiel met diameter gelijk aan 
de aansluitende leiding 160 mm

9 st 1,00 LAfdekken met bijgeleverd kunststof (zwart) deksel

1228  DRAINAGE

122810 230111 m 59,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situatie:Hoofddrain evenwijdig aan lage walmuren
Levering inclusief eventueel benodigde moffen 
De drains aansluiten op de drainage overstort- / 
controleputten 

1 m 59,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
6 Uitwendige diameter 125 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

122820 230111 m 4,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situatie:Gedeeltes van hoofddrain die door mantelbuizen 
gevoerd worden.
Levering inclusief eventueel benodigde moffen 

2 m 4,00 LPVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd
6 Uitwendige diameter 125 mm
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122830 252299 st 2,00 VLev- en aanbrengen afvoer drainoverstortput
Situering: Verbinding drainoverstort -controleput met de 
doorvoerbuis door de stalen damwand.

m 1,00 LDe verbinding maken met een PVC buis 160 mm, SN8 
Kleur: groen
Per aansluiting rekenen op een buis van ca. 0,50 meter
Verbinding afvoerbuis met stalen doorvoerbuis 

st 2,00 Lstalendamwand d.m.v. steekmof 160 mm, SN 8 

122860 235199 st 2,00 VVerwijderen en herplaatsen zakputje bij spuwer
metalen putjes voorzien van rooster en verticale zakpijp, 
gelegen in de werf onder de spuwers van de 
gewelfdrainage.
De putjes die niet goed functioneren vrijgraven, uitnemen 
en schoonmaken.
Het betonplaat (voorzien van doorvoergat) waarop het putje 
staat verwijderen, en na aanbrengen drain, weer 
terugplaatsen op de juiste hoogte.
Het metalen putje weer op de juiste plaats en hoogte 
stellen.

123   VERHARD OPPERVLAK
Veiligheidsklasse: Basisklasse 

1230  Opname bestaande situatie

123010 610099 EUR NOpname bestaande situatie verhardingen op de werf.
Betreft het nauwkeurig inmeten van de bestaande 
verhardingspatronen op de werf.
Hierbij dient het volgende te worden vastgelegd:
- type bestratingsmateriaal;
- het straatverband/patroon;
- afmetingen van de verschillende bestratingspatronen.
Bestaande situatie nauwkeurig inmeten en resultaten 
verwerken op tekening, waar nodig aanvullen met foto's en 
tekst.
De opname zodanig uitvoeren en vastleggen dat de op te 
breken verhardingen op exact dezelfde plaats en in 
hetzelfde patroon weer kunnen worden aangebracht.
Tekeningen met fotobijlage ter goedkeuring indienen bij de 
directie minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan de 
opbreekwerkzaamheden. 
Met het opbreken van de verhardingen mag pas worden 
begonnen na goedkeuring door de directie. 

1231  Opbreken elementenverharding

123110 307311 m2 82,50 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken van straatbakstenen t.p.v. de werf over 
een breedte van 1,25 m vanaf de rollaag van de walmuur.
Ten behoeve van de reconstructie van de walmuur.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
9 Diverse formaten.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr 
123120.
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123120 314771 m2 70,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens  
bestekspostnr. 123110.

9 Diverse formaten.
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{betreft gebroken 
stenen, ca. 15 % van 82,5 m2. 

123130 307399 m1 7,50 VOpbreken Luikse keien.
Betreft het opbreken van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aangebracht in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren.
Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
123140.

123140 314771 m2 0,90 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
113130.

9 Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen

1232  Voorbereidende werkzaamheden

123210 314101 m2 82,50 VAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag op het zandbed 
achter de nieuwe walmuur t.b.v. het bestraten van de werf.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 Op het zandbed
1 m3 4,13 LStraatzand{

1233  Aanbrengen elementenverharding

123310 314111 m2 82,50 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft het aanbrengen van straatbakstenen t.p.v. de werf, 
achter de nieuwe walmuur.

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 Diverse verbanden, overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 123010.
1 Op straatlaag

9 Diverse formaten, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
123110.

5 m3 0,83 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

123320 314199 m1 7,50 VAanbrengen Luikse keien.
Betreft het aanbrengen van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aanbrengen in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren. 
Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 123130.
Op straatlaag. 

1234  Bestrating opbreken en herstraten
Betreft verharding op de werf, exclusief de strook achter 
de walmuur (breed 1,25 m). 
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123410 307311 m2 145,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken van straatbaksteen t.p.v. de gehele 
werf, excl. de strook achter de walmuur.

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse formaten

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr. 
123420.

123420 314771 m2 123,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens  
bestekspostnr. 123410.

9 Diverse formaten.
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{betreft gebroken 
stenen, ca. 15 % van 145 m2.

123430 307399 m2 120,00 VOpbreken Luikse keien.
Betreft het opbreken van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aangebracht in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren en op overige delen op de werf.
Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
123440.

123440 314771 m2 120,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
123430.

9 Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen

123450 314101 m2 265,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag op het zandbed 
t.p.v. de werf t.b.v. het herstraten van de werf.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 Op het zandbed
1 m3 6,63 LStraatzand{

123460 314501 m2 45,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft het herstraten van de werf, straatbakstenen 
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 123410.

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse verbanden overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 123010.
9 Straatbaksteen: diverse formaten vrijgekomen volgens 

bestekspostnr. 123410.
5 m3 0,45 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split
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123470 314501 m2 100,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft het herstraten van de werf t.p.v. boomspiegels, 
straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
123410.
Voorafgaande aan het herstraten t.p.v. boomspiegels 
advies inwinnen bij een boomtechnisch adviseur van de 
gemeente Utrecht m.b.t. omgang aanwezige boomwortels. 

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse verbanden overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 123010.
9 Straatbaksteen: diverse formaten vrijgekomen volgens 

bestekspostnr. 123410.
5 m3 1,00 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

123480 314199 m2 120,00 VAanbrengen Luikse keien.
Betreft het aanbrengen van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aanbrengen in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren en op overige locaties op de werf.
Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 123430.
Op straatlaag. 

124   FUNDERINGSWERK
Veiligheidsklasse: Basisklasse 

1240  Damwand
Toetsing gelijkwaardigheid damplank volgens art. 
41.26.03 lid 04 in deel 3 van dit bestek. 

124010 410099 keer 1,00 NAanbrengen startplank(en).
Betreft het aanbrengen van startplank(en) t.b.v. het 
aanbrengen van de damwanden op Rak 12 oost.
Aanbrengen d.m.v. statisch drukken.
Materieel ter keuze van de aannemer.
Rekening houden met het gestelde in par. 01.26 in deel 3 
van het bestek.
Tot de bestekspost behoort het treffen van alle, volgens de 
aannemer, noodzakelijke voorzieningen t.b.v. het 
aanbrengen van de startplank(en). 

124020 410401 m 63,00 VAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur.

5 st 126,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 7,5 m.
Staalkwaliteit S355.

2 Lengteklasse van 6,00 m tot 10,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 1215 
t/m 1217.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.
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124030 410401 m 2,00 VAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur, t.p.v. overkluizing enkele rioolbuis.

5 st 4,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 1,2 m.
Staalkwaliteit S355.

1 Lengteklasse tot 6,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 1215 
t/m 1217.

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

124040 410401 m 1,00 VAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van 2 x 1 stalen damplank t.p.v. van 
de waterstoep.
Zie tek. nr. 10395.BTC.040-122.

5 st 2,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 7,5 m.
Staalkwaliteit S355.

2 Lengteklasse van 6,00 m tot 10,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgensbestekspostnrs. 1215 
t/m 1217.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

124050 410401 m 2,00 VAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van 2 x 2 stalen damplanken t.p.v. 
van de aansluiting met de brug en t.p.v. de beëindiging aan 
de noordzijde.
Zie tek. nr. 10395.BTC.040-121.

5 st 4,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 4,0 m.
Staalkwaliteit S355.

st 2,00 LIncl. benodigde hoekprofielen, lang 4,0 m 
1 Lengteklasse tot 6,00 m

1 Helling damwand: verticaal
2 Met de kop boven de waterspiegel

Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 1215 
t/m 1217.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

124090 220199 m 63,00 NOpschonen damwandsleuf.
Betreft het opschonen van de damwandsleuf ter plaatse 
van de definitieve damwand.
Opschonen t.b.v. het aanbrengen van de damwand volgens 
bestekspostnrs. 124010 t/m 124020.
Damwandsleuf onder water.
Wijze van opschonen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materiaal niet boven de waterlijn brengen, 
maar onder water verplaatsen. 
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1241  Passeren bomen
T.p.v. de bomen op de werf is er minder werkhoogte 
beschikbaar, hierdoor is het noodzakelijk voorzieningen 
te treffen t.b.v. het aanbrengen van de damplanken.

124110 411299 EUR NToepassen voorzieningen bij beperkte werkhoogte.
Betreft het toepassen van voorzieningen t.p.v. locaties waar 
bomen dicht bij de walmuur staan t.b.v. het aanbrengen van 
de definitieve damwand.
Voorzieningen ter keuze van de aannemer.
Rekening houden met een werkhoogte van 4,0 meter  
gerekend vanaf het waterpeil van de Oudegracht.
Aantal passages Rak 12 oost: 2 stuks.
Lengte passage: ca. 1,5 meter. 
In de bestekspost dienen alle kosten te zijn begrepen die 
nodig zijn voor het aanbrengen van de damplanken bij een 
beperkte werkhoogte. 

1242  Doorvoeren door de damwand

124210 411399 st 2,00 NAanbrengen gaten in damwand.
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
doorvoer afvoerleiding drainage.
Gat ø 160 mm.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnrs. 
14020.
Gat t.p.v. inkassing loodrecht op lengte-as van de 
damwand aanbrengen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

124220 411399 st 217,00 VAanbrengen gaten in damwand. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
doorvoer van beugelwapening.
Gat ø 12 mm, h.o.h. 300 mm.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnr. 
124020 en 124030. 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

124230 411399 st 12,00 VAanbrengen gaten in damwand. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
montage gording aan de damwand t.p.v. overkluizingen.
Gat ø 14 mm, 2 st. per damwandkas.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnr. 
124020 en 124030.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

124240 411399 st 2,00 NAanbrengen doorvoer drainageafvoer.
Betreft het aanbrengen van een stalen buis in de damwand 
t.b.v. afvoerleiding drainage.

st 2,00 LStalen buis ø 160 x 10 mm, lang 150 mm, staalkwaliteit 
S235, onbehandeld.
Aanbrengen d.m.v. lassen in de gaten in de damwand, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 124210. 

1243  Gordingen
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124310 411301 m 5,30 VAanbrengen gording.
Betreft het aanbrengen van gording op een stalen 
damwand t.p.v. overkluizing enkele rioolbuis.

5 ton 0,13 LGording van breedflensbalken HE{140} A
Lengte: 5,3 m, staalkwaliteit S235.

1 Gording aanbrengen op damwand
aangebracht volgens bestekspostnr. 124020 en 124030..

1 Bevestiging van de gording volgens tek.nrs.
10395.BTC.040-122.

st 12,00 L2 bouten M12 per damwandkas.
Incl. maken benodigde gaten in de gording  t.b.v. 
bevestiging. 

9 Gording uitvoering in één lengte.

125   BETONWERK

1250  Bekisting en werkvloeren

125010 421131 m2 24,30 VAanbrengen werkvloer.
Betreft het aanbrengen van een werkvloer t.b.v. het in het 
werk te storten betonschort op een stalen damwand.
Incl. t.p.v. van zgn. waterstoep en de aansluiting op 
bestaande brug. 

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
1 m3 1,70 LBeton, laagdikte{70}mm

125020 421199 m2 32,50 VToepassen bekisting t.b.v. een betonschort.
Betreft het toepassen van bekisting t.b.v. de onderzijde van 
het betonschort op de damwand (waterzijde).
Op een stalen damwand.
Bekisting met glad plaatmateriaal.
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A.
Detaillering bekisting: vellingkanten 20 x 20 mm.

125030 421114 m2 107,00 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het toepassen van alle benodigde bekisting t.b.v. de 
in het werk te storten betonschorten op de damwand.
Zowel de voor- als achterzijde van de betonschorten. 

9 Met verticale en horizontale rechte vlakken.
1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

125040 421122 m2 1,20 NToepassen bekisting t.b.v. randen.
Betreft het toepassen van alle benodigde bekisting t.b.v. de 
waterstoep, excl. voorzijde (waterkant).

1 Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
van beton (werkvloer).

1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal
1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm
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125050 421114 m2 2,60 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het toepassen van alle benodige bekisting t.b.v. de 
in het werk te storten betonnen aansluiting met de brug.
Zowel de voor- als achterzijde van de aansluiting.

9 Met verticale en horizontale rechte vlakken.
1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

1251  Wapening

125110 422102 kg 1.100,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm.
2 kg 1.100,00 LBetonstaalsoort B500B

125120 422103 kg 875,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm.
2 kg 875,00 LBetonstaalsoort B500B

125130 422104 kg 875,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.
2 kg 875,00 LBetonstaalsoort B500B

125140 422106 kg 42,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm.
2 kg 42,00 LBetonstaalsoort B500B

125150 422301 kg 250,00 VAanbrengen staal t.b.v. hulpconstructies voor het op maat 
houden van betonstaal en wapeningsnetten.

1 kg 250,00 LHulpconstructies voor aan te brengen betonstaal volgens 
bestekspostnr(s).{125110 t/m 125140.

1 Betonstaalsoort B500, leveringsvorm volgens NEN 6008 ter 
keuze van de aannemer

1252  Beton

125210 423199 m3 19,50 NAanbrengen beton t.b.v. betonschort.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de betonschorten op 
de stalen damwand.

m3 19,50 LBeton van sterkteklasse C20/25 
Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.
Consistentie ter keuze van de aannemer.
CEM III/A
Toeslagmateriaal:(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.  
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de 
aannemer. 
Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer. 

125220 423115 m3 0,50 NAanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de vloer van de 
waterstoep.

1 m3 0,50 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/ A 

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer.

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.
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125230 423114 m3 2,10 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de aansluiting met 
de brug.

1 m3 2,10 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/A

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer. 

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

125240 423115 m3 0,30 VAanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. een  vloer t.p.v. 
overkluizingen, op de riooldoorvoer.

1 m3 0,30 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/ A 

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer.

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

125250 423199 m2 46,00 NAfwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.
Betreft het afwerken van niet bekiste oppervlakken van 
aangebrachte betonmortel t.p.v. betonschort, waterstoep en 
aansluitingen met brug.
Methode van afwerken: spanen. 

1253  In te betonneren onderdelen

125310 424111 st 132,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
Betreft het aanbrengen van ankers t.p.v. bovenzijde 
betonschort t.b.v. verankering metselwerk rollaag.

9 9 st 132,00 LDraadeind M16 
1 Ontwikkelde lengte{250}mm

lengte in te storten deel 140 mm
2 Zonder haak{

3 Uitvoering: roestvast staal{A4

125320 300151 m2 6,00 VAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van folie tussen stalen damwand 
en in het werk te storten beton t.p.v.  "de tijdelijke 
constructie ".
Zie tek. nr. 10395.BTC.040-121 en -122 doorsnede D-D..

9 m2 6,00 LFolie: HDPE 2 mm.
1 Aanbrengen op{ /over de stalen damwand, volgens 

tekening.
Strookbreedte ter keuze aannemer.

9 In één stuk aanbrengen.

1254  Ankers in verhard beton
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125410 425203 st 4,00 NAanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft het aanbrengen van ankers  t.p.v. waterstoep t.b.v. 
verankering natuursteen blokken in de rollaag.

9 st 4,00 LDraadeind M16 x 250 mm RVS A4, lengte in te lijmen
deel 140 mm. 

1 In gewapend beton
Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Diameter boorgat:{18}mm
Gemiddelde diepte boorgat:{150}mm
Boorgat loodrecht op horizontaal vlak{

3 Boorgat schoonblazen en voorbevochtigen{
1 dm3 0,03 LLijmen met krimparme mortel op cementbasis{

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting

125420 425203 st 132,00 VAanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft het aanbrengen van boorspouwankers  t.p.v. 
voorzijde betonschort t.b.v. verankering voorbemetseling.

9 st 132,00 LBoorspouwankers ø 6,0 x 150 mm RVS A4.
1 In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor
2 Diameter boorgat:{8}mm

Gemiddelde diepte boorgat:{90}mm
Boorgat loodrecht op vertikaal vlak{

2 Boorgat schoon- en droogblazen{
9 st 132,00 LBevestigen met kraagpluggen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting

1255  Dilataties

125510 420099 m2 2,90 VAanbrengen geëxpandeerd polystyreen.
Betreft het aanbrengen van geëxpandeerd polystyreen t.p.v. 
de dilataties in het betonschort en bij de aansluiting op 
bestaande brug.

m2 2,90 LEPS-elementen, dikte 20 mm. 
Dilataties uitvoeren t.p.v. damwandsloten. 

1256  Bewerken oppervlakken van beton

125610 425102 m2 1,60 VBewerken oppervlakken van verhard beton.
Betreft het bewerken van de de bovenzijde van de 
riooldoorvoer t.p.v. de overkluizing.
Stampbeton. 

1 Boucharderen
1 Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen 

horizontaal en 1 : 2; bovenzijde
1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben.

126   METSEL- EN NATUURSTEENWERK

1260  Metsel- en voegwerk
Metselmortel:
Metselmortel dient gebaseerd te zijn op het morteladvies 
van de leverancier (zie art. 45.06.03 deel 3).
De aannemer dient uit te gaan van:
- traskalk-cement mortel.
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126010 450099 m2 33,00 NAanbrengen metselwerk, walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk t.p.v. de walmuren. 
Metselwerk: 
- voorbemetseling tegen prefab beton;
- halfsteens;
- verband: halfsteens 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
De voeg tussen het metselwerk en het betonnen schort 
eveneens geheel vullen met mortel. 
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809130.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren, zie tek. nr. 10395.BTC.040-121.
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met  

m1 8,00 Lgecomprimeerd zichtband (breed 100 mm), kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.

126020 450099 m1 66,00 NAanbrengen metselwerk, rollaag walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk rollaag op de 
walmuren.
Metselwerk rollaag, afmetingen 327 x 223 mm (b x h).
- rollaag volgens tekening; 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm  .
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809130.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren. 
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met 

m2 1,20 Lgecomprimeerd zichtband (bxh) 327 x 223 mm, kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.  

126030 450099 m1 2,60 NAanbrengen metselwerk, rollaag waterstoep.
Betreft het aanbrengen van metselwerk rollaag t.p.v. de 
waterstoep.
Metselwerk rollaag, afmetingen 327 x 223 mm (b x h) 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809130.

126040 450099 m2 1,30 NAanbrengen metselwerk, waterstoep.
Betreft het aanbrengen van metselwerk t.p.v. de waterstoep.
Metselwerk op een horizontale ondergrond van beton, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 125220.
- halfsteens;
- verband: halfsteens;
- voegbreedte en -dikte: 10 mm. 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Afwaterend naar de gracht d.m.v. aanbrengen uitvullaag van 
mortel, zie tekening.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809130. 
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1262  Aanbrengen natuursteenwerk
Samenstelling mortel: conform metselwerk.
Voor onderstaande posten geldt: inclusief het leveren van 
de benodigde specie.   

126210 460099 st 4,00 NAanbrengen natuursteen, blok in waterstoep.
Betreft het aanbrengen van natuurstenen blokken in de 
rollaag van de waterstoep, aangebracht volgens 
bestekpostnr. 126040.

st 4,00 INatuursteen blok vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
120210. 
Incl. boren van benodigde gaten t.b.v. verankering.
Natuurstenen blokken inmetselen in de rollaag, verankeren 
middels ankers M16, aangebracht volgens bestekspostnr. 
125410, incl leveren benodigde lijm voor inlijmen van de 
ankers.  

129   GROENVOORZIENINGEN 
Veiligheidsklasse: Bassisklasse. 

1291  OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor 
rekening van de aannemer (tenzij anders vermeld).

129110 510115 st 1,00 NVerwijderen stobben.
Betreft: bestaande stobbe op werf

4 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,5.}m

3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

1292  BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN

129210 610403 st 11,00 VToepassen stamommanteling.
Situatie: t.p.v. bomen op de werven
Exacte locatie op aanwijzing van de directie

9 Stamdiameter boom ca. 0,15 m of meer
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 
mm, breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 
100 mm waarborgen{d.m.v. een drainbuis

1293  BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN

129310 511402 st 11,00 VWatergeven bomen.
T.b.v. bestaande bomen op de werven ter plaatse van de 
bronbemaling

1 Bomen in de verharding
2 Water op te pompen uit open water{

1 Hoeveelheid: ca. 30 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van{20 x watergeven  van 
half maart tot half oktober

9 Water toedienen op aanwijzing en ter goedkeuring van 
directie 

Bladnr. 90 van 395



RAW0002-73660 Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

20-03-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1296  TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND

Het treffen van maatregelen voor de visstand, waaronder 
het overbrengen van vissen, dient te geschieden door 
een Sportvisserij Nederland-gecertificeerd bedrijf.
(Sportvisserij Nederland te Bilthoven).

129610 610199 EUR NOverbrengen vissen.
Situatie: het vangen en overzetten van vissen 
Betreft: het overbrengen van alle vissen > 10cm uit de te 
bemalen delen van de gracht na het plaatsen van de 
tijdelijke damwand 
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2     RAK 13
E.e.a. conform bestektekeningnrs. 10395.BTC.040-130, 
10395.BTC.040-131 en 10395.BTC.040-132. 
 
De werkzaamheden volgens besteksposten
210, 211, 212, 213, 214, 219, 220, 221, 222, 223, 224 en 
229 dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf dat 
hiervoor gecertificeerd is conform BRL 7000 en het
onderliggende protocol 7001.   

21    RAK 13 - WESTZIJDE

210   HULPWERKEN, OPNEMEN MATERIALEN EN 
SLOOPWERK
Veiligheidsklasse: 3T en 0F. 

2100  Bouwkuip

210010 410499 EUR NToepassen tijdelijke damwand.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een stalen damwandscherm in de 
Oudegracht t.b.v. het in den droge slopen van de bestaande 
walmuur en de bouw van de nieuwe walmuur.
Opbouw en afdichting van het damwandscherm ter keuze 
van de aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 
801013.
Wijze van aanbrengen: statisch drukken.
Wijze van verwijderen: statisch trekken.
Startplanken aanbrengen en verwijderen d.m.v. statisch 
drukken/trekken.  
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.
Voor het toepassen van het damwandscherm rekening 
houden met:
- aansluiten op bestaand werk volgens bestekspostnr. 
210050.
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m.;
- bodemniveau bouwkuip max.N.A.P.  -0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies.;
- maximale diepte damwandscherm N.A.P.  - 6,5 m; 
- eisen t.a.v. doorvaartbreedte Oudegracht zie 08 in deel 2.1 
van dit bestek;
- vooronderzoek waterbodem door aannemer;
- opschonen damwandsleuf;
- beperkte werkhoogte nabij bomen;  
- het toepassen van het damwandscherm omvat alle 
benodigde materialen en werkzaamheden voor het in den 
droge kunnen uitvoeren van sloop- en  aanlegwerkzaam-
heden;
- bemaling volgens bestekspostnrs. 2115 t/m 2117.
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210020 410499 EUR NToepassen tijdelijke grondkering.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke grondkering langs de 
walmuur aan de werfzijde t.b.v. het in den droge slopen van 
de bestaande walmuur en de bouw van de nieuwe 
walmuur. 
Opbouw en afdichting van de grondkering ter keuze van de 
aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 801013.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van grondkering rekening houden met:
- stempelkrachten volgens berekening aannemer;
- maximale diepte ontgraving N.A.P. -0,80 m;
- eisen t.a.v. trillingen en deformaties zie par. 01.26 in deel 
3 van dit bestek;
- voldoende stijfheid van de constructie, zodat de 
grenswaarden voor verplaatsingen uit het monitoringsplan 
niet overschreden worden;
- plaatselijke versmalling t.g.v. boomwortels;
- beperkte werkhoogte nabij bomen; 
- het toepassen van het damwandscherm omvat alle 
benodigde materialen en werkzaamheden voor het in den 
droge kunnen uitvoeren van sloop- en 
aanlegwerkzaamheden;
- bemaling volgens bestekspostnrs. 2115 t/m 2117.

210030 410499 EUR NToepassen stempeling bouwkuip.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke stempeling van de bouwkuip 
die is aangebracht volgens bestekspostnrs. 210010 en 
210020.
Opbouw stempeling ter keuze van de aannemer, bepaald 
volgens bestekspostnr. 801013.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van de stempeling rekening houden 
met:
- stempelkrachten volgens berekening aannemer.

210040 410499 EUR NToepassen compartimenteringsscherm.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van tijdelijke compartimeteringsschermen t.p.v. 
de bouwkuip aangebracht volgens bestekspostnrs. 210010 
en 210020.
Bouwkuip opdelen in secties van maximaal 35 meter lang.
Rekening houden met overlap bouwkuipsecties.  
Opbouw compartimeteringsschermen en materiaalgebruik 
ter keuze van de aannemer, bepaald volgens 
bestekspostnr. 801013.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van de compartimeteringsschermen 
rekening houden met: 
- uitvoeren van een waterdichte afdichting tussen 
verschillende secties;
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m;
- bodemniveau bouwkuip N.A.P. - 0,80 m;
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- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies;
- na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid. 

210050 410499 EUR NToepassen waterdichte aansluiting op bestaand werk.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke waterdichte aansluiting van 
de damwand volgens bestekspostnr. 210010 op de 
Smeebrug en de Geertebrug.
Opbouw afdichting en materiaalgebruik ter keuze van de 
aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 801013. 
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  
Voor het toepassen van de waterdichte aansluiting 
rekening houden met: 
- bestaande situatie bruggen (met name onder water);
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m;
- bodemniveau bouwkuip N.A.P.  - 0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies;
- na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid.  

210060 413399 EUR NToepassen houten wrijfgordingen.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke wrijfgording op van de 
damwand volgens bestekspostnr. 210010 
Hardhouten wrijfgording: 150 x 100 mm, hoeken 
afschuinen.
Wrijfgording aanbrengen aan grachtzijde, bevestigingen 
aan grachtzijde verzonken aanbrengen. 
Aanbrengen direct na aanbrengen damwandscherm. 

210070 610099 EUR NToepassen tijdelijk bordes.
Betreft het ontwerpen, aanbrengen, instandhouden en 
verwijderen van een tijdelijk, verplaatsbaar bordes t.b.v. de 
bereikbaarheid van de Oudegracht vanaf de werf voor 
recreatief gebruik van de watergang..
Bordes met aan weerszijden een leuning.
Hoofdafmetingen bordes: conform principeschets bijlage 
14.
Materiaal: ter keuze aannemer.
Belasting bordes: 5 kN/m2.
Belasting leuningwerk: 3 kN/m1. 
Opbouw constructie: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.
Bordes tussen 2 bomen plaatsen en niet voor een boom 
i.v.m. de bereikbaarheid.  
De aannemer dient er rekening mee te houden dat het 
bordes op de locatie van Rak 13 west één of meerdere 
keren verplaatst moet worden, afhankelijk van de 
uitvoeringswijze van de aannemer. 

2102  Natuursteenwerk
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210210 110099 st 1,00 NOpnemen natuursteenwerk, blokken rollaag.
Betreft het opnemen van de natuurstenen blokken t.p.v. de 
rollaag van de walmuur.
Natuurstenen blokken: 
Escauzijnse steen, (hardsteen, petit granit).
afm. (lxbxh) 320 x 320 x 210 mm.
Vrijgekomen materialen afbikken volgens
bestekspostnr. 210220 vervolgens verwerken volgens 
bestekspostnr. 216210. 

210220 110099 m2 0,25 NAfbikken natuursteen.
Betreft het afbikken van cementresten van de natuurstenen 
blokken.
Natuurstenen blokken vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
210210.
Na afbikken natuurstenen onderdelen tijdelijk opslaan op 
het werkterrein. 
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. 

2103  Schrikhekken

210310 112401 m3 0,20 VSlopen houtwerk.
Betreft het slopen van een tweetal schrikhekken op de 
walmuur.

2 Constructie van hardhout{bestaande uit stijlen met een 
boven- en knieregel.

1 Afmetingen{
st 1,00 I- (lxh) 1,74 x 1,35 m;
st 1,00 I- (lxh) 2,5 x 1,35 m.

Bij één hek zijn de stijlen ingemetseld in de rollaag van de 
walmuur, bij de andere zijn de stijlen gebout aan het 
metselwerk met leuningbeugels.

2 Conservering: geschilderd
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

2105  Slopen metselwerk
Voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 van art. 
01.17.06 van dit bestek  

210510 112101 m3 32,00 VSlopen metselwerk.
Betreft het slopen van de bestaande metselwerk walmuur.
Segment 1 en 2.

3 Grondkerend metselwerk
1 Hard materiaal:{baksteen.

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

2106  Slopen beton
Voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 van art. 
01.17.06 van dit bestek  
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210610 112201 m3 40,00 VSlopen gewapend beton.
Betreft het slopen van de betonnen funderingssloof onder 
de metselwerk walmuur.
Segment 1 en 2.

1 Funderingssloven{afmetingen ca. 1,2 x 0,2 m
2 In het werk gestort

1 Wapening{kwaliteit QR 24, hoeveelheid ca. 110 kg/m3
9 Constructie op houten palen.

9 Geheel slopen, incl. eventueel aanwezige werkvloer.
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

210620 112299 m3 45,00 VSlopen ongewapend beton.
Betreft het slopen van stampbeton gelegen achter de 
bestaande metselwerk walmuur.
In het werk gestort.
Geheel slopen.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. 

2107  Slopen hout (funderingsconstructies)
Hoedanigheid vrijgekomen hout: onbehandeld 

210710 112401 m3 28,00 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten damwand onder de 
fundering van de metselwerk walmuur.
Segment 1 en 2.

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- damplanken, dikte 78 mm, lang ca. 2,5 m;
- gording, 0,15 x 0,10 m 
Spuiten is niet toegestaan. 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

210720 411111 st 123,00 VVerwijderen houten paalkop.
Betreft het verwijderen van het bovenste deel van de voorste 
palen onder de bestaande walmuren.
Segment 1 en 2. 

1 Verwijderen tot op N.A.P.{-0,50}m
2 Paal van naaldhout

1 Omtrek van de paal op 1 m van de paalkop: van 600 tot 650 
mm

2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{

210730 412121 st 27,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het incidenteel verwijderen van houten palen onder 
de bestaande walmuren. 
Segment 1 en 2. 
Het betreft alleen palen die op de locatie van de 
toekomstige damwand staan (achterste rij).
De te verwijderen palen vaststellen i.o.m. de directie. 
Houten paal:
diameter ø 170-240 mm, lang ca. 4,0 m.

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie).

1 Helling paal: verticaal
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
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Ontstane gaten vullen met zand.
3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

210740 412121 st 13,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het incidenteel verwijderen van houten palen onder 
de bestaande walmuren.
Segment 1 en 2. 
Het betreft alleen palen die op de locatie van de 
toekomstige damwand staan (voorste rij).
De te verwijderen palen vaststellen i.o.m. de directie. 
Houten paal:
diameter ø 170-240 mm, lang ca. 4,0 m.

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie).

2 Helling paal: groter dan of gelijk aan 10 : 1
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

211   GRONDWERK EN BEMALING
Veiligheidsklasse: 3T en 0F. 

2110  Grond ontgraven en afvoeren

211010 220199 m3 189,00 VGrond ontgraven en vervoeren naar verwerker.
Grondsoort: gemengde grond, verontreinigd met lood. 

211012 220101 m3 189,00 IGrond ontgraven uit{sleuf achter bestaande walmuur.
Betreft het ontgraven van grond achter de bestaande 
walmuur.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-1,04}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,6}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,0}m

9 Gondkering volgens bestekspostnr. 210020.
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

211013 220201 m3 189,00 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond over water 
naar een overslaglocatie t.b.v overslag op vervoer over de 
weg.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{een overslaglocatie volgens par 8 in deel 
2.1 van dit bestek.

211014 220299 m3 189,00 IGrond overslaan.
Betreft het overslaan van verontreinigde grond van vervoer 
over water op vervoer over de weg.
Grondsoort: gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van 
vervoer. 
Overslaglocatie volgens par 8 in deel 2.1 van dit bestek.
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211015 220201 m3 189,00 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond naar een 
door het bevoegd gezag vergunde inrichting.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{
Theo Pouw bv
Isotopenweg 29
3504 AC Utrecht.

211020 175199 EUR NToepassen afdichtende folie in bouwkuip.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 
een afdichtende folie in de bouwkuip na het ontgraven van 
de bouwkuip.
T.b.v. het afdekken van verontreinigde grond. 
Kunststoffolie ter keuze van de aannemer.
Materiaaldikte ter keuze van de aannemer. 
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  

2112  Grond verwerken

211210 220399 m3 113,00 VGrond verwerken in aanvulling en verdichten.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur en het verdichten van deze aanvulling.

211211 220301 m3 113,00 IGrond verwerken in{aavulling achter walmuur.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur.
Onderzijde aanvulling sleuf. 
Grondsoort:{draineerzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
809010.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

2 Hoogte{0,90}m
1 Zonder overhoogte

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{211212.}

211212 220412 m3 113,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de grond in aanvulling achter de 
nieuwe walmuur.
Grondsoort:{draineerzand
Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 211211.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van 
de Standaard RAW Bepalingen

211220 220399 m3 88,00 VGrond verwerken in aanvulling en verdichten.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur en het verdichten van deze aanvulling.

Bladnr. 98 van 395



RAW0002-73660 Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

20-03-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

211221 220301 m3 88,00 IGrond verwerken in{aavulling achter walmuur.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur.
Bovenzijde aanvulling sleuf. 
Grondsoort:{bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
809020.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

2 Hoogte{0,70}m
1 Zonder overhoogte

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{211222.}

211222 220412 m3 88,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de grond in aanvulling achter de 
nieuwe walmuur.
Grondsoort:{bomenzand
Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 211221.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van 
de Standaard RAW Bepalingen

2114  Geotextiel

211410 300151 m2 132,00 VAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van filterdoek langs de grondzijde 
van de walmuur ter bescherming van beton- en 
metselwerk.

1 m2 132,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PE 180  "of 
gelijkwaardig ".
Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de volgende 
onderdelen:
- openingsgroott (O90), max. 170 micron;
- treksterkte (MD) min. 40 kN/m 

1 Aanbrengen op{achterzijde walmuur, volgens tekening.
Strookbreedte minimaal 1,0 m (horizontaal).

1 Verbinding in lengterichting{met een overlap van minimaal 
1, 0 m aanbrengen.

211420 300151 m2 2,00 VAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van filterdoek langs de grondzijde 
van de aansluiting met brug t.b.v. gronddichte aansluiting.

1 m2 2,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PE 180  "of 
gelijkwaardig ".
Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de volgende 
onderdelen:
- openingsgroott (O90), max. 170 micron;
- treksterkte (MD) min. 40 kN/m 

1 Aanbrengen op{achterzijdeaansluitng met brug, volgens 
tekening.
Strookbreedte minimaal 1,0 m (vertikaal).

2115  Bemaling bouwkuip compartiment K8
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211510 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
2100, compartiment K8.

9 Verlagen grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,12 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4); 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

211520 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 211510.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{211510}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

211530 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 211510.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

211540 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 211510.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controle voorziening t.b.v. 
monstername.

211550 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 211510.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

Bladnr. 100 van 395



RAW0002-73660 Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

20-03-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

211560 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
2100, compartiment K8.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

211570 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 211560.

211580 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 211560.

211590 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 211540 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
211550.

2116  Bemaling bouwkuip compartiment K9

211610 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
2100, compartiment K9.

9 Verlagen grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,03 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4). 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

211620 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 211610.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{211610}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking
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211630 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 211610.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

211640 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 211610.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controle voorziening t.b.v. 
monstername.

211650 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 211610.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

211660 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
2100, compartiment K9.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

211670 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 211660.

211680 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 211660.

211690 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 211640 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
211650.

2117  Bemaling bouwkuip compartiment K10

211710 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
2100, compartiment K10.

9 Verlagen grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 0,98 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4). 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.
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2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

211720 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 211720.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{211720}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

211730 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 211720.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

211740 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 211720.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controle voorziening t.b.v. 
monstername.

211750 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 211720.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

211760 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
2100, compartiment K10.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

211770 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 211760.

211780 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 211760.
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211790 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 211740 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
211750.

2118  Water reinigen

211860 171399 EUR NAanbrengen van een ontijzeringsinstallatie.
Betreft het aanbrengen van een ontijzeringsinstallatie t.b.v. 
reinigen van (grond)water, afkomstig van
bemaling volgens hoofdstuk 2116.
Het aanwezige ijzergehalte van 11.000 ug/l terugbrengen 
naar maximaal 5000 ug/l 
Capaciteit beluchtings-installatie in overeenstemming met 
de capaciteit van de te installeren bronneringsinstallatie
Lozen gereinigd water op het oppervlaktewater van de 
Oudegracht. 

211870 171305 dag 24,00 VWater reinigen.
Betreft de bedrijfsvoering van de complete waterreinigings-
installatie (inclusief de eventueel aangebrachte 
alarmerings-installatie)

1 Periode(n) van reinigen{1 perioden van 24 dagen.
9 Tijdens de uren waarin water wordt geloost via het bassin 

de beluchtings-installatie in bedrijf houden.
1 Reinigingsresultaat:{ijzergehalte effluent kleiner dan 5000 

ug/l.

211880 171399 EUR NAfvoeren ontijzeringsinstallatie.
Betreft het afvoeren van de ontijzeringsinstallatie, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 211860.
Het ijzer-residu blijft in principe ter plaatse.
Indien bij bemonstering zware metalen in het residu 
worden aangetoond, het residu verwijderen.
De kosten van verwijdering en acceptatie komen voor 
rekening van de opdrachtgever en dienen niet in de 
inschrijving te zijn begrepen. 

2119  Waarnemingsputten

211910 210701 st 6,00 NAanbrengen waarnemingsput.
Betreft het aanbrengen en instandhouden van 
waarnemingsputten t.b.v. het waarnemen van de variatie in 
stijghoogten of hoogten van het freatisch vlak (peilen).
Aanbrengen in de werf, direct achter de grondkering 
volgens bestekspostnr. 210020.  
2 stuks per compartiment. 
Met peilinstrumenten van de aannemer. 

2 Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter aanbrengen 
op N.A.P.{-3,0}m

9 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,0 m, inwendige 
middellijn stijgbuis 32 mm.

9 Met gronddichte filterkous van polypropyleen om het filter.
1 Afdichting aanbrengen van N.A.P.{+ 1,0}m tot N.A.P.{-2,0}m

Bentoniet klei
1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:{

de bovenzijde van de stijgbuis voorzien van een schroefdop 
met ontluchtingsgat.
De bovenzijde van de waarnemingsput voorzien van een 
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PVC straatpot en opnemen in bestrating.
Hoogte bovenkant waarnemingsput bepalen t.b.v. 
waterpassen t.o.v. N.A.P. 

212   RIOLERING & DRAINAGE
Veiligheidsklasse: 3T en 0F
 
Situatie: zie tekening 10395.Rio.040- 03
Voor details tekening 10395.Rio.040- 01 t/m -04
Acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor 
rekening van de aannemer (tenzij anders vermeld).
De te handhaven rioolafvoeren vanaf de kelders moeten 
op een noodafvoer worden aangesloten totdat zij op het 
aan te leggen nevenriool aangesloten worden. 

212010 112299 st 20,00 VSlopen ongewapend betonomstorting huisaansluiting
Situering: alle uit te breken / los te koppelen 
huisaansluiting PVC 125 en 160  mm op het hoofdriool in 
de gracht.
De betonomstorting voorzichtig verwijderen; het hoofdriool 
PVC 315 mm en de inlaat hierop mag niet beschadigd 
worden.

m3 20,00 IPer aansluiting rekenen op ca. 1 m3 ongewapend beton. 
 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Hoedanigheid bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06  

212020 251103 m 50,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Situering; huis aansluitingen vanaf inlaat op hoofdriool in 
gracht tot ontstoppingsput in werf

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125 en 160 mm.

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een 
verwerkingsinrichting voor PVC

212030 252202 st 19,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering; de inlaten op het hoofdriool in de gracht waarvan 
de aansluitleidingen zijn uitgebroken

1 st 19,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{Combikap
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{

212040 252202 st 1,00 NAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering; de inlaten op het hoofdriool in de gracht waarvan 
de aansluitleidingen zijn uitgebroken

1 st 1,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{Combikap
2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{
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212050 423199 st 20,00 VAanbrengen beton aanstorting inlaat hoofdriool
Situering; ter plaatse van uitgebroken huisaansluitingen op 
het hoofdriool.
Na plaatsing afsluitkap in mof van inlaat op de buis 315 
mm
Beton aanhechtvlak schoonmaken.
het betonwerk aanhelen met de betonomstorting van het 
hoofdriool. Rekenen op ca. 0,06  m3 per inlaat.

m3 1,20 LBeton; sterkteklasse C 20/25
Milieuklasse; langdurig nat
Carbonatie; XC2
Dooizouten of chloriden; XD2
Zeewater; niet van toepassing
Agressieve omgeving; XA1
Consistentie ter keuze aannemer
CEM III/B LH HS 42,5
Grootste korrelafmeting (Dmax); 20 mm.
Toe te passen hulpstof ter keuze aannemer. 

2121  AANBRENGEN HOOFDRIOLERING
Zie tekening 10395.Rio.040-03
Voor algemene details zie tekening 60156.Rio.040-01 
De putten moeten geschikt zijn voor toepassing in situatie 
met zwaar verkeer.

212110 252201 m 115,00 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: rioolgedeelte C-3297-3296

2 m 115,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
Buis samengesteld uit 3 lagen, waarvan middelste laag 
bestaat uit hergebruikt pvc. Kleur: grijs.
Standaardlengte 5,00 m

2 7 Nominale middellijn 250  mm
9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubber manchet

212120 252202 st 9,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: rioolgedeelte C-3297-3296

2 st 9,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
steekmof /overschuifmof met rubber manchet

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

212130 252202 st 1,00 NAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: nabij inspectieput C

2 st 1,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Getrokken bocht 0,75 MPa, 11 gr., spie-eind, R= 3,5 x D

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

212140 252202 st 3,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: nabij inspectieput 3296 en 3297 (2x)

2 st 3,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Getrokken bocht 0,75 MPa, 22 gr., spie-eind, R= 3,5 x D

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{
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212170 252832 st 20,00 VMaken inlaat.
Situatie: rioolgedeelt, C-3297-3296.
Met een fraisboor, geschikt voor inlaat 125 mm.  
Gat afbramen. 
In het gat een  keilinlaat aanbrengen volgens 212190

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Diameter 250 mm, wanddikte PVC-buis 7,3 mm.
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{een keilinlaat

212180 252832 st 1,00 NMaken inlaat.
Situatie: rioolgedeelte C-3297-3296
Met een fraisboor,geschikt voor inlaat 160 mm.  
Gat afbramen. 
In het gat een  keilinlaat aanbrengen volgens 212200

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Diameter 250 mm, wanddikte PVC-buis 7,3 mm.
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{een keilinlaat

212190 252899 st 20,00 VAanbrengen keilinlaat
Situatie: geboorde gaten volgens post 212170

st 20,00 LKeilinlaat 250 x 125 mm stijfheidsklasse SN 8, voorzien van 
geïntegreerde zettingsmof
Aanbrengen volgens voorschrift fabrikant

212200 252899 st 1,00 NAanbrengen keilinlaat
Situatie: geboorde gaten volgens post 212180

st 1,00 LKeilinlaat 250 x 160 mm stijfheidsklasse SN 8, voorzien van 
geïntegreerde zettingsmof
Aanbrengen volgens voorschrift fabrikant

212210 252201 m 4,00 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: op alle keilinlaten 125 mm.

9 m 4,00 LRechte buis, stijfheidsklasse SN 8
Kleur: middelgrijs
Buis samengesteld uit "3 lagen" PVC, waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC 
Aanbrengen als standbuis.

2 1 Nominale middellijn 125  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

212220 252201 m 0,50 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: op alle keilinlaten 160 mm.

9 m 0,50 LRechte buis, stijfheidsklasse SN 8
Kleur: middelgrijs
Buis samengesteld uit "3 lagen" PVC, waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC
Aanbrengen als standbuis.

2 3 Nominale middellijn 160  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{
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212230 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Betreft levering rioolput C in de werf
Voor aansluitingen en details zie bestektekening 
10.395.Rio.040-02, -03 en -04

1 st 1,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Fabrikaat Wavin B.V. of gelijkwaardig. 
Type Tegra met KOMO- certificaat, put bestaande uit;

st 1,00 LBodem met stroomprofiel en  flexibele draaibare 
aansluiting voor PVC 250 mm.

st 2,00 LAansluiting voor PVC 160 mm 
st 1,00 LEnkelwandige geribbelde schacht hoog 1000 mm.
st 1,00 LRubberen EPDM manchet DN 600 mm.  

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 1,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 212420
 Ongebruikte aansluitingen afdichten met een  "kap in mof 
".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

212260 252604 st 3,00 VAanbrengen put van kunststof.
Betreft levering Drain-overstortput DO10/m DO12n de werf
Voor aansluitingen en details zie bestektekening 
10395.Rio.040-01en -03

1 st 3,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Fabrikaat Wavin B.V. of gelijkwaardig. 
Type Tegra  met KOMO- certificaat
(klantspecifieke put)
De voorkeur gaat uit naar, door de leverancier, 
geprefabriceerde putten 

9 Put met vlakke bodem met aangelaste schacht, totale 
puthoogte 950 mm.
Put voorzien van mofaansluitingen;

st 9,00 L diameter 125 mm ( 3 stuks per put)
st 3,00 Ldiameter 160 mm ( 1 per put)  
st 3,00 LVerticale geïntegreerde PP standpijp 160 mm met verloop 

naar 200 mm aan de bovenkant.  Deze overstortconstructie 
moet aan de putwand vast gelast zijn. E.e.a. volgens het 
detail op de bestektekening.

3 st 3,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm
Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 212430
 Ongebruikte aansluitingen afdichten met een  "kap in mof 
".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 
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212270 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Situatie: Inspectieput C in de werf

1 st 1,00 IPut, nominale middellijn 600 mm
Te leveren putten volgens besteksposten 212230

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 1,00 IBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 112420
Riolen aansluiten op de putten. Ongebruikte aansluitingen 
afdichten met een  "kap in mof ".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

212280 252604 st 3,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situatie: Drain-overstortput DO10 t/m DO12 in werf

1 st 3,00 IPut, nominale middellijn 600 mm
Te leveren putten volgens besteksposten 212260

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 3,00 IBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 212430
Drains c.a. aansluiten op de putten. Ongebruikte 
aansluitingen afdichten met een  "kap in mof ".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

2123  OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL

212330 252601 st 3,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Situatie: rioolput  3297 (2x) en 3296

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
Diameter 800 mm. inw. ,wanddikte 120 mm

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2{
9 In de putwand een gat boren met diamant boor. 

Diameter ca. 350 mm. 
9 st 3,00 LIn het geboorde gat een PVC 250 instortmof met stootrand 

aanbrengen.De buitenzijde van de mof voorzien van een 
aanhechtlaag  van zand dat opgelijmd is met PVC-lijm.
Het binnenvlak van de boring opruwen en vervolgens 
stofvrij maken. De mof vastzetten in het geboorde gat met 
behulp van

Ltr 15,00 Lrioolgas bestendige(XA3), krimparme, epoxymortel.
Minimale vloeistofdichtheid klasse C  
Inclusief eventuele bekisting c.a. 

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).{naar een erkende verwerkingsinrichting. Hoedanigheid 
bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06 lid 03

212390 252199 st 3,00 VAansluiten rioolbuis op stalendamwand
Situatie: Doorvoer drain overstortleiding door damwand 
walmuur
De pvc buis, welke eventueel met verloopstukken wordt 
vergroot naar diameter 160 mm, aansluiten op de stalen 
doorvoerbuis, uitwendig ca. 160 mm., met behulp van een 

st 3,00 LPVC steekmof 160 mm SN 8.
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212420 252701 st 1,00 NAanbrengen putrand met deksel.
Situatie: op inspectieput C

1 st 1,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
type RB 3223 VR-VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte 
240 mm, zwaar verkeer met zwaluwstaartvormig 
verankerde verwisselbare rubberzitting, klasse D-400

st 1,00 L De deksel voorzien van 2- puntskneveling
Rand en deksel zonder opschrift. 
Leverancier: T.B.S.-Soest o.g.

9 Putrand op hoogte stellen door de puinfundering op de 
juiste hoogte te stellen in het zand. Putrand met specie 
bevestigen aan putrand funderingsplaat.

212430 252701 st 3,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situatie: op drainoverstortputten DO10 t/m DO12

1 st 3,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
type RB 3223 VR-VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte 
240 mm, zwaar verkeer met zwaluwstaartvormig 
verankerde verwisselbare rubberzitting, klasse D-400

st 3,00 L De deksel voorzien van 2- puntskneveling
Rand met opschrift D W (Drainage Water) en deksel. 
Leverancier: T.B.S.-Soest o.g.

9 Putrand op hoogte stellen door de putfunderingsplaat op 
de juiste hoogte te stellen in het zand. Putrand met specie 
bevestigen aan putrand funderingsplaat.

212440 252899 st 1,00 NAanbrengen mantelbuis 300 mm bij boom kruising
Situering: kruising riool PVC 250 mm. met wortelkluit van 
boom, daar waar niet gegraven kan worden \ om 
beschadiging wortelgestel te beperken. 

m 4,00 LStalen mantelbuis, inwendige diameter minimaal 280 mm. 
Aanbrengen doormiddel van horizontale boring
Methode naar keuze van aannemer. De methode moet de 
kans op schade aan de boomwortels zo klein mogelijk 
houden. Buis onder afschot boren.
Rekening houden met zeer beperkte werkruimte. 

212450 252899 st 1,00 NAanbrengen mantelbuis  Ø 160 mm bij boom kruising
Situering: kruising drain125 mm. met wortelkluit van boom, 
daar waar niet gegraven kan worden \ om beschadiging 
wortelgestel te beperken. 

m 4,00 LStalen mantelbuis, inwendige diameter minimaal 140 mm. 
Aanbrengen doormiddel van horizontale boring
Methode naar keuze van aannemer. De methode moet de 
kans op schade aan de boomwortels zo klein mogelijk 
houden.  
Rekening houden met zeer beperkte werkruimte. 

2125  TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING
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212520 252199 EUR NOmpompen rioolwater.
Ten tijde van de sloop oude- en aanleg nieuwe walmuur 
(en riolering). moet de afvoer van het  rioolwater (incl. 
neerslag) gewaarborgd blijven d.m.v. een 
ompompvoorziening
Ompompvoorziening ook buiten werktijd instandhouden
Om te pompen debiet is gemiddeld 20 m3 /uur
Te installeren pompcapaciteit 60 m3 / uur 
In het riool gedeelte dat afvoert via de 
noodpompvoorziening moet ook een noodoverlaat gemaakt 
worden.
De noodpomp heeft namelijk onvoldoende capaciteit om bij 
hevige regenval al het water te verpompen.
De energievoorziening is in deze post inbegrepen. 

212530 250199 EUR NTijdelijke opvang vuilwater huisaansluitingen. 
Situatie: Rak 13 West
Ten behoeve van vervangen, reinigen en inspecteren
Tijdens de aanleg van het nieuwe hoofdriool moeten de 
huisaansluitingen aan het einde van de dag weer 
aangesloten worden op het nieuw aangelegd hoofdriool.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan moet het vuil- water tijdelijk 
worden opgevangen totdat de definitieve huisaansluiting 
gemaakt kan worden op het hoofdriool
Het vuilwater van de huisaansluiting mag niet in de sleuf 
geloosd worden
Totaal aantal (gemengde) vuilwater huisaansluitingen 
Zie deel 3 paragraaf 25 02 05

st 20,00 IPure hemelwaterafvoeren mogen wel in de sleuf lozen.

212540 250101 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Situering: afsluiten nieuw aangelegd nevenriool PVC 250 
mm nadat hierop huisaansluitingen zijn aangesloten en de 
afvoer naar het hoofdriool nogniet gerealiseerd is

9 Aanbrengen en weer verwijderen rioolafsluiters in riool PVC
 Ø 250 mm .

9 De afvoer waarborgen via een noodverbinding met het 
hoofdriool.

212550 252299 EUR NAanbrengen tijdelijke verbindingen.
Situatie: in het gehele werk tussen het nieuw aangebrachte 
en bestaande vrijverval-riool.
Betreft het waarborgen van de afvoer van rioolwater onder 
vrijverval.
Nominale middellijn tot 250 mm
Werkzaamheden inclusief het verwijderen van de tijdelijke 
verbinding.
Uit te voeren werkzaamheden ter goedkeuring van de 
directie.
Rekenen op 25 maal een noodverbinding maken. 

2126  OP HOOGTE STELLEN  PUTAFDEKKINGEN

212610 252799 st 2,00 VVerwijd. en opn. aanbr. best. putrand en deksel.
Situatie: de putafdekkingen van de bestaande 
rioolinspectieputten hoofdriool.
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212611 251123 st 2,00 IVerwijderen putrand met deksel.
Betreft afdekking put 3296 en 3297
Vanwege werkruimte en wijziging maaiveld

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s).{212612; de putrand met deksel, tijdelijk 
opslaan
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{metselpuin 

m3 0,32 Ivan verwijderde stellagen afvoeren naar erkend verwerker

212612 252701 st 2,00 IAanbrengen putrand met deksel.
De bovenkant van de afdekkingen op de hoogte van de aan 
te brengen verharding aanbrengen.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens 

metselwerk en stellen in metselspecie.
st 190,00 LMetselstenen, gerekend met{3}stellagen{

waalformaat T2/R1,
druksterkte >45N/mm2
Vorstbestendigheid F2/D, IW1 
Metselmortel kwaliteit: M17,5 type 1 
Samenstellingmetselspecie: 2 delen hoogovencement op 
5 delen (scherp) rivierzand. Hoogovencement CEM III/B 42,
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

2127  AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING
Uitbreken en weer aanbrengen verhardingen volgens de 
besteksposten onder post 213
Uitbreken leidingen volgens post 212010 en 212020 

212710 240199 m 40,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf van RAK 13 W
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen c.q. PE controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

212712 240102 m3 17,78 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoor:  zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 17,78 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 212715.

212714 252299 m 40,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 125 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.212210
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 
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212715 240122 m3 17,78 IAanvullen sleuf.
Sleuven voor riool aansluitleidingen.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 17,78 IAanvullen tot onderkant verharding met{te leveren

zand en met zand vrijgekomen uit bestekspostnr. 212712.
1 De aanvulling verdichten{

212720 240199 m 2,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf van RAK 13 W
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen-  c.q. PE-controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

212721 240102 m3 1,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 1,00 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 212724

212723 252299 m 2,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 160 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.212220
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 

212724 240122 m3 1,00 IAanvullen sleuf.
sleuven rioolaansluitingen 160 mm.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 1,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{ zand vrijgekomen 

uit bestekspostnr. 212721.
1 De aanvulling verdichten{

212750 252604 st 1,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situering; in huisaansluiting ter vervanging van verwijderde 
betonnen aansluitput, verwijderde kapotte PVC 
erfscheidingsput of als extra ontstoppingsput.

4 st 1,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
Hoogte inclusief deksel 430 mm

9 Put met doorlopend stroomprofiel met diameter gelijk aan 
de aansluitende leiding 125 mm

9 st 1,00 LAfdekken met bijgeleverd kunststof (zwart) deksel
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212760 252604 st 1,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situering; in huisaansluiting ter vervanging van verwijderde 
betonnen aansluitput, verwijderde kapotte PVC 
erfscheiding-
put of als extra ontstoppingsput.

4 st 1,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
Hoogte inclusief deksel 430 mm

9 Put met doorlopend stroomprofiel met diameter gelijk aan 
de aansluitende leiding 160 mm

9 st 1,00 LAfdekken met bijgeleverd kunststof (zwart) deksel

2128  DRAINAGE
 Alle te leveren drainage materialen moeten geleverd 
worden met KOMO-certificaat. 

212810 230111 m 124,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situatie:Hoofddrain evenwijdig aan lage walmuren
Levering inclusief benodigde moffen 
De drains aansluiten op de drainage overstort- / 
controleputten 

1 m 124,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
6 Uitwendige diameter 125 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

212820 230111 m 4,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situatie:Gedeeltes van hoofddrain die door mantelbuizen 
gevoerd worden.
Levering inclusief eventueel benodigde moffen 

2 m 4,00 LPVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd
6 Uitwendige diameter 125 mm

212830 252299 st 3,00 VLev- en aanbrengen afvoer drainoverstortput
Situering: Verbinding drainoverstort -controleput met de 
doorvoerbuis door de stalen damwand.

m 1,50 LDe verbinding maken met een PVC buis 160 mm, SN8 
Kleur: groen
Per aansluiting rekenen op een buis van ca. 0,50 meter
Verbinding afvoerbuis met stalen doorvoerbuis 

st 3,00 Lstalendamwand d.m.v. steekmof 160 mm, SN 8 

212860 235199 st 2,00 VVerwijderen en herplaatsen zakputje bij spuwer
metalen putjes voorzien van rooster en verticale zakpijp, 
gelegen in de werf onder de spuwers van de 
gewelfdrainage.
De putjes die niet goed functioneren vrijgraven, uitnemen 
en schoonmaken.
Het betonplaat (voorzien van doorvoergat) waarop het putje 
staat verwijderen, en na aanbrengen drain, weer 
terugplaatsen op de juiste hoogte.
Het metalen putje weer op de juiste plaats en hoogte 
stellen.

213   VERHARD OPPERVLAK
Veiligheidsklasse: 3T en 0F. 

2130  Opname bestaande situatie
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213010 610099 EUR NOpname bestaande situatie verhardingen op de werf.
Betreft het nauwkeurig inmeten van de bestaande 
verhardingspatronen op de werf.
Hierbij dient het volgende te worden vastgelegd:
- type bestratingsmateriaal;
- het straatverband/patroon;
- afmetingen van de verschillende bestratingspatronen.
Bestaande situatie nauwkeurig inmeten en resultaten 
verwerken op tekening, waar nodig aanvullen met foto's en 
tekst.
De opname zodanig uitvoeren en vastleggen dat de op te 
breken verhardingen op exact dezelfde plaats en in 
hetzelfde patroon weer kunnen worden aangebracht.
Tekeningen met fotobijlage ter goedkeuring indienen bij de 
directie minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan de 
opbreekwerkzaamheden. 
Met het opbreken van de verhardingen mag pas worden 
begonnen na goedkeuring door de directie. 

2131  Opbreken elementenverharding

213110 307311 m2 165,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken van straatbakstenen t.p.v. de werf over 
een breedte van 1,25 m vanaf de rollaag van de walmuur.
Ten behoeve van de reconstructie van de walmuur.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
9 Diverse formaten.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr 
213120.

213120 314771 m2 140,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens  
bestekspostnr. 213110.

9 Diverse formaten.
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{betreft gebroken 
stenen, ca. 15 % van 165 m2. 

213130 307399 m1 7,50 VOpbreken Luikse keien.
Betreft het opbreken van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aangebracht in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren.
Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
213140.

213140 314771 m2 0,90 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
213130.

9 Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen

2132  Voorbereidende werkzaamheden
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213210 314101 m2 1,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag op het zandbed 
achter de nieuwe walmuur t.b.v. het bestraten van de werf.
Laagdikte gemiddeld{20}mm; ten minste{10}mm en ten 
hoogste{30}mm

1 Op het zandbed
1 m3 0,02 LStraatzand{

2133  Aanbrengen elementenverharding

213310 314111 m2 165,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft het aanbrengen van straatbakstenen t.p.v. de werf, 
achter de nieuwe walmuur.

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 Diverse verbanden, overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 213010.
1 Op straatlaag

9 Diverse formaten, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
213110.

5 m3 1,65 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

213320 314199 m1 7,50 VAanbrengen Luikse keien.
Betreft het aanbrengen van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aanbrengen in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren. 
Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 213130.
Op straatlaag. 

2134  Bestrating opbreken en herstraten
Betreft verharding op de werf, exclusief de strook achter 
de walmuur (breed 1,25 m). 

213410 307311 m2 683,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken van straatbaksteen t.p.v. de gehele 
werf, excl. de strook achter de walmuur.

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse formaten

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr. 
213420.

213420 314771 m2 581,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens  
bestekspostnr. 213410.

9 Diverse formaten.
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{betreft gebroken 
stenen, ca. 15 % van 683 m2.

213430 307399 m2 110,00 VOpbreken Luikse keien.
Betreft het opbreken van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aangebracht in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren en op overige delen op de werf.
Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
213440.
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213440 314771 m2 110,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
213430.

9 Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen

213450 314101 m2 793,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag op het zandbed 
t.p.v. de werf t.b.v. het herstraten van de werf.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 Op het zandbed
1 m3 39,65 LStraatzand{

213460 314501 m2 523,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft het herstraten van de werf, straatbakstenen 
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 213410.

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse verbanden overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 213010.
9 Straatbaksteen: diverse formaten vrijgekomen volgens 

bestekspostnr. 213410.
5 m3 5,23 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

213470 314501 m2 160,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft het herstraten van de werf t.p.v. boomspiegels, 
straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
213410.
Voorafgaande aan het herstraten t.p.v. boomspiegels 
advies inwinnen bij een boomtechnisch adviseur van de 
gemeente Utrecht m.b.t. omgang aanwezige boomwortels. 

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse verbanden overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 213010.
9 Straatbaksteen: diverse formaten vrijgekomen volgens 

bestekspostnr. 213410.
5 m3 1,60 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

213480 314199 m2 110,00 VAanbrengen Luikse keien.
Betreft het aanbrengen van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aanbrengen in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren en op overige locaties op de werf.
Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 213430.
Op straatlaag. 

214   FUNDERINGSWERK
Veiligheidsklasse: 3T en 0F. 

2140  Damwand
Toetsing gelijkwaardigheid damplank volgens art. 
41.26.03 lid 04 in deel 3 van dit bestek. 
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214010 410099 keer 1,00 NAanbrengen startplank(en).
Betreft het aanbrengen van startplank(en) t.b.v. het 
aanbrengen van de damwanden op Rak 13 west.
Aanbrengen d.m.v. statisch drukken.
Materieel ter keuze van de aannemer.
Rekening houden met het gestelde in par. 01.26 in deel 3 
van het bestek.
Tot de bestekspost behoort het treffen van alle, volgens de 
aannemer, noodzakelijke voorzieningen t.b.v. het 
aanbrengen van de startplank(en). 

214020 410401 m 4,00 VAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur.

5 st 8,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 8,5 m.
Staalkwaliteit S355.

2 Lengteklasse van 6,00 m tot 10,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 2115 
t/m 2117.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

214030 410401 m 113,50 VAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur.

5 st 227,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 7,5 m.
Staalkwaliteit S355.

2 Lengteklasse van 6,00 m tot 10,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 2115 
t/m 2117.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

214040 410401 m 2,00 VAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur, t.p.v. overkluizing enkele rioolbuis.

5 st 4,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 1,2 m.
Staalkwaliteit S355.

1 Lengteklasse tot 6,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 2115 
t/m 2117.

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.
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214050 410401 m 4,50 VAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur, t.p.v. overkluizing dubbele rioolbuis.

5 st 9,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 1,4 m.
Staalkwaliteit S355.

1 Lengteklasse tot 6,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 2115 
t/m 2117.

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

214070 410401 m 2,00 VAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van 2 x 2 stalen damplanken t.p.v. 
van de aansluitingen met de bruggen.
Zie tek. nr. 10395.BTC.040-131.

5 st 4,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 4,0 m.
Staalkwaliteit S355.

st 2,00 LIncl. benodigde hoekprofielen, lang 4,0 m 
1 Lengteklasse tot 6,00 m

1 Helling damwand: verticaal
2 Met de kop boven de waterspiegel

Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 2115 
t/m 2117.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

214080 220199 m 117,50 NOpschonen damwandsleuf.
Betreft het opschonen van de damwandsleuf ter plaatse 
van de definitieve damwand.
Opschonen t.b.v. het aanbrengen van de damwand volgens 
bestekspostnrs. 214010 t/m 214030.
Damwandsleuf onder water.
Wijze van opschonen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materiaal niet boven de waterlijn brengen, 
maar onder water verplaatsen. 

2141  Passeren bomen
T.p.v. de bomen op de werf is er minder werkhoogte 
beschikbaar, hierdoor is het noodzakelijk voorzieningen 
te treffen t.b.v. het aanbrengen van de damplanken.

214110 411299 EUR NToepassen voorzieningen bij beperkte werkhoogte.
Betreft het toepassen van voorzieningen t.p.v. locaties waar 
bomen dicht bij de walmuur staan t.b.v. het aanbrengen van 
de definitieve damwand.
Voorzieningen ter keuze van de aannemer.
Rekening houden met een werkhoogte van 4,0 meter  
gerekend vanaf het waterpeil van de Oudegracht.
Aantal passages Rak 13 west: 4 stuks.
Lengte passage: ca. 1,5 meter. 
In de bestekspost dienen alle kosten te zijn begrepen die 
nodig zijn voor het aanbrengen van de damplanken bij een 
beperkte werkhoogte. 
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2142  Doorvoeren door de damwand

214210 411399 st 3,00 NAanbrengen gaten in damwand.
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
doorvoer afvoerleiding drainage.
Gat ø 160 mm.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnr. 
214030.
Gat t.p.v. inkassing loodrecht op lengte-as van de 
damwand aanbrengen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

214220 411399 st 413,00 VAanbrengen gaten in damwand. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
doorvoer van beugelwapening.
Gat ø 12 mm, h.o.h. 300 mm.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnrs. 
214020 t/m 214050. 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

214230 411399 st 30,00 VAanbrengen gaten in damwand. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
montage gording aan de damwand t.p.v. overkluizingen.
Gat ø 14 mm, 2 st. per damwandkas.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnrs. 
214020 t/m 214050.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

214240 411399 st 3,00 NAanbrengen doorvoer drainageafvoer.
Betreft het aanbrengen van een stalen buis in de damwand 
t.b.v. afvoerleiding drainage.

st 3,00 LStalen buis ø 160 x 10 mm, lang 150 mm, staalkwaliteit 
S235, onbehandeld.
Aanbrengen d.m.v. lassen in de gaten in de damwand, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 214210. 

2143  Gordingen

214310 411301 m 5,30 VAanbrengen gording.
Betreft het aanbrengen van gording op een stalen 
damwand t.p.v. overkluizing enkele rioolbuis.

5 ton 0,13 LGording van breedflensbalken HE{140} A
Lengte: 5,3 m, staalkwaliteit S235.

1 Gording aanbrengen op damwand
aangebracht volgens bestekspostnrs. 214020 en 214040.

1 Bevestiging van de gording volgens tek.nrs.
10395.BTC.040-132.

st 12,00 L2 bouten M12 per damwandkas.
Incl. maken benodigde gaten t.b.v. bevestiging. 

9 Gording uitvoering in één lengte.
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214320 411301 m 8,30 VAanbrengen gording.
Betreft het aanbrengen van gording op een stalen 
damwand t.p.v. overkluizing dubbele rioolbuis.

5 ton 0,42 LGording van breedflensbalken HE{220} A
Lengte: 8,3 m, staalkwaliteit S235.

1 Gording aanbrengen op damwand
aangebracht volgens bestekspostnrs. 214030 en 214050.

1 Bevestiging van de gording volgens tek.nrs.
10395.BTC.040-132.

st 18,00 L2 bouten M12 per damwandkas 
Incl. maken benodigde gaten t.b.v. bevestiging.  

9 Gording uitvoering in één lengte.

2148  Buispalen t.p.v. boompassage
Uitgangspunt bij het maken van de boompassage is dat 
de grond achter de nieuwe walmuur niet geroerd mag 
worden.

214810 450099 m1 18,00 VBoren van gaten in bestaande walmuur.
Betreft het boren van gaten in de lage walmuur t.b.v. het 
aanbrengen van stalen buispalen volgens bestekspostnr. 
214820.
Bestaande walmuur bestaande uit metselwerk / 
stampbeton / gewapend beton (vloer). 
Maken gaten vanaf ponton in het water. 
Verticale gaten met een diameter van 350 mm.
Aantal: 15 stuks.
Locatie te boren gaten volgens tek. nr. 10395.BTC.040-131.
Het boren van gaten dient op een zodanige wijze plaats te 
vinden dat geen schade ontstaat aan het aangrenzende 
metselwerk / stampbeton / gewapend beton.
Rekening houden met aanwezige houten funderingspalen. 
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. 

214820 410115 st 15,00 NSchroeven stalen paal.
Betreft het schroeven van stalen palen t.p.v. walmuur ter 
hoogte van de boompassage.
Grondverdringende geschroefde stalen buispaal.
Palen aanbrengen vanaf ponton in het water.
Optredende paalbelasting:
neerwaarste belasting = 30 kN/m¹ (rekenwaarde) 
moment kade = 10 kNm/m¹ (rekenwaarde)

st 15,00 LStalen paal
diameter 273 mm, wanddikte 14,2 mm, lengte 7,5 m.
Paal aanbrengen tot N.A.P. - 7,0 m. 
Staalkwaliteit:
S235JRG2

2 Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
1 Buisprofiel met opgelaste voet{max. ø 335 mm.

Inclusief lassen van kopplaat ø 255 mm, t = 8 mm, op 
bovenzijde paal  t.b.v. afdichting bovenzijde paal, las a = 5,0 
mm.

1 Helling paal: verticaal
1 Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte

N.A.P. + 0,932 m
1 Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.
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214830 432199 st 15,00 NAanbrengen stalen hoekprofielen.
Betreft het aanbrengen van stalen hoekprofielen t.p.v. de 
boompassage.

kg 459,00 LHoekprofiel L100 x 100 x 10 mm, lang 2,0 m.
Staalkwaliteit: S235. 
Bevestigen aan de stalen buispalen aangebracht volgens 
bestekspostnr. 214820 en op naastliggende stalen 
damwand (Larssen 22 10/10).
Hoekprofiel aanbrengen op buispaal en damwand d.m.v. 
lassen,  a = 5,0 mm over de volledige hoogte van het 
hoekprofiel.

214840 432199 st 1,00 NAanbrengen stalen plaat.
Betreft het aanbrengen van een stalen plaat t.p.v. 
boompassage.

st 1,00 LStalen plaat: 2000 x 1200 x 10 mm.
Staalkwaliteit S235.
Bevestigen aan stalen buispalen aangebracht volgens 
bestekspostnr. 214820. d.m.v. lassen, a = 5,0 mm, over de 
volledige hoogte van de staalplaat.. 

214850 411399 st 30,00 NAanbrengen gaten in stalen buispaal. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de stalen buispalen 
t.b.v. doorvoer van beugelwapening van de deksloof.
Gat ø 12 mm, 2 stuks per paal.
Na het aanbrengen van de beugelwapening gaten 
dichtzetten. 
Stalen palen aangebracht volgens bestekspostnr. 214820. 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

215   BETONWERK

2150  Bekisting en werkvloeren

215010 421131 m2 49,00 NAanbrengen werkvloer.
Betreft het aanbrengen van een werkvloer t.b.v. het in het 
werk te storten betonschort op een stalen damwand en 
stalen buizenwand.
Incl. t.p.v. de aansluitingen op bestaande bruggen. 

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
1 m3 3,43 LBeton, laagdikte{70}mm

215020 421199 m2 66,00 NToepassen bekisting t.b.v. een betonschort.
Betreft het toepassen van bekisting t.b.v. de onderzijde van 
het betonschort op de damwand en buispalen (waterzijde).
Op een stalen damwand.
Bekisting met glad plaatmateriaal.
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A.
Detaillering bekisting: vellingkanten 20 x 20 mm.
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215030 421114 m2 215,00 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het toepassen van alle benodigde bekisting t.b.v. de 
in het werk te storten betonschorten op de damwand en 
buispalen.
Zowel de voor- als achterzijde van de betonschorten. 

9 Met verticale en horizontale rechte vlakken
1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

215050 421114 m2 5,20 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het toepassen van alle benodigde bekisting t.b.v. de 
in het werk te storten betonnen aansluitingen met de 
brugggen.
Zowel de voor- als achterzijde van de aansluitingen. 

9 Met verticale en horizontale rechte vlakken
1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

2151  Wapening

215110 422102 kg 2.625,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm.
2 kg 2.625,00 LBetonstaalsoort B500B

215120 422103 kg 2.100,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm.
2 kg 2.100,00 LBetonstaalsoort B500B

215130 422104 kg 2.100,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.
2 kg 2.100,00 LBetonstaalsoort B500B

215140 422106 kg 42,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm.
2 kg 42,00 LBetonstaalsoort B500B

215150 422301 kg 650,00 VAanbrengen staal t.b.v. hulpconstructies voor het op maat 
houden van betonstaal en wapeningsnetten.

1 kg 650,00 LHulpconstructies voor aan te brengen betonstaal volgens 
bestekspostnr(s).{215110 t/m 215140.

1 Betonstaalsoort B500, leveringsvorm volgens NEN 6008 ter 
keuze van de aannemer

2152  Beton

215210 423199 m3 50,00 NAanbrengen beton t.b.v. betonschort.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de betonschorten op 
de stalen damwand.

m3 50,00 LBeton van sterkteklasse C20/25 
Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.
Consistentie ter keuze van de aannemer.
CEM III/A
Toeslagmateriaal:(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.  
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de 
aannemer. 
Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer. 
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215230 423114 m3 2,10 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de aansluitingen 
met de bruggen.

1 m3 2,10 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/A

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer. 

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

215240 423115 m3 1,00 VAanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. een  vloer t.p.v. 
overkluizingen, op de riooldoorvoer.

1 m3 1,00 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/ A 

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer.

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

215250 423199 m2 92,00 NAfwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.
Betreft het afwerken van niet bekiste oppervlakken van 
aangebrachte betonmortel t.p.v. betonschort en 
aansluitingen met brug.
Methode van afwerken: spanen. 

2153  In te betonneren onderdelen

215310 424111 st 264,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
Betreft het aanbrengen van ankers t.p.v. bovenzijde 
betonschort t.b.v. verankering metselwerk rollaag.

9 9 st 264,00 LDraadeind M16 
1 Ontwikkelde lengte{250}mm

lengte in te storten deel 140 mm
2 Zonder haak{

3 Uitvoering: roestvast staal{A4

2154  Ankers in verhard beton

215410 425203 st 3,00 NAanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft het aanbrengen van ankers  t.p.v. bovenzijde 
betonschort t.b.v. verankering natuursteen blokken in de 
rollaag.

9 st 3,00 LDraadeind M16 x 250 mm RVS A4, lengte in te lijmen
deel 140 mm. 

1 In gewapend beton
Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Diameter boorgat:{18}mm
Gemiddelde diepte boorgat:{150}mm
Boorgat loodrecht op horizontaal vlak{

3 Boorgat schoonblazen en voorbevochtigen{
1 dm3 0,02 LLijmen met krimparme mortel op cementbasis{

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting
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215420 425203 st 264,00 NAanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft het aanbrengen van boorspouwankers  t.p.v. 
voorzijde betonschort t.b.v. verankering voorbemetseling.

9 st 264,00 LBoorspouwankers ø 6,0 x 150 mm RVS A4.
1 In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor
2 Diameter boorgat:{8}mm

Gemiddelde diepte boorgat:{90}mm
Boorgat loodrecht op vertikaal vlak{

2 Boorgat schoon- en droogblazen{
9 st 264,00 LBevestigen met kraagpluggen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting

2155  Dilataties

215510 420099 m2 4,80 VAanbrengen geëxpandeerd polystyreen.
Betreft het aanbrengen van geëxpandeerd polystyreen t.p.v. 
de dilataties in het betonschort en bij de aansluiting op 
bestaande bruggen.

m2 4,80 LEPS-elementen, dikte 20 mm. 
Dilataties uitvoeren t.p.v. damwandsloten. 

2156  Bewerken oppervlakken van beton

215610 425102 m2 5,20 VBewerken oppervlakken van verhard beton.
Betreft het bewerken van de de bovenzijde van de 
riooldoorvoeren t.p.v. de overkluizingen.
Stampbeton. 

1 Boucharderen
1 Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen 

horizontaal en 1 : 2; bovenzijde
1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben.

216   METSEL- EN NATUURSTEENWERK

2160  Metsel- en voegwerk
Metselmortel:
Metselmortel dient gebaseerd te zijn op het morteladvies 
van de leverancier (zie art. 45.06.03 deel 3).
De aannemer dient uit te gaan van:
- traskalk-cement mortel.

216010 450099 m2 73,60 NAanbrengen metselwerk, walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk t.p.v. de walmuren. 
Metselwerk: 
- voorbemetseling tegen prefab beton;
- halfsteens;
- verband: halfsteens 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
De voeg tussen het metselwerk en het betonnen schort 
eveneens geheel vullen met mortel. 
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren, zie tek. nr. 10395.BTC.040-131.
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met  
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m1 4,00 Lgecomprimeerd zichtband (breed 100 mm), kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.

216020 450099 m1 8,50 NAanbrengen metselwerk, rollaag walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk rollaag op de 
walmuren.
Metselwerk rollaag, afmetingen 320 x 220 mm (b x h).
- rollaag volgens tekening; 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm  .
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren. 
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met 

m2 0,14 Lgecomprimeerd zichtband (bxh) 320 x 220 mm, kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.  

216030 450099 m1 123,50 NAanbrengen metselwerk, rollaag walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk rollaag op de 
walmuren.
Metselwerk rollaag, afmetingen 430 x 220 mm (b x h).
- rollaag volgens tekening; 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm  .
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren. 
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met 

m2 0,66 Lgecomprimeerd zichtband (bxh) 430 x 220 mm, kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.  

2162  Aanbrengen natuursteenwerk
Samenstelling mortel: conform metselwerk.
Voor onderstaande posten geldt: inclusief het leveren van 
de benodigde specie.   

216210 460099 st 3,00 NAanbrengen natuursteen, blok in rollaag.
Betreft het aanbrengen van een natuurstenen blokken in de 
rollaag, aangebracht volgens bestekpostnrs. 216020 en 
216030.

st 1,00 INatuursteen blok vrijgekomen volgens bestekpostnr. 
210210.
Natuursteen blokken leveren volgens bestekspostnr. 
216310. 
Natuursteen blokken inmetselen in de rollaag, verankeren 
middels ankers M16, aangebracht volgens bestekspostnr. 
215410 , incl leveren benodigde lijm voor inlijmen van de 
ankers.  

2163  Leveren natuursteen
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216310 460099 st 2,00 NLeveren natuursteen, blok in rollaag.
Betreft het leveren van natuurstenen blokken t.b.v. de 
rollaag.

st 2,00 LNatuurstenen blok: 
- Belgisch hardsteen (petit granit) van de eerste kwaliteit,
- brandlagen in het natuursteen worden niet geaccepteerd;
- afmetingen: (lxbxh) ca. 430 x 430 x 210 mm
- bewerking: zichtzijden handmatig frijnen (2 st.);
- alle zijden afschuinen, schuine zijde: 3 mm
Tot de bestekspost behoort het boren van benodigde
overmaatse gaten t.b.v. verankering in metselwerk. 
Leveren op plaats van verwerking.  

217   HOUTCONSTRUCTIES
Hout leveren met FSC-certificaat.
Leverancier dient een Chain Of Custody nummer te 
hebben.  

2171  Vervaardigen schrikhekken

217110 440099 st 1,00 NVervaardigen schrikhek, type 1.
Betreft het vervaardigen van een houten schrikhek t.b.v. de 
walmuur.
Schrikhek van hout:
- sterkteklasse D50;
- duurzaamheidsklasse I.
bestaande uit:

st 2,00 L- staanders 120 x 90 mm, lengte 1,30 m (incl. pen);
st 1,00 L- handregel 120 x 90 mm, lengte 1,74 m;
st 1,00 L- knieregel 180 x 35, lengte 1,6 m.

uitvoering: geschaafd, alle hoeken afschuinen.
Vorm van de onderdelen volgens tekening.
Verbinding staanders met handregel met verborgen pen en 
gatverbinding met polyurethaanlijm.
Staanders voorzien van inkeping t.b.v. knieregel.
Schrikhek voorafgaande aan plaatsing conserveren 
volgens bestekspostnr. 217210

217120 440099 st 1,00 NVervaardigen schrikhek, type 2.
Betreft het vervaardigen van een houten schrikhek t.b.v. de 
walmuur.
Schrikhek van hout:
- sterkteklasse D50;
- duurzaamheidsklasse I.
bestaande uit:

st 3,00 L- staanders 120 x 90 mm, lengte 1,30 m (incl. pen);
st 1,00 L- handregel 120x 90 mm, lengte 2,50 m;
st 1,00 L- knieregel 180 x 35, lengte 2,36 m.

uitvoering: geschaafd, alle hoeken afschuinen.
Vorm van de onderdelen volgens tekening.
Verbinding staanders met handregel met verborgen pen en 
gatverbinding met polyurethaanlijm.
Staanders voorzien van inkeping t.b.v. knieregel.
Schrikhek voorafgaande aan plaatsing conserveren 
volgens bestekspostnr. 217220.

2172  Conserveren schrikhekken
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217210 560099 m2 2,50 NConserveren schrikhek, type 1.
Betreft het voorbehandelen en conserveren van een houten 
schrikhek, vervaardigd volgens bestekspostnr. 217110.
Voobehandelen d.m.v. schuren en stof- en vetvrij maken.
Conservering bestaande uit het volgende 3 laags 
verfsysteemtype: HVII van Wyzonol,  "of gelijkwaardig ".

ltr 0,19 L- gronden met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,19 L- voorlakken met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,17 L- aflakken met LBH Silicon Alkyd Systeemverf, droge 

laagdikte 45 µm. Kleur: RAL 9010.
Verfsysteem aanbrengen volgens opgave leverancier. 

217220 560099 m2 3,50 NConserveren schrikhek, type 2.
Betreft het voorbehandelen en conserveren van een houten 
schrikhek, vervaardigd volgens bestekspostnr. 217120.
Voobehandelen d.m.v. schuren en stof- en vetvrij maken.
Conservering bestaande uit het volgende 3 laags 
verfsysteemtype: HVII van Wyzonol,  "of gelijkwaardig ".

ltr 0,27 L- gronden met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,27 L- voorlakken met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,24 L- aflakken met LBH Silicon Alkyd Systeemverf, droge 

laagdikte 45 µm. Kleur: RAL 9010.
Verfsysteem aanbrengen volgens opgave leverancier. 

2173  Aanbrengen schrikhekken

217310 440099 st 1,00 NAanbrengen schrikhek, type 1.
Betreft het aanbrengen van een houten schrikhek aan de 
walmuur.
Schrikhek volgens bestekspostnr. 217110 bevestigen 
m.b.v. de leuningbeugels volgens bestekspostnrs. 218110 
en 218120.

m1 0,60 LTussen houten stijlen en metselwerk vetband aanbrengen, 
breed 120 mm. 

st 8,00 LAanbrengen d.m.v. lijmankers M12 x 100 mm, thermisch 
st 4,00 Lverzinkt en lijmankers M12 x 300 mm, thermisch verz.

In metselwerk:
Gaten maken met behulp van  een hamerboor.
Diameter boorgat: 14 mm.
Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm en 310 mm.
Boorgaten loodrecht op vertikaal en horizontaal vlak. 
Boorgat schoon en droog blazen. 

dm3 0,15 LLijmen met Edilon Dex-R 2K, o.g. 
Leuningbeugels tegen houten stijlen bevestigen met 

st 2,00 Lhoutdraadbouten M12 x 80 mm met volgring, verzinkt. 

217320 440099 st 1,00 NAanbrengen schrikhek, type 2.
Betreft het aanbrengen van een houten schrikhek aan de 
walmuur.
Schrikhek volgens bestekspostnr. 217120 bevestigen 
m.b.v. de leuningbeugels volgens bestekspostnrs. 218110 
en 218120.

m1 0,90 LTussen houten stijlen en metselwerk vetband aanbrengen, 
breed 120 mm. 

st 12,00 LAanbrengen d.m.v. lijmankers M12 x 100 mm, thermisch 
st 6,00 Lverzinkt en lijmankers M12 x 300 mm, thermisch verz.

In metselwerk:
Gaten maken met behulp van  een hamerboor.
Diameter boorgat: 14 mm.
Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm en 310 mm.
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Boorgaten loodrecht op vertikaal en horizontaal vlak. 
Boorgat schoon en droog blazen. 

dm3 0,23 LLijmen met Edilon Dex-R 2K, o.g.
Leuningbeugels tegen houten stijlen bevestigen met 

st 3,00 Lhoutdraadbouten M12 x 80 mm met volgring, verzinkt. 

218   STAAL- EN CONSERVERINGSWERK

2181  Leuningbeugels

218110 432199 st 5,00 NVervaardigen leuningbeugels.
Betreft het vervaardigen van leuningbeugels t.b.v. het 
bevestigen van de schrikhekken aan de bovenzijde van de 
rollaag van de walmuur.

st 5,00 LVervaardigen uit stripstaal 50 x 8 mm, lang 1000 mm, 
staalkwaliteit S235.
Gebogen volgens tekening. 
Voorzien van:
- 4 gaten ø 14 mm t.b.v. bouten M12.
Leuningbeugels thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 
1461:2009. 
Vervolgens conserveren volgens bestekspostnr. 218130. 

218120 432199 st 5,00 NVervaardigen leuningbeugels.
Betreft het vervaardigen van leuningbeugels t.b.v. het 
bevestigen van de schrikhekken aan de voorzijde van de  
walmuur.

st 5,00 LVervaardigen uit stripstaal 60 x 8 mm, lang 560 mm, 
staalkwaliteit S235.
Gebogen volgens tekening. 
Voorzien van:
- 3 gaten ø 14 mm t.b.v. bouten M12.
Leuningbeugels thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 
1461:2009. 
Vervolgens conserveren volgens bestekspostnr. 218140. 

218130 431401 st 5,00 NAanbrengen conserveringssysteem op{leuningbeugels.
Het betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem 
volgens het bepaalde in hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de 
Standaard RAW Bepalingen.

1 Overeenkomstig de volgende tekening(en):
10395.BTC.040-132.

1 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
volgens hoofdstuk 56 van deel 3 van dit bestek.

1 Het betreft het conserveren van het product van 
bestekspostnr.{218110.

1 m2 0,60 LConserveringssysteem:{
Aanbrengen van het volgende 3 laags verfsysteem:
- 1e laag zinkrijke epoxyprimer: minimaal 80μm
(droge laagdikte);
- 2e laag epoxy midcoat: minimaal 120 μm (droge
laagdikte);
- 3e laag epoxy toplaag in kleur minimaal 100 μm
(droge laagdikte).
Kleur:
-  RAL 9005 (gitzwart).
Het verwerken en appliceren van het verfsysteem
dient te geschieden overeenkomstig de product- en
veiligheidsbladen van de verfleverancier.
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218140 431401 st 5,00 NAanbrengen conserveringssysteem op{leuningbeugels.
Het betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem 
volgens het bepaalde in hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de 
Standaard RAW Bepalingen.

1 Overeenkomstig de volgende tekening(en):
10395.BTC.040-132.

1 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
volgens hoofdstuk 56 van deel 3 van dit bestek.

1 Het betreft het conserveren van het product van 
bestekspostnr.{218120.

1 m2 0,35 LConserveringssysteem:{
Aanbrengen van het volgende 3 laags verfsysteem:
- 1e laag zinkrijke epoxyprimer: minimaal 80μm
(droge laagdikte);
- 2e laag epoxy midcoat: minimaal 120 μm (droge
laagdikte);
- 3e laag epoxy toplaag in kleur minimaal 100 μm
(droge laagdikte).
Kleur:
-  RAL 9005 (gitzwart).
Het verwerken en appliceren van het verfsysteem
dient te geschieden overeenkomstig de product- en
veiligheidsbladen van de verfleverancier.

219   GROENVOORZIENINGEN 
Veiligheidsklasse: 3T en 0F 

2191  OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor 
rekening van de aannemer (tenzij anders vermeld).

219110 510115 st 1,00 NVerwijderen stobben.
Betreft:  bestaande stobbe op werf

4 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,5.}m

3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

2192  BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN

219210 610403 st 19,00 VToepassen stamommanteling.
Situatie: t.p.v. bomen op de werven
Exacte locatie op aanwijzing van de directie

9 Stamdiameter boom ca. 0,15 m of meer
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 
mm, breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 
100 mm waarborgen{d.m.v. een drainbuis

2193  BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN
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219310 511402 st 19,00 VWatergeven bomen.
T.b.v. bestaande bomen op de werven ter plaatse van de 
bronbemaling

1 Bomen in de verharding
2 Water op te pompen uit open water{

1 Hoeveelheid: ca. 30 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van{20 x watergeven  van 
half maart tot half oktober

9 Water toedienen op aanwijzing en ter goedkeuring van 
directie 

2196  TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND

Het treffen van maatregelen voor de visstand, waaronder 
het overbrengen van vissen, dient te geschieden door 
een Sportvisserij Nederland-gecertificeerd bedrijf.
(Sportvisserij Nederland te Bilthoven).

219610 610199 EUR NOverbrengen vissen.
Situatie: het vangen en overzetten van vissen 
Betreft: het overbrengen van alle vissen > 10cm uit de te 
bemalen delen van de gracht na het plaatsen van de 
tijdelijke damwand 

22    RAK 13 - OOSTZIJDE

220   HULPWERKEN, OPNEMEN MATERIALEN EN 
SLOOPWERK
Veiligheidsklasse: 3T en 0F. 

2200  Bouwkuip

220010 410499 EUR NToepassen tijdelijke damwand.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een stalen damwandscherm in de 
Oudegracht t.b.v. het in den droge slopen van de bestaande 
walmuur en de bouw van de nieuwe walmuur.
Opbouw en afdichting van het damwandscherm ter keuze 
van de aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 
801014.
Wijze van aanbrengen: statisch drukken.
Wijze van verwijderen: statisch trekken.
Startplanken aanbrengen en verwijderen d.m.v. statisch 
drukken/trekken.  
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.
Voor het toepassen van het damwandscherm rekening 
houden met:
- aansluiten op bestaand werk volgens bestekspostnr. 
220050.
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m.;
- bodemniveau bouwkuip max.N.A.P.  -0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies.;
- maximale diepte damwandscherm N.A.P.  - 6,5 m; 
- eisen t.a.v. doorvaartbreedte Oudegracht zie par. 08 in 
deel 2.1 van dit bestek;
- vooronderzoek waterbodem door aannemer;
- opschonen damwandsleuf;
- beperkte werkhoogte nabij bomen;  
- beheersmaatregelen volgens bestekspostnr. 220060. 
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- het toepassen van het damwandscherm omvat alle 
benodigde materialen en werkzaamheden voor het in den 
droge kunnen uitvoeren van sloop- en  aanlegwerkzaam-
heden;
- bemaling volgens bestekspostnrs. 2215 t/m 2217.

220020 410499 EUR NToepassen tijdelijke grondkering.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke grondkering langs de 
walmuur aan de werfzijde t.b.v. het in den droge slopen van 
de bestaande walmuur en de bouw van de nieuwe 
walmuur. 
Opbouw en afdichting van de grondkering ter keuze van de 
aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 801014.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van grondkering rekening houden met:
- stempelkrachten volgens berekening aannemer;
- maximale diepte ontgraving N.A.P. -0,80 m;
- eisen t.a.v. trillingen en deformaties zie par. 01.26 in deel 
3 van dit bestek;
- voldoende stijfheid van de constructie, zodat de 
grenswaarden voor verplaatsingen uit het monitoringsplan 
niet overschreden worden;
- plaatselijke versmalling t.g.v. boomwortels;
- beperkte werkhoogte nabij bomen; 
- het toepassen van het damwandscherm omvat alle 
benodigde materialen en werkzaamheden voor het in den 
droge kunnen uitvoeren van sloop- en 
aanlegwerkzaamheden;
- bemaling volgens bestekspostnrs. 2215 t/m 2217.

220030 410499 EUR NToepassen stempeling bouwkuip.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke stempeling van de bouwkuip 
die is aangebracht volgens bestekspostnrs. 220010 en 
220020.
Opbouw stempeling ter keuze van de aannemer, bepaald 
volgens bestekspostnr. 801014.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van de stempeling rekening houden 
met:
- stempelkrachten volgens berekening aannemer.

220040 410499 EUR NToepassen compartimenteringsscherm.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van tijdelijke compartimeteringsschermen t.p.v. 
de bouwkuip aangebracht volgens bestekspostnrs. 220010 
en 220020.
Bouwkuip opdelen in secties van maximaal 34 meter lang.
Rekening houden met overlap bouwkuipsecties.  
Opbouw compartimeteringsschermen en materiaalgebruik 
ter keuze van de aannemer, bepaald volgens 
bestekspostnr. 801014.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
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Voor het toepassen van de compartimeteringsschermen 
rekening houden met: 
- uitvoeren van een waterdichte afdichting tussen 
verschillende secties;
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m;
- bodemniveau bouwkuip N.A.P. - 0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies;
- na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid. 

220050 410499 EUR NToepassen waterdichte aansluiting op bestaand werk.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke waterdichte aansluiting van 
de damwand volgens bestekspostnr. 220010 op de 
Smeebrug en de Geertebrug.
Opbouw afdichting en materiaalgebruik ter keuze van de 
aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 801014. 
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  
Voor het toepassen van de waterdichte aansluiting 
rekening houden met: 
- bestaande situatie bruggen (met name onder water);
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m;
- bodemniveau bouwkuip N.A.P.  - 0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies;
- na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid.  

220060 410099 EUR NToepassen beheersmaatregelen trekken damwand.
Betreft het toepassen van beheersmaatregelen t.b.v. het 
reparerend trekken van het stalen damwandscherm, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 220010, ter hoogte 
van Oudegracht 320.
Beheersmaatregelen bestaande uit:
- aanbrengen injectiebuisjes op de damplanken t.b.v. 
injecteren dämmervloeistof, één buisje per plank;;
- Injecteren dämmervloeistof tijdens trekken damplanken.
Lengte waarover de beheersmaatregelen moeten worden 
toegepast: 26 meter.
Het injecteren van dämmervloeistof dient op aanwijzing van 
de directie te geschieden.
Leveren dämmervloeistof volgens bestekspostnr. 809210.

220070 413399 EUR NToepassen houten wrijfgordingen.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke wrijfgording op van de 
damwand volgens bestekspostnr. 220010 
Hardhouten wrijfgording: 150 x 100 mm, hoeken 
afschuinen.
Wrijfgording aanbrengen aan grachtzijde, bevestigingen 
aan grachtzijde verzonken aanbrengen. 
Aanbrengen direct na aanbrengen damwandscherm. 
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220080 610099 EUR NToepassen tijdelijk bordes.
Betreft het ontwerpen, aanbrengen, instandhouden en 
verwijderen van een tijdelijk, verplaatsbaar bordes t.b.v. de 
bereikbaarheid van de Oudegracht vanaf de werf voor 
recreatief gebruik van de watergang.
Bordes met aan weerszijden een leuning.
Hoofdafmetingen bordes: conform principeschets bijlage 
14.
Materiaal: ter keuze aannemer.
Belasting bordes: 5 kN/m2.
Belasting leuningwerk: 3 kN/m1. 
Opbouw constructie: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.
Bordes tussen 2 bomen plaatsen en niet voor een boom 
i.v.m. de bereikbaarheid.  
De aannemer dient er rekening mee te houden dat het 
bordes op de locatie van Rak 13 oost één of meerdere 
keren verplaatst moet worden, afhankelijk van de 
uitvoeringswijze van de aannemer. 

2201  Straatmeubilair

220110 111199 st 2,00 NOpnemen houten werftrappen.
Betreft het opnemen van de houten werftrap t.p.v. het 
metselwerk trapbordes (noordzijde) en de trap aan de 
zuidzijde.
De trappen tijdelijk opslaan op het werkterrein (op de werf). 
Trappen zijn bevestigd aan trapbordes en natuurstenen 
sloof d.m.v. boutverbindingen.
Trappen zijn aan de werfmuur bevestigd d.m.v. 
boutverbindingen.
Trappen niet gelijktijdig opnemen i.v.m. de bereikbaarheid 
van de werf. 

220120 440099 st 2,00 NHerplaatsen houten werftrappen.
Betreft het herplaatsen van de houten werftrappen die zijn 
opgenomen volgens bestekspost nr. 220110.
Trappen bevestigen aan trapbordes en natuurstenen sloof 
bevestigen d.m.v. bestaande boutverbindingen.  
Trappen bevestigen aan werfmuur d.m.v. bestaande 
boutverbindingen. 

2202  Natuursteenwerk

220210 110099 st 3,00 NOpnemen natuursteenwerk, blokken waterstoep.
Betreft het opnemen van de natuurstenen blokken t.p.v. het 
trapbordes
Natuurstenen hoekblokken: 
Escauzijnse steen, (hardsteen, petit granit).
afm. (lxbxh) 350 x 210 x 210 mm.
Vrijgekomen materialen afbikken volgens
bestekspostnr. 220220 vervolgens verwerken volgens 
bestekspostnr. 226110. 
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220220 110099 m2 0,80 NAfbikken natuursteen.
Betreft het afbikken van cementresten van de natuurstenen 
hoekblokken.
Natuurstenen hoekblokken vrijgekomen volgens 
bestekspostnrs 220210.
Na afbikken natuurstenen onderdelen tijdelijk opslaan op 
het werkterrein. 
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. 

2203  Schrikhekken

220310 112401 m3 0,20 VSlopen houtwerk.
Betreft het slopen van een tweetal schrikhekken, waarvan 
één op de walmuur en één op het trapbordes.

2 Constructie van hardhout{bestaande uit stijlen met een 
boven- en knieregel.

1 Afmetingen{
st 1,00 I- (lxh) 1,29 x 1,35 m;
st 1,00 I- (lxh) 2,26 x 1,35 m.

Van beide hekken zijn de stijlen ingemetseld in de rollaag 
van de walmuur .

2 Conservering: geschilderd
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

2205  Slopen metselwerk
Voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 van art. 
01.17.06 van dit bestek  

220510 112101 m3 47,00 VSlopen metselwerk.
Betreft het slopen van de bestaande metselwerk walmuur.
Segment 1, 2 en 3.

3 Grondkerend metselwerk
1 Hard materiaal:{baksteen.

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

220520 112101 m3 4,00 VSlopen metselwerk.
Betreft het slopen van het bestaande metselwerk 
trapbordes.

4 Niet dragend metselwerk
1 Hard materiaal:{baksteen.

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s).{220530 (hele stenen, ca. 75 %)
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

220530 110099 st 2.500,00 VAfbikken metselstenen
Betreft het afbikken van cementresten van de 
metselbakstenen.
Metselbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
220520.
Na afbikken metselstenen tijdelijk opslaan op het 
werkterrein en vervolgens verwerken volgens 
bestekspostnr. 226030.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. 
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2206  Slopen beton
Voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 van art. 
01.17.06 van dit bestek  

220610 112201 m3 27,60 VSlopen gewapend beton.
Betreft het slopen van de betonnen funderingssloof onder 
de metselwerk walmuur.
Segment 1 en 2.

1 Funderingssloven{afmetingen ca. 1,2 x 0,2 m
2 In het werk gestort

1 Wapening{kwaliteit QR 24, hoeveelheid ca. 110 kg/m3
9 Constructie op houten palen.

9 Geheel slopen, incl. eventueel aanwezige werkvloer.
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

220620 112299 m3 30,00 VSlopen ongewapend beton.
Betreft het slopen van stampbeton gelegen achter de 
bestaande metselwerk walmuur.
Segment 1 en 2. 
In het werk gestort.
Geheel slopen.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. 

2207  Slopen hout (funderingsconstructies)
Hoedanigheid vrijgekomen hout: onbehandeld 

220710 112401 m3 22,00 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten damwand onder de 
fundering van de metselwerk walmuur.
Segment 1, 2 en 3.

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- damplanken, dikte 78 mm, lang ca. 2,5 m;
- damplanken, dikte 40 mm, lang ca. 1,0 -1,5 m 
- gording, 0,15 x 0,10 m 
Spuiten is niet toegestaan. 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

220720 112401 m3 2,70 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten vloer onder de 
fundering van de metselwerk walmuur.
Segment 3.

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- vloerhout, dikte 75 mm, breed ca. 0,9 m;
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

220730 112401 m3 2,90 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten kespen onder de 
fundering van de metselwerk walmuur.
Segment 3 en 5.

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- kespen, 200 x 180 mm;
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben
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220750 411111 st 85,00 VVerwijderen houten paalkop.
Betreft het verwijderen van het bovenste deel van de voorste 
palen onder de bestaande walmuren.
Segment 1 t/m 3 

1 Verwijderen tot op N.A.P.{-0,50}m
2 Paal van naaldhout

4 Omtrek van de paal op 1 m van de paalkop: van 750 tot 800 
mm

2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{

220760 412121 st 19,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het incidenteel verwijderen van houten palen onder 
de bestaande walmuren. 
Segment 1 en 2.
Het betreft alleen palen die op de locatie van de 
toekomstige damwand staan.
De te verwijderen palen vaststellen i.o.m. de directie. 
Houten paal:
diameter ø 170-240 mm, lang ca. 4,0 m 

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie).

1 Helling paal: verticaal
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
Ontstane gaten vullen met zand.

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

220770 412121 st 40,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het verwijderen van houten palen onder de 
bestaande walmuren. 
Segment 3.
Het betreft de palen die op achterste rij staan.
Houten paal:
diameter ø 150-180 mm, lang ca. 2,0 - 3, 0 m 

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie).

1 Helling paal: verticaal
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
Ontstane gaten vullen met zand.

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

220780 412121 st 9,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het incidenteel verwijderen van houten palen onder 
de bestaande walmuren.
Segment 1 en 2
Het betreft alleen palen die op de locatie van de 
toekomstige damwand staan. (voorste rij)
De te verwijderen palen vaststellen i.o.m. de directie. 
Houten paal:
diameter ø 170-240 mm, lang ca. 4,0 m.

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie).

2 Helling paal: groter dan of gelijk aan 10 : 1
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
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3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

221   GRONDWERK EN BEMALING
Veiligheidsklasse: 3T en 0F. 

2210  Grond ontgraven en afvoeren

221010 220199 m3 148,00 VGrond ontgraven en vervoeren naar verwerker.
Grondsoort: gemengde grond, verontreinigd met lood. 

221012 220101 Grond ontgraven uit{sleuf achter bestaande walmuur.
Betreft het ontgraven van grond achter de bestaande 
walmuur.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-1,10}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,60}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,0}m

9 Grondkering volgens bestekspostnr. 220020.
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

221013 220201 m3 148,00 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond over water 
naar een overslaglocatie t.b.v overslag op vervoer over de 
weg.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{een overslaglocatie volgens par 8 in deel 
2.1 van dit bestek.

221014 220299 m3 148,00 IGrond overslaan.
Betreft het overslaan van verontreinigde grond van vervoer 
over water op vervoer over de weg.
Grondsoort: gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van 
vervoer. 
Overslaglocatie volgens par 8 in deel 2.1 van dit bestek.

221015 220201 m3 148,00 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond naar een 
door het bevoegd gezag vergunde inrichting.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{
Theo Pouw bv
Isotopenweg 29
3504 AC Utrecht.
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221020 175199 EUR NToepassen afdichtende folie in bouwkuip.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 
een afdichtende folie in de bouwkuip na het ontgraven van 
de bouwkuip.
T.b.v. het afdekken van verontreinigde grond. 
Kunststoffolie ter keuze van de aannemer.
Materiaaldikte ter keuze van de aannemer. 
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  

2212  Grond verwerken

221210 220399 m3 105,00 VGrond verwerken in aanvulling en verdichten.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur en het verdichten van deze aanvulling.

221211 220301 m3 105,00 IGrond verwerken in{aavulling achter walmuur.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur.
Onderzijde aanvulling sleuf. 
Grondsoort:{draineerzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
809010.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

2 Hoogte{0,90}m
1 Zonder overhoogte

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{221212.}

221212 220412 m3 105,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de grond in aanvulling achter de 
nieuwe walmuur.
Grondsoort:{draineerzand
Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 221211.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van 
de Standaard RAW Bepalingen

221220 220399 m3 82,00 VGrond verwerken in aanvulling en verdichten.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur en het verdichten van deze aanvulling.

221221 220301 m3 82,00 IGrond verwerken in{aavulling achter walmuur.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur.
Bovenzijde aanvulling sleuf. 
Grondsoort:{bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
809020.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

2 Hoogte{0,70}m
1 Zonder overhoogte

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{221222.}

221222 220412 m3 82,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de grond in aanvulling achter de 
nieuwe walmuur.
Grondsoort:{bomenzand
Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 221221.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van 
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de Standaard RAW Bepalingen

2214  Geotextiel

221410 300151 m2 128,00 VAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van filterdoek langs de grondzijde 
van de walmuur ter bescherming van beton- en 
metselwerk.

1 Geotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PE 180  "of 
gelijkwaardig ".
Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de volgende 
onderdelen:
- openingsgroott (O90), max. 170 micron;
- treksterkte (MD) min. 40 kN/m 

1 Aanbrengen op{achterzijde walmuur, volgens tekening.
Strookbreedte minimaal 1,0 m (horizontaal).

1 Verbinding in lengterichting{met een overlap van minimaal 
1, 0 m aanbrengen.

221420 300151 m2 2,00 VAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van filterdoek langs de grondzijde 
van de aansluiting met brug t.b.v. gronddichte aansluiting.

1 m2 2,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PE 180  "of 
gelijkwaardig ".
Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de volgende 
onderdelen:
- openingsgroott (O90), max. 170 micron;
- treksterkte (MD) min. 40 kN/m 

1 Aanbrengen op{achterzijdeaansluitng met brug, volgens 
tekening.
Strookbreedte minimaal 1,0 m (vertikaal).

2215  Bemaling bouwkuip compartiment K17

221510 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
2200, compartiment K17.

9 Verlagen grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,03 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4). 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.
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221520 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 221510.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{221510}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

221530 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 221510.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

221540 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 221510.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controle voorziening t.b.v. 
monstername.

221550 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 221510.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn. 

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

221560 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
2200, compartiment K17.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

221570 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 221560.

221580 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 221560.

221590 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 221540 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
221550.

2216  Bemaling bouwkuip compartiment K18
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221610 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
2200, compartiment K18.

9 Verlagen grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,10 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,81 m (in fase 4) 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

221620 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 221610.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{221610}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

221630 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 221610.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

221640 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 221610.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controle voorziening t.b.v. 
monstername.

221650 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 221610.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.  

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%
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221660 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
2200, compartiment K18.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

221670 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 221660.

221680 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 221660.

221690 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 221640 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
221650.

2217  Bemaling bouwkuip compartiment K19

221710 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
2200, compartiment K19.

9 Verlagen grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,18 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,81 m (in fase 4) 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

221720 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 221710.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{221710}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking
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221730 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 221710.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

221740 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 221710.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controle voorziening t.b.v. 
monstername.

221750 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 221710.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.  

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

221760 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
2200, compartiment K19.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

221770 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 221760.

221780 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 221760.

221790 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 221740 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
221750.

2218  Waarnemingsputten

221810 210701 st 6,00 NAanbrengen waarnemingsput.
Betreft het aanbrengen en instandhouden van 
waarnemingsputten t.b.v. het waarnemen van de variatie in 
stijghoogten of hoogten van het freatisch vlak (peilen).
Aanbrengen in de werf, direct achter de grondkering 
volgens bestekspostnr. 220020.  
2 stuks per compartiment. 
Met peilinstrumenten van de aannemer. 

2 Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter aanbrengen 
op N.A.P.{-3,0}m

9 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,0 m, inwendige 
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middellijn stijgbuis 32 mm.
9 Met gronddichte filterkous van polypropyleen om het filter.

1 Afdichting aanbrengen van N.A.P.{+ 1,0}m tot N.A.P.{-2,0}m
Bentoniet klei

1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:{
de bovenzijde van de stijgbuis voorzien van een schroefdop 
met ontluchtingsgat.
De bovenzijde van de waarnemingsput voorzien van een 
PVC straatpot en opnemen in bestrating.
Hoogte bovenkant waarnemingsput bepalen t.b.v. 
waterpassen t.o.v. N.A.P. 

222   RIOLERING & DRAINAGE
Veiligheidsklasse: 3T en 0F. 
 
Situatie: zie tekening 10395.Rio.040- 03
Voor details tekening 10395.Rio.040- 01 t/m 04
Acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor 
rekening van de aannemer (tenzij anders vermeld).
De te handhaven rioolafvoeren vanaf de kelders moeten 
op een noodafvoer worden aangesloten totdat zij op het 
aan te leggen nevenriool aangesloten worden. 

222010 112299 st 15,00 VSlopen ongewapend betonomstorting huisaansluiting
Situering: alle uit te breken / los te koppelen 
huisaansluiting PVC 125 en 160  mm op het hoofdriool in 
de gracht.
De betonomstorting voorzichtig verwijderen; het hoofdriool 
PVC 315 mm en de inlaat hierop mag niet beschadigd 
worden.

m3 15,00 IPer aansluiting rekenen op ca. 1 m3 ongewapend beton. 
 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Hoedanigheid bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06  

222020 251103 m 28,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Situering; huis aansluitingen vanaf inlaat op hoofdriool in 
gracht tot ontstoppingsput in werf

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125 en 160 mm.

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een 
verwerkingsinrichting voor PVC

222030 252202 st 8,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering; de inlaten op het hoofdriool in de gracht waarvan 
de aansluitleidingen zijn uitgebroken

1 st 8,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{Combikap
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{

222040 252202 st 7,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering; de inlaten op het hoofdriool in de gracht waarvan 
de aansluitleidingen zijn uitgebroken

1 st 7,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{Combikap
2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{
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222050 423199 st 15,00 VAanbrengen beton aanstorting inlaat hoofdriool
Situering; ter plaatse van uitgebroken huisaansluitingen op 
het hoofdriool.
Na plaatsing afsluitkap in mof van inlaat op de buis 315 
mm
Beton aanhechtvlak schoonmaken.
het betonwerk aanhelen met de betonomstorting van het 
hoofdriool. Rekenen op ca. 0,06  m3 per inlaat.

m3 0,90 LBeton; sterkteklasse C 20/25
Milieuklasse; langdurig nat
Carbonatatie; XC2
Dooizouten of chloriden; XD2
Zeewater; niet van toepassing
Agressieve omgeving; XA1
Consistentie ter keuze aannemer
CEM III/B LH HS 42,5
Grootste korrelafmeting (Dmax); 20 mm.
Toe te passen hulpstof ter keuze aannemer. 

2221  AANBRENGEN HOOFDRIOLERING
Zie tekening 10395.Rio.040- 03
Voor algemene details zie tekening 60156.Rio.040-01 
De putten moeten geschikt zijn voor toepassing in situatie 
met zwaar verkeer. 

222110 252201 m 75,00 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: rioolgedeelte  2779-F en 2780-G

2 m 75,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
Buis samengesteld uit 3 lagen, waarvan middelste laag 
bestaat uit hergebruikt pvc. Kleur: grijs.
Standaardlengte 5,00 m

2 7 Nominale middellijn 250  mm
9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubber manchet

222120 252202 st 9,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: rioolgedeelte 2779-F en 2780-G

2 st 9,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
steekmof /overschuifmof met rubber manchet

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

222140 252202 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: nabij inspectieput  F en 2780

2 st 2,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Getrokken bocht 0,75 MPa, 22 gr., spie-eind, R= 3,5 x D

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

222150 252202 st 4,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: nabij inspectieput 2779 (2x) en G (2x)

2 st 4,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Getrokken bocht 0,75 MPa, 45 gr., spie-eind, R= 3,5 x D

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{
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222170 252832 st 7,00 VMaken inlaat.
Situatie: rioolgedeelte  2779-F en 2780-G.
Met een fraisboor,geschikt voor inlaat 125 mm.  
Gat afbramen. 
In het gat een  keilinlaat aanbrengen volgens 112190

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Diameter 250 mm, wanddikte PVC-buis 7,3 mm.
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{een keilinlaat

222180 252832 st 5,00 VMaken inlaat.
Situatie: rioolgedeelte  2779-F en 2780-G.
Met een fraisboor,geschikt voor inlaat 160 mm.  
Gat afbramen. 
In het gat een  keilinlaat aanbrengen volgens 222200

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Diameter 250 mm, wanddikte PVC-buis 7,3 mm.
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{een keilinlaat

222190 252899 st 7,00 VAanbrengen keilinlaat
Situatie: geboorde gaten volgens post 222170

st 7,00 LKeilinlaat 250 x 125 mm stijfheidsklasse SN 8, voorzien van 
geïntegreerde zettingsmof
Aanbrengen volgens voorschrift fabrikant

222200 252899 st 5,00 VAanbrengen keilinlaat
Situatie: geboorde gaten volgens post 222180

st 5,00 LKeilinlaat 250 x 160 mm stijfheidsklasse SN 8, voorzien van 
geïntegreerde zettingsmof
Aanbrengen volgens voorschrift fabrikant

222210 252201 m 2,00 VAanbrengen PVC-buis
m 2,00 LSituatie: op alle keilinlaten 125 mm.

9 Rechte buis, stijfheidsklasse SN 8
Kleur: middelgrijs
Buis samengesteld uit "3 lagen" PVC, waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC 
Aanbrengen als standbuis.

2 1 Nominale middellijn 125  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

222220 252201 m 1,50 VAanbrengen PVC-buis
m 1,50 LSituatie: op alle keilinlaten 160 mm.

9 Rechte buis, stijfheidsklasse SN 8
Kleur: middelgrijs
Buis samengesteld uit "3 lagen" PVC, waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC
Aanbrengen als standbuis.

2 3 Nominale middellijn 160  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{
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222230 252604 st 2,00 VAanbrengen put van kunststof.
Betreft levering rioolput F en G in de werf
Voor aansluitingen en details zie bestektekening 
10.395.Rio.040-02, -03 en -04

1 st 2,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Fabrikaat Wavin B.V. of gelijkwaardig. 
Type Tegra met KOMO- certificaat, put bestaande uit;

st 2,00 LBodem met stroomprofiel en flexibele draaibare aansluiting 
voor PVC 250 

st 3,00 LAansluiting voor PVC 160 mm .
st 1,00 LAaansluiting voor PVC 200 mm. 
st 2,00 LEnkelwandige geribbelde schacht hoog 1000 mm.
st 2,00 LRubberen EPDM manchet DN 600 mm.  

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 2,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 222420
 Ongebruikte aansluitingen afdichten met een  "kap in mof 
".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

222260 252604 st 4,00 VAanbrengen put van kunststof.
Betreft levering Drain-overstortput DO 19 t/m DO21en DO 
29 in de werf
Voor aansluitingen en details zie bestektekening 
10395.Rio.040-01en -03

1 st 4,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Fabrikaat Wavin B.V. of gelijkwaardig. 
Type Tegra  met KOMO- certificaat
(klantspecifieke put)
De voorkeur gaat uit naar, door de leverancier, 
geprefabriceerde putten 

9 Put met vlakke bodem met aangelaste schacht, totale 
puthoogte 950 mm.
Put voorzien van mofaansluitingen;

st 12,00 L diameter 125 mm ( 3 stuks per put)
st 4,00 Ldiameter 160 mm ( 1 per put)  
st 4,00 LVerticale geïntegreerde PP standpijp 160 mm met verloop 

naar 200 mm aan de bovenkant.  Deze overstortconstructie 
moet aan de putwand vast gelast zijn. E.e.a. volgens het 
detail op de bestektekening.

3 st 4,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm
Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 222430
 Ongebruikte aansluitingen afdichten met een  "kap in mof 
".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 
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222270 252604 st 2,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situatie: Inspectieputten F en G in de werf

1 st 2,00 IPut, nominale middellijn 600 mm
Te leveren putten volgens besteksposten 222230

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 2,00 IBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 222420
Riolen aansluiten op de putten. Ongebruikte aansluitingen 
afdichten met een  "kap in mof ".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

222280 252604 st 4,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situatie: Drain-overstortput DO19 t/m DO21en DO 29 in de 
werf

1 st 4,00 IPut, nominale middellijn 600 mm
Te leveren putten volgens besteksposten 222260

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 4,00 IBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 222430
Drains c.a. aansluiten op de putten. Ongebruikte 
aansluitingen afdichten met een  "kap in mof ".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

2223  OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL

222330 252601 st 3,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Situatie: rioolput 277 en, 2780 (2x)

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
Diameter 800 mm. inw. ,wanddikte 120 mm

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2{
9 In de putwand een gat boren met diamant boor. 

Diameter ca. 350 mm. 
9 st 3,00 LIn het geboorde gat een PVC 250 instortmof met stootrand 

aanbrengen.De buitenzijde van de mof voorzien van een 
aanhechtlaag  van zand dat opgelijmd is met PVC-lijm.
Het binnenvlak van de boring opruwen en vervolgens 
stofvrij maken. De mof vastzetten in het geboorde gat met 
behulp van

Ltr 15,00 Lrioolgas bestendige(XA3), krimparme, epoxymortel.
Minimale vloeistofdichtheid klasse C  
Inclusief eventuele bekisting c.a. 

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).{naar een erkende verwerkingsinrichting. Hoedanigheid 
bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06 lid 03

222390 252199 st 4,00 VAansluiten rioolbuis op stalendamwand
Situatie: Doorvoer drain overstortleiding door damwand 
walmuur
De pvc buis, welke eventueel met verloopstukken wordt 
vergroot naar diameter 160 mm, aansluiten op de stalen 
doorvoerbuis, uitwendig ca. 160 mm., met behulp van een 

st 4,00 LPVC steekmof 160 mm SN 8.
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222420 252701 st 2,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situatie: op inspectieput F en G

1 st 2,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
type RB 3223 VR-VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte 
240 mm, zwaar verkeer met zwaluwstaartvormig 
verankerde verwisselbare rubberzitting, klasse D-400

st 2,00 L De deksel voorzien van 2- puntskneveling
Rand en deksel zonder opschrift. 
Leverancier: T.B.S.-Soest o.g.

9 Putrand op hoogte stellen door de putfunderingsplaat op 
de juiste hoogte te stellen in het zand. Putrand met specie 
bevestigen aan putrand funderingsplaat.

222430 252701 st 4,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situatie: op drainoverstortputten DO19 t/m DO21en DO 29

1 st 4,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
type RB 3223 VR-VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte 
240 mm, zwaar verkeer met zwaluwstaartvormig 
verankerde verwisselbare rubberzitting, klasse D-400

st 4,00 L De deksel voorzien van 2- puntskneveling
Rand met opschrift D W (Drainage Water) en deksel. 
Leverancier: T.B.S.-Soest o.g.

9 Putrand op hoogte stellen door de putfunderingsplaat op 
de juiste hoogte te stellen in het zand. Putrand met specie 
bevestigen aan putrand funderingsplaat.

222480 252899 st 1,00 NAanbrengen mantelbuis  Ø 300 mm
Situering: kruising riool  250 mm met te maken stenen 
bordes en trappen onderaan een houten trap 

m 3,50 LPVC mantelbuis SN8, inwendige diameter minimaal 280 
mm. 
Aanbrengen in opensleuf voorafgaand aan aanleg nieuwe  
"wasplaats ". Buis onder afschot aanleggen.

222490 252899 st 1,00 NAanbrengen mantelbuis  Ø 160 mm
Situering: kruising drain 125 mm. met te maken stenen 
bordes en trappen onderaan een houten trap 

m 3,50 LPVC mantelbuis SN8, inwendige diameter minimaal 140 
mm. 
Aanbrengen in opensleuf voorafgaand aan aanleg nieuwe  
"wasplaats ". 

2225  TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING

222520 252199 EUR NOmpompen rioolwater.
Ten tijde van de sloop oude- en aanleg nieuwe walmuur 
(en riolering). moet de afvoer van het  rioolwater (incl. 
neerslag) gewaarborgd blijven d.m.v. een 
ompompvoorziening
Ompompvoorziening ook buiten werktijd instandhouden
Om te pompen debiet is gemiddeld 20 m3 /uur
Te installeren pompcapaciteit 60 m3 / uur 
In het riool gedeelte dat afvoert via de 
noodpompvoorziening moet ook een noodoverlaat gemaakt 
worden.
De noodpomp heeft namelijk onvoldoende capaciteit om bij 
hevige regenval al het water te verpompen.
De energievoorziening is in deze post inbegrepen. 
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222530 250199 EUR NTijdelijke opvang vuilwater huisaansluitingen. 
Situatie: RAK13 Oost
Ten behoeve van vervangen, reinigen en inspecteren
Tijdens de aanleg van het nieuwe hoofdriool moeten de 
huisaansluitingen aan het einde van de dag weer 
aangesloten worden op het nieuw aangelegd hoofdriool.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan moet het vuil- water tijdelijk 
worden opgevangen totdat de definitieve huisaansluiting 
gemaakt kan worden op het hoofdriool
Het vuilwater van de huisaansluiting mag niet in de sleuf 
geloosd worden

st 15,00 ITotaal aantal (gemengde) vuilwater huisaansluitingen
Zie deel 3 paragraaf 25 02 05
Pure hemelwaterafvoeren mogen wel in de sleuf lozen.

222540 250101 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Situering: afsluiten nieuw aangelegd nevenriool PVC 250 
mm nadat hierop huisaansluitingen zijn aangesloten en de 
afvoer naar het hoofdriool nogniet gerealiseerd is

9 Aanbrengen en weer verwijderen rioolafsluiters in riool PVC
 Ø 250 mm .

9 De afvoer waarborgen via een noodverbinding met het 
hoofdriool.

222550 252299 EUR NAanbrengen tijdelijke verbindingen.
Situatie: in het gehele werkdeel RAK 13 Oost tussen het 
nieuw aangebrachte en bestaande vrijverval-riool.
Betreft het waarborgen van de afvoer van rioolwater onder 
vrijverval.
Nominale middellijn tot 250 mm
Werkzaamheden inclusief het verwijderen van de tijdelijke 
verbinding.
Uit te voeren werkzaamheden ter goedkeuring van de 
directie.
Rekenen op 25 maal een noodverbinding maken. .

2226  OP HOOGTE STELLEN  PUTAFDEKKINGEN

222610 252799 st 2,00 VVerwijd. en opn. aanbr. best. putrand en deksel.
Situatie: de putafdekkingen van de bestaande 
rioolinspectieputten hoofdriool.

222611 251123 st 2,00 IVerwijderen putrand met deksel.
Vanwege passage Silend Piler en wijziging maaiveld

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s).{222612 putrand met deksel tijdelijk 
opslaan
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{; 
metselpuin afvoeren naar erkend verwerker
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222612 252701 st 2,00 IAanbrengen putrand met deksel.
De bovenkant van de afdekkingen op de hoogte van de aan 
te brengen verharding aanbrengen.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens 

metselwerk en stellen in metselspecie.
st 190,00 LMetselstenen, gerekend met{3}stellagen{

waalformaat T2/R1,
druksterkte >45N/mm2
Vorstbestendigheid F2/D, IW1 
Metselmortel kwaliteit: M17,5 type 1 
Samenstellingmetselspecie: 2 delen hoogovencement op 
5 delen (scherp) rivierzand. Hoogovencement CEM III/B 42,
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

2227  AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING
Uitbreken en weer aanbrengen verhardingen volgens de 
besteksposten onder post 223
Uitbreken leidingen volgens post 222010 en 222020

222710 240199 m 15,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf van RAK 13 O
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen c.q. PE controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

222712 240102 m3 6,67 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoor:  zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 6,67 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 222715.

222714 252299 m 15,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 125 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.222210
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 

222715 240122 m3 6,67 IAanvullen sleuf.
Sleuven voor riool aansluitleidingen.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 6,67 IAanvullen tot onderkant verharding met{te leveren

zand en met zand vrijgekomen uit bestekspostnr. 222712.
1 De aanvulling verdichten{
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222720 240199 m 12,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf van RAK 13 O
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen-  c.q. PE-controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

222721 240102 m3 6,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 6,00 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 222724

222723 252299 m 37,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 160 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.222220 of op de 
inspectieputten
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 

222724 240122 m3 6,00 IAanvullen sleuf.
sleuven rioolaansluitingen 160 mm.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 6,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{ zand vrijgekomen 

uit bestekspostnr. 222721.
1 De aanvulling verdichten{

222730 240199 m 4,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf van RAK 13 O
Huisaansluiting parallel met gevel, aan te sluiten op de 
inspectieputten.
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

222731 240102 m3 2,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,20}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,60 m

9 m3 2,00 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 222724

Bladnr. 153 van 395



20-03-2013
Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

RAW0002-73660

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

222732 252299 m 4,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 160 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
op de inspectieputten
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 

222733 240122 m3 2,00 IAanvullen sleuf.
sleuven rioolaansluitingen 200 mm.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,20}m
4 m3 2,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{ zand vrijgekomen 

uit bestekspostnr. 222721.
1 De aanvulling verdichten{

222750 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Situering; in huisaansluiting ter vervanging van verwijderde 
betonnen aansluitput, verwijderde kapotte PVC 
erfscheidingsput of als extra ontstoppingsput.

4 st 1,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
Hoogte inclusief deksel 430 mm

9 Put met doorlopend stroomprofiel met diameter gelijk aan 
de aansluitende leiding 125 mm

9 st 1,00 LAfdekken met bijgeleverd kunststof (zwart) deksel

222760 252604 st 3,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situering; in huisaansluiting ter vervanging van verwijderde 
betonnen aansluitput, verwijderde kapotte PVC 
erfscheiding-
put of als extra ontstoppingsput.

4 st 3,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
Hoogte inclusief deksel 430 mm

9 Put met doorlopend stroomprofiel met diameter gelijk aan 
de aansluitende leiding 160 mm

9 st 3,00 LAfdekken met bijgeleverd kunststof (zwart) deksel

2228  DRAINAGE
 Alle te leveren drainage materialen moeten geleverd 
worden met KOMO-certificaat. 

222810 230111 m 114,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situatie:Hoofddrain evenwijdig aan lage walmuren
Levering inclusief eventueel benodigde moffen 
De drains aansluiten op de drainage overstort- / 
controleputten 

1 m 114,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
6 Uitwendige diameter 125 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

222820 230111 m 4,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situatie:Gedeeltes van hoofddrain die door mantelbuizen 
gevoerd worden.
Levering inclusief eventueel benodigde moffen 

2 m 4,00 LPVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd
6 Uitwendige diameter 125 mm
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222830 252299 st 4,00 VLev- en aanbrengen afvoer drainoverstortput
Situering: Verbinding drainoverstort -controleput met de 
doorvoerbuis door de stalen damwand.

m 2,00 LDe verbinding maken met een PVC buis 160 mm, SN8 
Kleur: groen
Per aansluiting rekenen op een buis van ca. 0,50 meter
Verbinding afvoerbuis met stalen doorvoerbuis 

st 4,00 Lstalen damwand d.m.v. steekmof 160 mm, SN 8 

222860 235199 st 2,00 VVerwijderen en herplaatsen zakputje bij spuwer
metalen putjes voorzien van rooster en verticale zakpijp, 
gelegen in de werf onder de spuwers van de 
gewelfdrainage.
De putjes die niet goed functioneren vrijgraven, uitnemen 
en schoonmaken.
Het betonplaatje (voorzien van doorvoergat) waarop het 
putje staat verwijderen, en na aanbrengen drain, weer 
terugplaatsen op de juiste hoogte.
Het metalen putje weer op de juiste plaats en hoogte 
stellen.

223   VERHARD OPPERVLAK
Veiligheidsklasse: 3T en 0F. 

2230  Opname bestaande situatie

223010 610099 EUR NOpname bestaande situatie verhardingen op de werf.
Betreft het nauwkeurig inmeten van de bestaande 
verhardingspatronen op de werf.
Hierbij dient het volgende te worden vastgelegd:
- type bestratingsmateriaal;
- het straatverband/patroon;
- afmetingen van de verschillende bestratingspatronen.
Bestaande situatie nauwkeurig inmeten en resultaten 
verwerken op tekening, waar nodig aanvullen met foto's en 
tekst.
De opname zodanig uitvoeren en vastleggen dat de op te 
breken verhardingen op exact dezelfde plaats en in 
hetzelfde patroon weer kunnen worden aangebracht.
Tekeningen met fotobijlage ter goedkeuring indienen bij de 
directie minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan de 
opbreekwerkzaamheden. 
Met het opbreken van de verhardingen mag pas worden 
begonnen na goedkeuring door de directie. 

2231  Opbreken elementenverharding

223110 307311 m2 160,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken van straatbakstenen t.p.v. de werf over 
een breedte van 1,25 m vanaf de rollaag van de walmuur.
Ten behoeve van de reconstructie van de walmuur.

1 Totale breedte tot 1,5 m
9 Diverse formaten.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr 
223120.
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223120 314771 m2 136,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens  
bestekspostnr. 223110.

9 Diverse formaten.
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{betreft gebroken 
stenen, ca. 15 % van 160 m2.

223130 307399 m1 6,00 VOpbreken Luikse keien.
Betreft het opbreken van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aangebracht in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren.
Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
223140.

223140 314771 m2 0,70 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
223130.

9 Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen

2232  Voorbereidende werkzaamheden

223210 314101 m2 160,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag op het zandbed 
achter de nieuwe walmuur t.b.v. het bestraten van de strook 
achter de nieuwe walmuur.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 Op het zandbed
1 m3 8,00 LStraatzand{

2233  Aanbrengen elementenverharding

223310 314111 m2 160,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft het aanbrengen van straatbakstenen t.p.v. de werf, 
achter de nieuwe walmuur.

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 Diverse verbanden, overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 223010.
1 Op straatlaag

9 Diverse formaten, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
223110.

5 m3 1,60 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

223320 314199 m1 6,00 VAanbrengen Luikse keien.
Betreft het aanbrengen van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aanbrengen in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren. 
Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 223130.
Op straatlaag. 

2234  Bestrating opbreken en herstraten
Betreft verharding op de werf, exclusief de strook achter 
de walmuur (breed 1,25 m). 
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223410 307311 m2 406,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken van straatbaksteen t.p.v. de gehele 
werf, excl. de strook achter de walmuur.

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse formaten

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr. 
224320.

223420 314771 m2 345,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens  
bestekspostnr. 223410.

9 Diverse formaten.
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{betreft gebroken 
stenen, ca. 15 % van 406 m2.

223430 307399 m1 15,00 VOpbreken Luikse keien.
Betreft het opbreken van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aangebracht in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren.
Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
223440.

223440 314771 m2 1,80 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
223430.

9 Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen

223450 314101 m2 406,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag op het zandbed 
t.p.v. de werf t.b.v. het herstraten van de werf.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 Op het zandbed
1 m3 10,15 LStraatzand{

223460 314501 m2 316,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft het herstraten van de werf, straatbakstenen 
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 223410.

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse verbanden overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 223010.
9 Straatbaksteen: diverse formaten vrijgekomen volgens 

bestekspostnr. 223410.
5 m3 3,16 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split
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223470 314501 m2 90,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft het herstraten van de werf t.p.v. boomspiegels, 
straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
223410.
Voorafgaande aan het herstraten t.p.v. boomspiegels 
advies inwinnen bij een boomtechnisch adviseur van de 
gemeente Utrecht m.b.t. omgang aanwezige boomwortels. 

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse verbanden overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 223010.
9 Straatbaksteen: diverse formaten vrijgekomen volgens 

bestekspostnr. 223410.
5 m3 0,90 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

223480 314199 m1 15,00 VAanbrengen Luikse keien.
Betreft het aanbrengen van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aanbrengen in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren. 
Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 223430.
Op straatlaag. 

224   FUNDERINGSWERK
Veiligheidsklasse: 3T en 0F. 

2240  Damwand
Toetsing gelijkwaardigheid damplank volgens art. 
41.26.03 lid 04 in deel 3 van dit bestek. 

224010 410099 keer 1,00 NAanbrengen startplank(en).
Betreft het aanbrengen van startplank(en) t.b.v. het 
aanbrengen van de damwanden op Rak 13 oost.
Aanbrengen d.m.v. statisch drukken.
Materieel ter keuze van de aannemer.
Rekening houden met het gestelde in par. 01.26 in deel 3 
van het bestek.
Tot de bestekspost behoort het treffen van alle, volgens de 
aannemer, noodzakelijke voorzieningen t.b.v. het 
aanbrengen van de startplank(en). 

224020 410401 m 4,00 VAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur.

5 st 8,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 8,5 m.
Staalkwaliteit S355.

2 Lengteklasse van 6,00 m tot 10,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs . 
2215 t/m 2217

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.
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224030 410401 m 105,50 VAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur.

5 st 211,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 7,5 m.
Staalkwaliteit S355.

2 Lengteklasse van 6,00 m tot 10,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs . 
2215 t/m 2217

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

224040 410401 m 2,00 VAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur, t.p.v. overkluizing enkele rioolbuis.

5 st 4,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 1,2 m.
Staalkwaliteit S355.

1 Lengteklasse tot 6,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs . 
2215 t/m 2217

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

224050 410401 m 4,50 VAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur, t.p.v. overkluizing dubbele rioolbuis.

5 st 9,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 1,4 m.
Staalkwaliteit S355.

1 Lengteklasse tot 6,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgensbestekspostnrs . 2215 
t/m 2217

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

224060 410401 m 3,50 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
bordestrap.
Zie tek. nr. 10395.BTC.040-132.

5 st 7,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 7,5 m.
Staalkwaliteit S355.

2 Lengteklasse van 6,00 m tot 10,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgensbestekspostnrs. 2215 
t/m 2217.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.
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224070 410401 m 1,00 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van 1 x 2 stalen damplanken t.p.v. 
van de aansluitingen met de bruggen.
Zie tek. nr. 10395.BTC.040-131.

5 st 2,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 4,0 m.
Staalkwaliteit S355.

st 1,00 LIncl. benodigde hoekprofielen, lang 4,0 m 
1 Lengteklasse tot 6,00 m

1 Helling damwand: verticaal
2 Met de kop boven de waterspiegel

Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs . 
2215 t/m 2217

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

224080 220199 m 109,50 NOpschonen damwandsleuf.
Betreft het opschonen van de damwandsleuf ter plaatse 
van de definitieve damwand.
Opschonen t.b.v. het aanbrengen van de damwand volgens 
bestekspostnrs. 224010 t/m 224030.
Damwandsleuf onder water.
Wijze van opschonen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materiaal niet boven de waterlijn brengen, 
maar onder water verplaatsen. 

2241  Passeren bomen
T.p.v. de bomen op de werf is er minder werkhoogte 
beschikbaar, hierdoor is het noodzakelijk voorzieningen 
te treffen t.b.v. het aanbrengen van de damplanken.

224110 411299 EUR NToepassen voorzieningen bij beperkte werkhoogte.
Betreft het toepassen van voorzieningen t.p.v. locaties waar 
bomen dicht bij de walmuur staan t.b.v. het aanbrengen van 
de definitieve damwand.
Voorzieningen ter keuze van de aannemer.
Rekening houden met een werkhoogte van 4,0 meter  
gerekend vanaf het waterpeil van de Oudegracht.
Aantal passages Rak 13 oost: 3 stuks.
Lengte passage: ca. 1,5 meter. 
In de bestekspost dienen alle kosten te zijn begrepen die 
nodig zijn voor het aanbrengen van de damplanken bij een 
beperkte werkhoogte. 

2242  Doorvoeren door de damwand

224210 411399 st 4,00 NAanbrengen gaten in damwand.
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
doorvoer afvoerleiding drainage.
Gat ø 160 mm.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnr. 
224030.
Gat t.p.v. inkassing loodrecht op lengte-as van de 
damwand aanbrengen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.
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224220 411399 st 386,00 VAanbrengen gaten in damwand. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
doorvoer van beugelwapening.
Gat ø 12 mm, h.o.h. 300 mm.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnr. 
224020 t/m 224050. 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

224230 411399 st 28,00 VAanbrengen gaten in damwand. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
montage gording aan de damwand t.p.v. overkluizingen.
Gat ø 14 mm, 2 st. per damwandkas.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnr. 
224020 t/m 224050.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

224240 411399 st 4,00 NAanbrengen doorvoer drainageafvoer.
Betreft het aanbrengen van een stalen buis in de damwand 
t.b.v. afvoerleiding drainage.

st 4,00 LStalen buis ø 160 x 10 mm, lang 150 mm, staalkwaliteit 
S235, onbehandeld.
Aanbrengen d.m.v. lassen in de gaten in de damwand, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 224210. 

2243  Gordingen

224310 411301 m 5,30 VAanbrengen gording.
Betreft het aanbrengen van gording op een stalen 
damwand t.p.v. overkluizing enkele rioolbuis.

5 ton 0,13 LGording van breedflensbalken HE{140} A
Lengte: 5,3 m, staalkwaliteit S235.

1 Gording aanbrengen op damwand
aangebracht volgens bestekspostnr. 224020.

1 Bevestiging van de gording volgens tek.nrs.
10395.BTC.040-132.
2 bouten M12 per damwandkas.
Incl. maken benodigde gaten t.b.v. bevestiging. 

9 Gording uitvoering in één lengte.

224320 411301 m 7,30 VAanbrengen gording.
Betreft het aanbrengen van gording op een stalen 
damwand t.p.v. overkluizing dubbele rioolbuis.

5 ton 0,37 LGording van breedflensbalken HE{220} A
Lengte: 7,3 m, staalkwaliteit S235.

1 Gording aanbrengen op damwand
aangebracht volgens bestekspostnr. 224030.

1 Bevestiging van de gording volgens tek.nrs.
10395.BTC.040-132.
Incl. maken benodigde gaten t.b.v. bevestiging.  

9 Gording uitvoering in één lengte.

2244  Buispalen t.p.v. boompassage
Uitgangspunt bij het maken van de boompassage is dat 
de grond achter de nieuwe walmuur niet geroerd mag 
worden.
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224410 450099 m1 38,40 VBoren van gaten in bestaande walmuur.
Betreft het boren van gaten in de lage walmuur t.b.v. het 
aanbrengen van stalen buispalen volgens bestekspostnr. 
224420.
Bestaande walmuur bestaande uit metselwerk / 
stampbeton / gewapend beton (vloer). 
Maken gaten vanaf ponton in het water. 
Verticale gaten met een diameter van 350 mm.
Aantal: 32 stuks.
Locatie te boren gaten volgens tek. nr. 10395.BTC.040-131.
Het boren van gaten dient op een zodanige wijze plaats te 
vinden dat geen schade ontstaat aan het aangrenzende 
metselwerk / stampbeton / gewapend beton.
Rekening houden met aanwezige houten funderingspalen. 
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. 

224420 410115 st 32,00 NSchroeven stalen paal.
Betreft het schroeven van stalen palen t.p.v. walmuur ter 
hoogte van de boompassage.
Grondverdringende geschroefde stalen buispaal.
Palen aanbrengen vanaf ponton in het water.
Optredende paalbelasting:
neerwaarste belasting = 30 kN/m¹ (rekenwaarde) 
moment kade = 10 kNm/m¹ (rekenwaarde)

st 32,00 LStalen paal
diameter 273 mm, wanddikte 14,2 mm, lengte 7,5 m.
Paal aanbrengen tot N.A.P. - 7,0 m. 
Staalkwaliteit:
S235JRG2

2 Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
1 Buisprofiel met opgelaste voet{max. ø 335 mm.

Inclusief lassen van kopplaat ø 255 mm, t = 8,0 mm, op 
bovenzijde paal  t.b.v. afdichting bovenzijde paal, las a = 5,0 
mm.

1 Helling paal: verticaal
1 Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte

N.A.P. + 0,830 m
1 Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

224430 432199 st 33,00 NAanbrengen stalen hoekprofielen.
Betreft het aanbrengen van stalen hoekprofielen t.p.v. de 
boompassage.

kg 1.009,80 LHoekprofiel L100 x 100 x 10 mm, lang 2,0 m.
Staalkwaliteit: S235. 
Bevestigen aan de stalen buispalen aangebracht volgens 
bestekspostnr. 224420 en op naastliggende stalen 
damwand (Larssen 22 10/10).
Hoekprofiel aanbrengen op buispaal en damwand d.m.v. 
lassen,  a = 5,0 mm over de volledige hoogte van het 
hoekprofiel.
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224440 411399 st 64,00 NAanbrengen gaten in stalen buispaal. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de stalen buispalen 
t.b.v. doorvoer van beugelwapening van de deksloof.
Gat ø 12 mm, 2 stuks per paal.
Na het aanbrengen van de beugelwapening gaten 
dichtzetten. 
Stalen palen aangebracht volgens bestekspostnr. 224420. 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

225   BETONWERK

2250  Bekisting en werkvloeren

225010 421131 m2 50,00 NAanbrengen werkvloer.
Betreft het aanbrengen van een werkvloer t.b.v. het in het 
werk te storten betonschort op een stalen damwand.
Incl. t.p.v. van de aansluitingen op bestaande bruggen en 
trapbordes. 

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
1 m3 3,50 LBeton, laagdikte{70}mm

225020 421199 m2 61,00 NToepassen bekisting t.b.v. een betonschort.
Betreft het toepassen van bekisting t.b.v. de onderzijde van 
het betonschort op de damwand (waterzijde).
Op een stalen damwand.
Bekisting met glad plaatmateriaal.
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A.
Detaillering bekisting: vellingkanten 20 x 20 mm.

225030 421114 m2 201,00 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het toepassen van alle benodigde bekisting t.b.v. de 
in het werk te storten betonschorten op de damwand.
Zowel de voor- als achterzijde van de betonschorten. 

9 Met verticale en horizontale rechte vlakken
1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

225050 421114 m2 2,60 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het toepassen van alle benodigde bekisting t.b.v. de 
in het werk te storten betonnen aansluitingen met de 
brugggen.
Zowel de voor- als achterzijde van de aansluitingen. 

9 Met verticale en horizontale rechte vlakken
1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

225060 421101 m2 6,50 NAanbrengen verloren bekisting.
Betreft het aanbrengen van verloren bekisting t.p.v. de 
binnenzijde van het trapbordes.
Zie tekeningnr. 10395.BTC.040-132. 

1 m2 6,50 LBekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
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225070 421199 m2 6,60 NToepassen bekisting trapbordes.
Betreft het toepassen van alle benodigde bekisting t.b.v. het 
trapbordes, excl. de verloren bekisting volgens 
bestekspostnr. 225060.
Verticale en horizontale vlakken.
Bekisting met glad plaatmateriaal.
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A.
Vellingkanten 20 x 20 mm.
Toepassen centerpennen is ter keuze van de aannemer. 

2251  Wapening

225110 422102 kg 2.075,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm.
2 kg 2.075,00 LBetonstaalsoort B500B

225120 422103 kg 1.660,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm.
2 kg 1.660,00 LBetonstaalsoort B500B

225130 422104 kg 1.660,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.
2 kg 1.660,00 LBetonstaalsoort B500B

225140 422106 kg 20,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm.
2 kg 20,00 LBetonstaalsoort B500B

225150 422301 kg 300,00 VAanbrengen staal t.b.v. hulpconstructies voor het op maat 
houden van betonstaal en wapeningsnetten.

1 kg 300,00 LHulpconstructies voor aan te brengen betonstaal volgens 
bestekspostnr(s).{225110 t/m 225140.

1 Betonstaalsoort B500, leveringsvorm volgens NEN 6008 ter 
keuze van de aannemer

2252  Beton

225210 423199 m3 40,00 NAanbrengen beton t.b.v. betonschort.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de betonschorten op 
de stalen damwand.

m3 40,00 LBeton van sterkteklasse C20/25 
Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.
Consistentie ter keuze van de aannemer.
CEM III/A
Toeslagmateriaal:(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.  
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de 
aannemer. 
Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer. 

225220 423199 m3 2,00 NAanbrengen beton t.b.v. trapbordes.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. het trapbordes.

m3 2,00 LBeton van sterkteklasse C20/25 
Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.
Consistentie ter keuze van de aannemer.
CEM III/A
Toeslagmateriaal:(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.  
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de 
aannemer. 
Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer. 
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225230 423114 m3 1,00 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de aansluitingen 
met de bruggen.

1 m3 1,00 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/A

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer. 

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

225240 423115 m3 1,00 NAanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. een  vloer t.p.v. 
overkluizingen, op de riooldoorvoer.

1 m3 1,00 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/ A 

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer.

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

225250 423199 m2 90,00 NAfwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.
Betreft het afwerken van niet bekiste oppervlakken van 
aangebrachte betonmortel t.p.v. betonschort, trapbordes en 
aansluitingen met brug.
Methode van afwerken: spanen. 

2253  In te betonneren onderdelen

225310 424111 st 256,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
Betreft het aanbrengen van ankers t.p.v. bovenzijde 
betonschort t.b.v. verankering metselwerk rollaag.

9 9 st 256,00 LDraadeind M16 
1 Ontwikkelde lengte{250}mm

lengte in te storten deel 140 mm
2 Zonder haak{

3 Uitvoering: roestvast staal{A4

2254  Ankers in verhard beton

225420 425203 st 256,00 NAanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft het aanbrengen van boorspouwankers  t.p.v. 
voorzijde betonschort t.b.v. verankering voorbemetseling.

9 st 256,00 LBoorspouwankers ø 6,0 x 150 mm RVS A4.
1 In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor
2 Diameter boorgat:{8}mm

Gemiddelde diepte boorgat:{90}mm
Boorgat loodrecht op vertikaal vlak{

2 Boorgat schoon- en droogblazen{
9 st 256,00 LBevestigen met kraagpluggen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting

2255  Dilataties
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225510 420099 m2 4,10 VAanbrengen geëxpandeerd polystyreen.
Betreft het aanbrengen van geëxpandeerd polystyreen t.p.v. 
de dilataties in het betonschort en bij de aansluiting op 
bestaande bruggen.

m2 4,10 LEPS-elementen, dikte 20 mm. 
Dilataties uitvoeren t.p.v. damwandsloten. 

2256  Bewerken oppervlakken van beton

225610 425102 m2 5,20 VBewerken oppervlakken van verhard beton.
Betreft het bewerken van de de bovenzijde van de 
riooldoorvoeren t.p.v. de overkluizingen.
Stampbeton. 

1 Boucharderen
1 Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen 

horizontaal en 1 : 2; bovenzijde
1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben.

226   METSEL- EN NATUURSTEENWERK

2260  Metsel- en voegwerk
Metselmortel:
Metselmortel dient gebaseerd te zijn op het morteladvies 
van de leverancier (zie art. 45.06.03 deel 3).
De aannemer dient uit te gaan van:
- traskalk-cement mortel.

226010 450099 m2 54,00 NAanbrengen metselwerk, walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk t.p.v. de walmuren. 
Metselwerk: 
- voorbemetseling tegen prefab beton;
- halfsteens;
- verband: halfsteens 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
De voeg tussen het metselwerk en het betonnen schort 
eveneens geheel vullen met mortel. 
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren, zie tek. nr. 10395.BTC.040-131.
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met  

m1 9,90 Lgecomprimeerd zichtband (breed 100 mm), kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.

226020 450099 m1 124,00 NAanbrengen metselwerk, rollaag walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk rollaag op de 
walmuren.
Metselwerk rollaag, afmetingen 430 x 220 mm (b x h).
- rollaag volgens tekening; 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm  .
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren. 
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met 
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m2 2,10 Lgecomprimeerd zichtband (bxh) 430 x 210 mm, kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.  

226030 450099 EUR NAanbrengen metselwerk, trapbordes.
Betreft het aanbrengen van metselwerk t.p.v. het trapbordes
Metselwerk:
- voorbemetseling tegen beton;
- halfsteens;
- verband: halfsteens;
- voegbreedte en -dikte: 10 mm;
- incl. rollaag, afmetingen 210 x 220 mm (b x h);
- incl. traptreden en bordes. 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Metselwerk optrekken uit stenen vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 220520.

2261  Aanbrengen natuursteenwerk
Samenstelling mortel: conform metselwerk.
Voor onderstaande posten geldt: inclusief het leveren van 
de benodigde specie.   

226110 460099 st 9,00 NAanbrengen natuursteen, blok in trapbordes.
Betreft het aanbrengen van een natuurstenen blok in het 
trapbordes, aangebracht volgens bestekpostnr. 226030.
Natuursteen blok vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
220210 en geleverd volgens bestekspostnr. 226210.
Natuursteen blok inmetselen in de trapbordes, verankeren 

st 9,00 Lmiddels ankers  M16 x 250 mm RVS A4, incl leveren 
benodigde lijm voor in lijmen ankers  

2262  Leveren natuursteen

226210 460099 st 6,00 NLeveren natuursteen, blok in trapbordes.
Betreft het leveren van natuurstenen blok t.b.v. het 
trapbordes.

st 6,00 LNatuurstenen blok: 
- Belgisch hardsteen (petit granit) van de eerste kwaliteit,
- brandlagen in het natuursteen worden niet geaccepteerd;
- vormen volgens bestektekening 10395.BTC.040-132; 
- afmetingen: volgens betstekening10395.BTC.040-132
- bewerking: zichtzijden handmatig frijnen;
- alle zijden afschuinen, schuine zijde: 3 mm
Tot de bestekspost behoort het boren van benodigde
overmaatse gaten t.b.v. verankering in metselwerk. 
Leveren op plaats van verwerking.  

227   HOUTCONSTRUCTIES
Hout leveren met FSC-certificaat.
Leverancier dient een Chain Of Custody nummer te 
hebben.  

2271  Vervaardigen schrikhekken
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227110 440099 st 1,00 NVervaardigen schrikhek, type 3.
Betreft het vervaardigen van een houten schrikhek t.b.v. de 
walmuur.
Schrikhek van hout:
- sterkteklasse D50;
- duurzaamheidsklasse I.
bestaande uit:

st 2,00 L- staanders 120 x 90 mm, lengte 1,30 m (incl. pen);
st 1,00 L- handregel 120 x 90 mm, lengte 1,29 m;
st 1,00 L- knieregel 180 x 35, lengte 1,15 m.

uitvoering: geschaafd, alle hoeken afschuinen.
Vorm van de onderdelen volgens tekening.
Verbinding staanders met handregel met verborgen pen en 
gatverbinding met polyurethaanlijm.
Staanders voorzien van inkeping t.b.v. knieregel.
Schrikhek voorafgaande aan plaatsing conserveren 
volgens bestekspostnr. 227210

227120 440099 st 1,00 NVervaardigen schrikhek, type bordes.
Betreft het vervaardigen van een houten schrikhek t.b.v. het 
bordes.
Schrikhek van hout:
- sterkteklasse D50;
- duurzaamheidsklasse I.
bestaande uit:

st 3,00 L- staanders 120 x 90 mm, lengte 1,64 m (incl. pen);
st 1,00 L- handregel 120x 90 mm, lengte 2,26  m;
st 1,00 L- knieregel 180 x 35, lengte 2,0 m.

uitvoering: geschaafd, alle hoeken afschuinen.
Vorm van de onderdelen volgens tekening.
Verbinding staanders met handregel met verborgen pen en 
gatverbinding met polyurethaanlijm.
Staanders voorzien van inkeping t.b.v. knieregel.
Schrikhek voorafgaande aan plaatsing conserveren 
volgens bestekspostnr. 227220

2272  Conserveren schrikhekken

227210 560099 m2 2,10 NConserveren schrikhek, type 3.
Betreft het voorbehandelen en conserveren van een houten 
schrikhek, vervaardigd volgens bestekspostnr. 227110.
Voobehandelen d.m.v. schuren en stof- en vetvrij maken.
Conservering bestaande uit het volgende 3 laags 
verfsysteemtype: HVII van Wyzonol,  "of gelijkwaardig ".

ltr 0,16 L- gronden met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,16 L- voorlakken met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,14 L- aflakken met LBH Silicon Alkyd Systeemverf, droge 

laagdikte 45 µm. Kleur: RAL 9010
Verfsysteem aanbrengen volgens opgave leverancier. 

227220 560099 m2 3,40 NConserveren schrikhek, type bordes.
Betreft het voorbehandelen en conserveren van een houten 
schrikhek, vervaardigd volgens bestekspostnr. 227120.
Voobehandelen d.m.v. schuren en stof- en vetvrij maken.
Conservering bestaande uit het volgende 3 laags 
verfsysteemtype: HVII van Wyzonol,  "of gelijkwaardig ".

ltr 0,26 L- gronden met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,26 L- voorlakken met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,23 L- aflakken met LBH Silicon Alkyd Systeemverf, droge 

laagdikte 45 µm. Kleur: RAL 9010
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Verfsysteem aanbrengen volgens opgave leverancier. 

2273  Aanbrengen schrikhekken

227310 440099 st 1,00 NAanbrengen schrikhek, type 3.
Betreft het aanbrengen van een houten schrikhek aan de 
walmuur.
Schrikhek volgens bestekspostnr. 227110 bevestigen 
m.b.v. de leuningbeugels volgens bestekspostnrs. 228110 
en 228120.

m1 0,60 LTussen houten stijlen en metselwerk vetband aanbrengen, 
breed 120 mm. 

st 8,00 LAanbrengen d.m.v. lijmankers M12 x 100 mm, thermisch 
st 4,00 Lverzinkt en lijmankers M12 x 300 mm, thermisch verz.

In metselwerk:
Gaten maken met behulp van  een hamerboor.
Diameter boorgat: 14 mm.
Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm en 310 mm.
Boorgaten loodrecht op vertikaal en horizontaal vlak. 
Boorgat schoon en droog blazen. 

dm3 0,15 LLijmen met Edilon Dex-R 2K, o.g. 
Leuningbeugels tegen houten stijlen bevestigen met 

st 2,00 Lhoutdraadbouten M12 x 80 mm met volgring, verzinkt. 

227320 440099 st 1,00 NAanbrengen schrikhek, type bordes.
Betreft het aanbrengen van een houten schrikhek aan het 
bordes.
Schrikhek volgens bestekspostnr. 227120 bevestigen 
m.b.v. de leuningbeugels volgens bestekspostnr. 228120.

m1 0,90 LTussen houten stijlen en metselwerk vetband aanbrengen, 
breed 120 mm. 

st 12,00 LAanbrengen d.m.v. lijmankers M12 x 100 mm, thermisch 
verzinkt.
In metselwerk:
Gaten maken met behulp van  een hamerboor.
Diameter boorgat: 14 mm.
Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm.
Boorgaten loodrecht op vertikaal vlak. 
Boorgat schoon en droog blazen. 

dm3 0,15 LLijmen met Edilon Dex-R 2K, o.g. 
Leuningbeugels tegen houten stijlen bevestigen met 

st 6,00 Lhoutdraadbouten M12 x 80 mm met volgring, verzinkt. 

228   STAAL- EN CONSERVERINGSWERK

2281  Leuningbeugels

228110 432199 st 2,00 NVervaardigen leuningbeugels.
Betreft het vervaardigen van leuningbeugels t.b.v. het 
bevestigen van de schrikhekken aan de bovenzijde van de 
rollaag van de walmuur.

st 2,00 LVervaardigen uit stripstaal 50 x 8 mm, lang 1000 mm, 
staalkwaliteit S235.
Gebogen volgens tekening. 
Voorzien van:
- 4 gaten ø 14 mm t.b.v. bouten M12.
Leuningbeugels thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 
1461:2009. 
Vervolgens conserveren volgens bestekspostnr. 228130. 
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228120 432199 st 8,00 NVervaardigen leuningbeugels.
Betreft het vervaardigen van leuningbeugels t.b.v. het 
bevestigen van de schrikhekken aan de voorzijde van de  
walmuur / trapbordes.

st 8,00 LVervaardigen uit stripstaal 60 x 8 mm, lang 560 mm, 
staalkwaliteit S235.
Gebogen volgens tekening. 
Voorzien van:
- 3 gaten ø 14 mm t.b.v. bouten M12.
Leuningbeugels thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 
1461:2009. 
Vervolgens conserveren volgens bestekspostnr. 228140. 

228130 431401 st 2,00 NAanbrengen conserveringssysteem op{leuningbeugels.
Het betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem 
volgens het bepaalde in hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de 
Standaard RAW Bepalingen.

1 Overeenkomstig de volgende tekening(en):
10395.BTC.040-132.

1 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
volgens hoofdstuk 56 van deel 3 van dit bestek.

1 Het betreft het conserveren van het product van 
bestekspostnr.{228110.

1 m2 0,24 LConserveringssysteem:{
Aanbrengen van het volgende 3 laags verfsysteem:
- 1e laag zinkrijke epoxyprimer: minimaal 80μm
(droge laagdikte);
- 2e laag epoxy midcoat: minimaal 120 μm (droge
laagdikte);
- 3e laag epoxy toplaag in kleur minimaal 100 μm
(droge laagdikte).
Kleur:
-  RAL 9005 (gitzwart).
Het verwerken en appliceren van het verfsysteem
dient te geschieden overeenkomstig de product- en
veiligheidsbladen van de verfleverancier.

228140 431401 st 8,00 NAanbrengen conserveringssysteem op{leuningbeugels.
Het betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem 
volgens het bepaalde in hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de 
Standaard RAW Bepalingen.

1 Overeenkomstig de volgende tekening(en):
10395.BTC.040-132.

1 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
volgens hoofdstuk 56 van deel 3 van dit bestek.

1 Het betreft het conserveren van het product van 
bestekspostnr.{228120

1 m2 0,56 LConserveringssysteem:{
Aanbrengen van het volgende 3 laags verfsysteem:
- 1e laag zinkrijke epoxyprimer: minimaal 80μm
(droge laagdikte);
- 2e laag epoxy midcoat: minimaal 120 μm (droge
laagdikte);
- 3e laag epoxy toplaag in kleur minimaal 100 μm
(droge laagdikte).
Kleur:
-  RAL 9005 (gitzwart).
Het verwerken en appliceren van het verfsysteem
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dient te geschieden overeenkomstig de product- en
veiligheidsbladen van de verfleverancier.

229   GROENVOORZIENINGEN 
Veiligheidsklasse: 3T en 0F 

2291  OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor 
rekening van de aannemer (tenzij anders vermeld).

229110 510115 st 1,00 NVerwijderen stobben.
Betreft: bestaande stobbe op werf

4 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,5}m

3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

2292  BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN

229210 610403 st 10,00 VToepassen stamommanteling.
Situatie: t.p.v. bomen op de werven
Exacte locatie op aanwijzing van de directie

9 Stamdiameter boom ca. 0,15 m of meer
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 
mm, breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 
100 mm waarborgen{d.m.v. een drainbuis

2293  BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN

229310 511402 st 10,00 VWatergeven bomen.
T.b.v. bestaande bomen op de werven ter plaatse van de 
bronbemaling

1 Bomen in de verharding
2 Water op te pompen uit open water{

1 Hoeveelheid: ca. 30 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van{20 x watergeven  van 
half maart tot half oktober

9 Water toedienen op aanwijzing en ter goedkeuring van 
directie 

2296  TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND

Het treffen van maatregelen voor de visstand, waaronder 
het overbrengen van vissen, dient te geschieden door 
een Sportvisserij Nederland-gecertificeerd bedrijf.
(Sportvisserij Nederland te Bilthoven).

229610 610199 EUR NOverbrengen vissen.
Situatie: het vangen en overzetten van vissen 
Betreft: het overbrengen van alle vissen > 10cm uit de te 
bemalen delen van de gracht na het plaatsen van de 
tijdelijke damwand 
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3     RAK 14 
E.e.a. conform bestektekeningnrs. 10395.BTC.040-140, 
10395.BTC.040-141 en 10395.BTC.040-142.  

De werkzaamheden volgens besteksposten
310, 311, 312, 313, 314, 319, 320, 321, 322, 323, 324 en 
329 dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf dat 
hiervoor gecertificeerd is conform BRL 7000 en het
onderliggende protocol 7001. 

31    RAK 14 - WESTZIJDE

310   HULPWERKEN, OPNEMEN MATERIALEN EN 
SLOOPWERK
Veiligheidsklasse: 3T en 0F. 

3100  Bouwkuip

310010 410499 EUR NToepassen tijdelijke damwand.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een stalen damwandscherm in de 
Oudegracht t.b.v. het in den droge slopen van de bestaande 
walmuur en de bouw van de nieuwe walmuur.
Opbouw en afdichting van het damwandscherm ter keuze 
van de aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 
801015.
Wijze van aanbrengen: statisch drukken.
Wijze van verwijderen: statisch trekken.
Startplanken aanbrengen en verwijderen d.m.v. statisch 
drukken/trekken.  
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.
Voor het toepassen van het damwandscherm rekening 
houden met:
- aansluiten op bestaand werk volgens bestekspostnr. 
310050.
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m.;
- bodemniveau bouwkuip max.N.A.P.  -0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies.;
- maximale diepte damwandscherm N.A.P.  - 6,5 m; 
- eisen t.a.v. doorvaartbreedte Oudegracht zie par 08 in deel 
2.1 van dit bestek;
- vooronderzoek waterbodem door aannemer;
- opschonen damwandsleuf;
- beperkte werkhoogte nabij bomen;
- het toepassen van het damwandscherm omvat alle 
benodigde materialen en werkzaamheden voor het in den 
droge kunnen uitvoeren van sloop- en  aanlegwerkzaam-
heden;
- bemaling volgens bestekspostnrs 3115 t/m 3118.
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310020 410499 EUR NToepassen tijdelijke grondkering.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke grondkering langs de 
walmuur aan de werfzijde t.b.v. het in den droge slopen van 
de bestaande walmuur en de bouw van de nieuwe 
walmuur. 
Opbouw en afdichting van de grondkering ter keuze van de 
aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 8010115
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van grondkering rekening houden met:
- stempelkrachten volgens berekening aannemer
- maximale diepte ontgraving N.A.P. -0,80 m;
- eisen t.a.v. trillingen en deformaties zie par. 01.26 in deel 
3 van dit bestek;
- voldoende stijfheid van de constructie, zodat de 
grenswaarden voor verplaatsingen uit het monitoringsplan 
niet overschreden worden;
- plaatselijke versmalling t.g.v. boomwortels;
- beperkte werkhoogte nabij bomen; 
- het toepassen van het damwandscherm omvat alle 
benodigde materialen en werkzaamheden voor het in den 
droge kunnen uitvoeren van sloop- en 
aanlegwerkzaamheden;
- bemaling volgens bestekspostnrs 3115 t/m 3118.

310030 410499 EUR NToepassen stempeling bouwkuip.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke stempeling van de bouwkuip 
die is aangebracht volgens bestekspostnrs. 310010 en 
310020.
Opbouw stempeling ter keuze van de aannemer, bepaald 
volgens bestekspostnr. 801015.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van de stempeling rekening houden 
met:
- stempelkrachten volgens berekening aannemer.

310040 410499 EUR NToepassen compartimenteringsscherm.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van tijdelijke compartimeteringsschermen t.p.v. 
de bouwkuip aangebracht volgens bestekspostnrs. 310010 
en 310020.
Bouwkuip opdelen in secties van maximaal 35 meter lang.
Rekening houden met overlap bouwkuipsecties.  
Opbouw compartimeteringsschermen en materiaalgebruik 
ter keuze van de aannemer, bepaald volgens 
bestekspostnr. 801015.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van de compartimeteringsschermen 
rekening houden met: 
- uitvoeren van een waterdichte afdichting tussen 
verschillende secties;
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m;
- bodemniveau bouwkuip N.A.P. - 0,80 m;
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- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies;
- na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid. 

310050 410499 EUR NToepassen waterdichte aansluiting op bestaand werk.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke waterdichte aansluiting van 
de damwand volgens bestekspostnr. 310010 op de 
Geertebrug en de Vollersbrug.
Opbouw afdichting en materiaalgebruik ter keuze van de 
aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 801015. 
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  
Voor het toepassen van de waterdichte aansluiting 
rekening houden met: 
- bestaande situatie bruggen (met name onder water);
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m;
- bodemniveau bouwkuip N.A.P.  - 0,50 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies;
- na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid.  

310060 413399 EUR NToepassen houten wrijfgordingen.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke wrijfgording op van de 
damwand volgens bestekspostnr. 310010 
Hardhouten wrijfgording: 150 x 100 mm, hoeken 
afschuinen.
Wrijfgording aanbrengen aan grachtzijde, bevestigingen 
aan grachtzijde verzonken aanbrengen. 
Aanbrengen direct na aanbrengen damwandscherm. 

310070 610099 EUR NToepassen tijdelijk bordes.
Betreft het ontwerpen, aanbrengen, instandhouden en 
verwijderen van een tijdelijk, verplaatsbaar bordes t.b.v. de 
bereikbaarheid van de Oudegracht vanaf de werf voor 
recreatief gebruik van de watergang.
Bordes met aan weerszijden een leuning.
Hoofdafmetingen bordes: conform principeschets bijlage 
14.
Materiaal: ter keuze aannemer.
Belasting bordes: 5 kN/m2.
Belasting leuningwerk: 3 kN/m1. 
Opbouw constructie: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.
Bordes tussen 2 bomen plaatsen en niet voor een boom 
i.v.m. de bereikbaarheid.  
De aannemer dient er rekening mee te houden dat het 
bordes op de locatie van Rak 14 west één of meerdere 
keren verplaatst moet worden, afhankelijk van de 
uitvoeringswijze van de aannemer. 

3101  Straatmeubilair
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310110 412121 st 1,00 NVerwijderen houten paal.
Betreft het verwijderen van een houten meerpaal op de werf 
ter hoogte van sectie 14W12
Houten paal:
diameter ca. 400 x 400 mm, lang ca. 3,0 m.

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
1 Helling paal: verticaal

1 Paallengte tot 5 m
1 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestedkspostnr
(s).{310120.

310120 410122 st 1,00 NAanbrengen paal van hardhout.
Betreft het aanbrengen van een houten meerpaal op de 
werf ter hoogte van sectie 14W12

st 1,00 IPaal van hardhout:{vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
310110.

1 Paal: lengteklasse tot 5 m
1 Helling paal: verticaal

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
1 Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte

3102  Natuursteenwerk

310210 110099 st 2,00 NOpnemen natuursteenwerk, hoekblokken.
Betreft het opnemen van de natuurstenen hoekblokken 
t.p.v. de waterstoep.
Natuurstenen hoekblokken: 
Escauzijnse steen, (hardsteen, petit granit).
afm. (lxbxh) 430 x 210 x 210 mm.
Vrijgekomen materialen afbikken volgens
bestekspostnr. 310220 vervolgens verwerken volgens 
bestekspostnr. 316220. 

310220 110099 m2 0,45 NAfbikken natuursteen.
Betreft het afbikken van cementresten van de natuurstenen 
hoekblokken.
Natuurstenen hoekblokken vrijgekomen volgens 
bestekspostnrs 310210.
Na afbikken natuurstenen onderdelen tijdelijk opslaan op 
het werkterrein. 
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. 

3103  Schrikhekken

310310 112401 m3 0,30 VSlopen houtwerk.
Betreft het slopen van een drietal schrikhekken op de 
walmuur.

2 Constructie van hardhout{bestaande uit stijlen met een 
boven- en knieregel.

1 Afmetingen{
st 1,00 I- (lxh) 2,5 x 1,35 m;
st 1,00 I- (lxh) 1,74 x 1,35 m; 
st 1,00 I- (lxh) 2,18 x 1,35 m.

Van beide hekken zijn de stijlen ingemetseld in de rollaag 
van de walmuur .

2 Conservering: geschilderd
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben
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3105  Slopen metselwerk
Voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 van art. 
01.17.06 van dit bestek  

310510 112101 m3 69,00 VSlopen metselwerk.
Betreft het slopen van de bestaande metselwerk walmuur.
Segment 1.

3 Grondkerend metselwerk
1 Hard materiaal:{baksteen.

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

3106  Slopen beton
Voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 van art. 
01.17.06 van dit bestek  

310610 112201 m3 56,00 VSlopen gewapend beton.
Betreft het slopen van de betonnen funderingssloof onder 
de metselwerk walmuur.
Segment 1.

1 Funderingssloven{afmetingen ca. 1,2 x 0,2 m
2 In het werk gestort

1 Wapening{kwaliteit QR 24, hoeveelheid ca. 110 kg/m3
9 Constructie op houten palen.

9 Geheel slopen, incl. eventueel aanwezige werkvloer.
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

310620 112299 m3 38,00 VSlopen ongewapend beton.
Betreft het slopen van stampbeton gelegen achter de 
bestaande metselwerk walmuur.
In het werk gestort.
Geheel slopen.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. 

3107  Slopen hout (funderingsconstructies)
Hoedanigheid vrijgekomen hout: onbehandeld 

310710 112401 m3 22,00 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten damwand onder de 
fundering van de metselwerk walmuur.
Segment 1.

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- damplanken, dikte 60 mm, lang ca. 2,5 m;
- gording, 0,15 x 0,10 m 
Spuiten is niet toegestaan. 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben
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310720 411111 st 127,00 VVerwijderen houten paalkop.
Betreft het verwijderen van het bovenste deel van de voorste 
palen onder de bestaande walmuren.
Segment 1. 

1 Verwijderen tot op N.A.P.{- 0,50}m
2 Paal van naaldhout

5 Omtrek van de paal op 1 m van de paalkop: van 800 tot 
1000 mm

2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{

310730 412121 st 13,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het incidenteel verwijderen van houten palen onder 
de bestaande walmuren. 
Segment 1. 
Het betreft alleen palen die op de locatie van de 
toekomstige damwand staan (achterste rij).
De te verwijderen palen vaststellen i.o.m. de directie. 
Houten paal:
diameter ø 170-220 mm, lang ca. 4,0 m.

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie).

1 Helling paal: verticaal
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
Ontstane gaten vullen met zand.

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

310740 412121 st 7,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het incidenteel verwijderen van houten palen onder 
de bestaande walmuren.
Segment 1. 
Het betreft alleen palen die op de locatie van de 
toekomstige damwand staan (voorste rij).
De te verwijderen palen vaststellen i.o.m. de directie. 
Houten paal:
diameter ø 170-220 mm, lang ca. 4,0 m.

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie).

2 Helling paal: groter dan of gelijk aan 10 : 1
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

311   GRONDWERK EN BEMALING
Veiligheidsklasse: 3T en 0F. 

3110  Grond ontgraven en afvoeren

311010 220199 m3 196,50 VGrond ontgraven en vervoeren naar verwerker.
Grondsoort: klei, verontreinigd met PAK. 
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311012 220101 m3 196,50 IGrond ontgraven uit{sleuf achter bestaande walmuur.
Betreft het ontgraven van grond achter de bestaande 
walmuur.
Grondsoort:{klei, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-1,27}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,60}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,0}m

9 Grondkering volgens bestekspostnr. 310020.
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

311013 220201 m3 196,50 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond over water 
naar een overslaglocatie t.b.v overslag op vervoer over de 
weg.
Grondsoort:{klei, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{een overslaglocatie volgens par 8 in deel 
2.1 van dit bestek.

311014 220299 m3 196,50 IGrond overslaan.
Betreft het overslaan van verontreinigde grond van vervoer 
over water op vervoer over de weg.
Grondsoort: klei, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van 
vervoer. 
Overslaglocatie volgens par 8 in deel 2.1 van dit bestek.

311015 220201 m3 196,50 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond naar een 
door het bevoegd gezag vergunde inrichting.
Grondsoort:{klei, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{
Theo Pouw bv
Isotopenweg 29
3504 AC Utrecht.

311020 220199 m3 21,40 VGrond ontgraven en vervoeren naar verwerker.
Veiligheidsklasse: 2T en 0F.
Grondsoort: zand en klei, verontreinigd met minerale olie. 

311021 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, droog.
1 Aard en mate van verontreinigende stoffen:{volgens 

analyseresultaten bodemonderzoek (bijlage 03)
9 Veiligheidsklasse 2T en 0F.
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311022 220101 m3 21,40 IGrond ontgraven uit{cunet t.p.v. de werf.
Betreft het ontgraven van grond t.p.v. de werf ter hoogte van 
huisnr. 353 (Oudegracht).
Grondsoort:{
- zand, laagdikte 0,12 m, ca. 2,0 m3;
- klei, laagdikte 0,5 m, ca.9,0 m3;
- klei/matig zand, laagdikte 0,30 m, ca. 5,4 m3;
- zand, laagdikte 0,28 m, ca. 5,0 m3 
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,2}m

1 Taluds{1}:{0}
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

311023 220201 m3 21,40 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond naar een 
overslaglocatie t.b.v overslag op vervoer over de weg.
Grondsoort:{zie bestekspostnr. 311022.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{een overslaglocatie volgens par 8 in deel 
2.1 van dit bestek.

311024 220299 m3 21,40 IGrond overslaan.
Betreft het overslaan van verontreinigde grond van vervoer 
over water op vervoer over de weg.
Grondsoort: zie bestekspostnr. 311022.
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van 
vervoer. 
Overslaglocatie volgens par 8 in deel 2.1 van dit bestek.

311025 220201 m3 21,40 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond naar een 
door het bevoegd gezag vergunde inrichting.
Grondsoort:{zie bestekspostnr. 311022.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{
Theo Pouw bv
Isotopenweg 29
3504 AC Utrecht.

311030 175199 EUR NToepassen afdichtende folie in bouwkuip.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 
een afdichtende folie in de bouwkuip na het ontgraven van 
de bouwkuip.
T.b.v. het afdekken van verontreinigde grond. 
Kunststoffolie ter keuze van de aannemer.
Materiaaldikte ter keuze van de aannemer. 
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  

3112  Grond verwerken

311210 220399 m3 118,00 VGrond verwerken in aanvulling en verdichten.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur en het verdichten van deze aanvulling.
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311211 220301 m3 118,00 IGrond verwerken in{aanvulling achter walmuur.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur.
Onderzijde aanvulling sleuf. 
Grondsoort:{draineerzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
809010.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

2 Hoogte{0,90}m
1 Zonder overhoogte

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{311212.}

311212 220412 m3 118,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de grond in aanvulling achter de 
nieuwe walmuur.
Grondsoort:{draineerzand
Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 311211.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van 
de Standaard RAW Bepalingen

311220 220399 m3 92,00 VGrond verwerken in aanvulling en verdichten.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur en het verdichten van deze aanvulling.

311221 220301 m3 92,00 IGrond verwerken in{aavulling achter walmuur.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur.
Bovenzijde aanvulling sleuf. 
Grondsoort:{bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
809020.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

2 Hoogte{0,70}m
1 Zonder overhoogte

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{311222.}

311222 220412 m3 92,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de grond in aanvulling achter de 
nieuwe walmuur.
Grondsoort:{bomenzand
Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 311221.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van 
de Standaard RAW Bepalingen

3114  Geotextiel

311410 300151 m2 131,00 NAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van filterdoek langs de grondzijde 
van de walmuur ter bescherming van beton- en 
metselwerk.

1 m2 131,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PE 180  "of 
gelijkwaardig ".
Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de volgende 
onderdelen:
- openingsgroott (O90), max. 170 micron;
- treksterkte (MD) min. 40 kN/m 

1 Aanbrengen op{achterzijde walmuur, volgens tekening.
Strookbreedte minimaal 1,0 m (horizontaal).
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1 Verbinding in lengterichting{met een overlap van minimaal 
1, 0 m aanbrengen.

311420 300151 m2 4,00 NAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van filterdoek langs de grondzijde 
van de aansluiting met brug t.b.v. gronddichte aansluiting.

1 m2 4,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PE 180  "of 
gelijkwaardig ".
Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de volgende 
onderdelen:
- openingsgroott (O90), max. 170 micron;
- treksterkte (MD) min. 40 kN/m 

1 Aanbrengen op{achterzijdeaansluitng met brug, volgens 
tekening.
Strookbreedte minimaal 1,0 m (vertikaal).

3115  Bemaling bouwkuip compartiment K4

311510 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
3100, compartiment K4.

9 Verlagen grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,30 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist 
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie 
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

311520 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 311510.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{311510}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{.1}maal per week 
beproeven op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

311530 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 311510.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.
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311540 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 311510.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

311550 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 311510.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn. 

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

311560 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
3100, compartiment K4.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

311570 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 311560.

311580 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 311560.

311590 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 311540 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
311550.

3116  Bemaling bouwkuip compartiment K5

311610 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
3100, compartiment K5

9 Verlagen grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,30 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4); 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist 
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie 
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Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

311620 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 311610.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{311610}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

311630 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 311610.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

311640 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 311610.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

311650 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 311610.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn. 

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

311660 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
3100, compartiment K5.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

311670 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 311660.

311680 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 311660.

311690 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 311640 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
311650.
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3117  Bemaling bouwkuip compartiment K6

311710 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
3100, compartiment K6.

9 Verlagen grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,27 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4); 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist 
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie 
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

311720 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 311710.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{311710}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

311730 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 311710.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

311740 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 311710.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

311750 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 311710.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn. 

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%
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311760 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
3100, compartiment K6.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

311770 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 311760.

311780 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 311760.

311790 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 311740 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
311750.

3118  Bemaling bouwkuip compartiment K7

311810 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
3100, compartiment K7.

9 Verlagen grondwaterstand tot:
N.A.P. - 1,20 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4) 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist 
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie 
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

311820 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 311810.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{311810}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking
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311830 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 311810.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

311840 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 311810.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

311850 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 311810.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.  

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

311860 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
3100, compartiment K7.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

311870 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 311860.

311880 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 311860.

311890 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 311840 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
311850.

3119  Waarnemingsputten

311910 210701 st 8,00 NAanbrengen waarnemingsput.
Betreft het aanbrengen en instandhouden van 
waarnemingsputten t.b.v. het waarnemen van de variatie in 
stijghoogten of hoogten van het freatisch vlak (peilen).
Aanbrengen in de werf, direct achter de grondkering 
volgens bestekspostnr. 310020.  
2 stuks per compartiment. 
Met peilinstrumenten van de aannemer. 

2 Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter aanbrengen 
op N.A.P.{-3,0}m

9 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,0 m, inwendige 
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middellijn stijgbuis 32 mm.
9 Met gronddichte filterkous van polypropyleen om het filter.

1 Afdichting aanbrengen van N.A.P.{+ 1,0}m tot N.A.P.{-2,0}m
Bentoniet klei

1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:{
de bovenzijde van de stijgbuis voorzien van een schroefdop 
met ontluchtingsgat.
De bovenzijde van de waarnemingsput voorzien van een 
PVC straatpot en opnemen in bestrating.
Hoogte bovenkant waarnemingsput bepalen t.b.v. 
waterpassen t.o.v. N.A.P. 

312   RIOLERING & DRAINAGE
Veiligheidsklasse: 3T en 0F. 

Situatie: zie tekening 10395.Rio.040- 02
Voor details tekening 10395.Rio.040- 01 t/m 04  
Acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor 
rekening van de aannemer (tenzij anders vermeld).
De te handhaven rioolafvoeren vanaf de kelders moeten 
op een noodafvoer worden aangesloten totdat zij op het 
aan te leggen nevenriool aangesloten worden. 

312010 112299 st 17,00 VSlopen ongewapend betonomstorting huisaansluiting
Situering: alle uit te breken / los te koppelen 
huisaansluiting PVC 125 en 160  mm op het hoofdriool in 
de gracht.
De betonomstorting voorzichtig verwijderen; het hoofdriool 
PVC 315 mm en de inlaat hierop mag niet beschadigd 
worden.

m3 17,00 IPer aansluiting rekenen op ca. 1 m3 ongewapend beton. 
 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Hoedanigheid bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06  

312020 251103 m 34,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Situering; huis aansluitingen vanaf inlaat op hoofdriool in 
gracht tot ontstoppingsput in werf

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125 en 160 mm.

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een 
verwerkingsinrichting voor PVC

312030 252202 st 7,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering; de inlaten op het hoofdriool in de gracht waarvan 
de aansluitleidingen zijn uitgebroken

1 st 7,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{Combikap
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{

312040 252202 st 10,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering; de inlaten op het hoofdriool in de gracht waarvan 
de aansluitleidingen zijn uitgebroken

1 st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{Combikap
2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{
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312050 423199 st 17,00 VAanbrengen beton aanstorting inlaat hoofdriool
Situering; ter plaatse van uitgebroken huisaansluitingen op 
het hoofdriool.
Na plaatsing afsluitkap in mof van inlaat op de buis 315 
mm
Beton aanhechtvlak schoonmaken.
het betonwerk aanhelen met de betonomstorting van het 
hoofdriool. Rekenen op ca. 0,06  m3 per inlaat.

m3 1,02 LBeton; sterkteklasse C 20/25
Milieuklasse; langdurig nat
Carbonatatie; XC2
Dooizouten of chloriden; XD2
Zeewater; niet van toepassing
Agressieve omgeving; XA1
Consistentie ter keuze aannemer
CEM III/B LH HS 42,5
Grootste korrelafmeting (Dmax); 20 mm.
Toe te passen hulpstof ter keuze aannemer. 

3121  AANBRENGEN HOOFDRIOLERING
Zie tekening 10395.Rio.040- 02
Voor algemene details zie tekening 60156.Rio.040-01 
De putten moeten geschikt zijn voor toepassing in situatie 
met zwaar verkeer. 

312110 252201 m 100,00 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: rioolgedeelte  3300 (rioolgemaal G7)-3299-3298

2 m 100,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
Buis samengesteld uit 3 lagen, waarvan middelste laag 
bestaat uit hergebruikt pvc. Kleur: grijs.
Standaardlengte 5,00 m

2 7 Nominale middellijn 250  mm
9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubber manchet

312120 252202 st 9,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: rioolgedeelte  B-3300 (rioolgemaal G7)-3299-3298

2 st 9,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
steekmof [overschuifmof] met rubber manchet

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

312140 252202 st 3,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: nabij inspectieput 3298 en 3299(2x)

2 st 3,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Getrokken bocht 0,75 MPa, 22 gr., spie-eind, R= 3,5 x D

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

312150 252202 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: nabij inspectieput  3300 (2x)

2 st 2,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Getrokken bocht 0,75 MPa, 45 gr., spie-eind, R= 3,5 x D

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{
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312170 252832 st 7,00 VMaken inlaat.
Situatie: rioolgedeelte 3300 (rioolgemaal G7)-3299-3298.
Met een fraisboor,geschikt voor inlaat 125 mm.  
Gat afbramen. 
In het gat een  keilinlaat aanbrengen volgens 312190

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Diameter 250 mm, wanddikte PVC-buis 7,3 mm.
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{een keilinlaat

312180 252832 st 10,00 VMaken inlaat.
Situatie: rioolgedeelte 3300 (rioolgemaal G7)-3299-3298.
Met een fraisboor,geschikt voor inlaat 160 mm.  
Gat afbramen. 
In het gat een  keilinlaat aanbrengen volgens 312200

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Diameter 250 mm, wanddikte PVC-buis 7,3 mm.
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{een keilinlaat

312190 252899 st 7,00 VAanbrengen keilinlaat
Situatie: geboorde gaten volgens post 312170

st 7,00 LKeilinlaat 250 x 125 mm stijfheidsklasse SN 8, voorzien van 
geïntegreerde zettingsmof
Aanbrengen volgens voorschrift fabrikant

312200 252899 st 10,00 VAanbrengen keilinlaat
Situatie: geboorde gaten volgens post 312180

st 10,00 LKeilinlaat 250 x 160 mm stijfheidsklasse SN 8, voorzien van 
geïntegreerde zettingsmof
Aanbrengen volgens voorschrift fabrikant

312210 252201 m 2,00 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: op alle keilinlaten 125 mm.

9 m 2,00 LRechte buis, stijfheidsklasse SN 8
Kleur: middelgrijs
Buis samengesteld uit "3 lagen" PVC, waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC 
Aanbrengen als standbuis.

2 1 Nominale middellijn 125  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

312220 252201 m 2,00 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: op alle keilinlaten 160 mm.

9 m 2,00 LRechte buis, stijfheidsklasse SN 8
Kleur: middelgrijs
Buis samengesteld uit "3 lagen" PVC, waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC
Aanbrengen als standbuis.

2 3 Nominale middellijn 160  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{
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312260 252604 st 4,00 VAanbrengen put van kunststof.
Betreft levering Drain-overstortput DO6 t/m DO9 in de werf
Voor aansluitingen en details zie bestektekening 
10395.Rio.040-01en -03

1 st 4,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Fabrikaat Wavin B.V. of gelijkwaardig. 
Type Tegra  met KOMO- certificaat
(klantspecifieke put)
De voorkeur gaat uit naar, door de leverancier, 
geprefabriceerde putten 

9 Put met vlakke bodem met aangelaste schacht, totale 
puthoogte 950 mm.
Put voorzien van mofaansluitingen;

st 12,00 L diameter 125 mm ( 3 stuks per put)
st 4,00 Ldiameter 160 mm ( 1 per put)  
st 4,00 LVerticale geïntegreerde PP standpijp 160 mm met verloop 

naar 200 mm aan de bovenkant.  Deze overstortconstructie 
moet aan de putwand vast gelast zijn. E.e.a. volgens het 
detail op de bestektekening.

3 st 4,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm
Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 312430
 Ongebruikte aansluitingen afdichten met een  "kap in mof 
".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

312280 252604 st 4,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situatie: Drain-overstortput DO6 t/m DO9 in de werf

1 st 4,00 IPut, nominale middellijn 600 mm
Te leveren putten volgens besteksposten 112260

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 4,00 IBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 312430
Drains c.a. aansluiten op de puttten. Ongebruikte 
aansluitingen afdichten met een  "kap in mof ".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

3123  OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL

312320 252601 st 1,00 NMaken aansluiting op rioolput.
Situatie: rioolput 3298

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
Diameter 800 mm inw., wanddikte 120 mm

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2{
9 In de putwand een gat boren met diamant boor. 

Diameter ca. 250 mm. 
9 st 1,00 LIn het geboorde gat een PVC160  instortmof met stootrand 

aanbrengen.De buitenzijde van de mof voorzien van een 
aanhechtlaag  van zand dat opgelijmd is.
Het binnenvlak van de boring opruwen en vervolgens 
stofvrij maken. De mof vastzetten in het geboorde gat met 
behulp van

Ltr 3,00 Lrioolgas bestendige (XA3), krimparme, epoxymortel.
 Minimale vloeistofdichtheid klasse C  

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
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(s).{naar een erkende verwerkingsinrichting. Hoedanigheid 
bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06 lid 03

312330 252601 st 3,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Situatie: rioolput 3298 en 3299 (2x)

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
Diameter 800 mm. inw. ,wanddikte 120 mm

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2{
9 In de putwand een gat boren met diamant boor. 

Diameter ca. 350 mm. 
9 st 3,00 LIn het geboorde gat een PVC 250 instortmof met stootrand 

aanbrengen.De buitenzijde van de mof voorzien van een 
aanhechtlaag  van zand dat opgelijmd is met PVC-lijm.
Het binnenvlak van de boring opruwen en vervolgens 
stofvrij maken. De mof vastzetten in het geboorde gat met 
behulp van

Ltr 15,00 Lrioolgas bestendige(XA3), krimparme, epoxymortel.
Minimale vloeistofdichtheid klasse C  
Inclusief eventuele bekisting c.a. 

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).{naar een erkende verwerkingsinrichting. Hoedanigheid 
bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06 lid 03

312340 252601 st 1,00 NMaken aansluiting op rioolput.
Situatie: put 3300 (G7)

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
Wanddikte 200 mm

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2{
9 In de putwand een gat boren met diamant boor. 

Diameter ca. 250 mm. 
9 st 1,00 LIn het geboorde gat een PVC160  instortmof met stootrand 

aanbrengen.De buitenzijde van de mof voorzien van een 
aanhechtlaag  van zand dat opgelijmd is.
Het binnenvlak van de boring opruwen en vervolgens 
stofvrij maken. De mof vastzetten in het geboorde gat met 
behulp van

Ltr 5,00 Lrioolgas bestendige (XA3), krimparme, epoxymortel.
 Minimale vloeistofdichtheid klasse C  
 Inclusief eventuele bekisting c.a. 

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).{naar een erkende verwerkingsinrichting. Hoedanigheid 
bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06 lid 03

312350 252601 st 1,00 NMaken aansluiting op rioolput.
Situatie: Rioolgemalen G7(3300)

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
Wanddikte 200 mm

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2{
9 In de putwand een gat boren met diamant boor. 

Diameter ca. 350 mm. 
9 st 1,00 LIn het geboorde gat een PVC 250 instortmof met stootrand 

aanbrengen.De buitenzijde van de mof voorzien van een 
aanhechtlaag  van zand dat opgelijmd is.
Het binnenvlak van de boring opruwen en vervolgens 
stofvrij maken. De mof vastzetten in het geboorde gat met 
behulp van

Ltr 8,33 Lrioolgas bestendige( XA3), krimparme, epoxymortel.

Bladnr. 191 van 395



20-03-2013
Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

RAW0002-73660

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

 Minimale vloeistofdichtheid klasse C
  Inclusief eventuele bekisting c.a. 

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).{naar een erkende verwerkingsinrichting. Hoedanigheid 
bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06 lid 03

312390 252199 st 5,00 VAansluiten rioolbuis op stalen damwand
Situatie: Doorvoer drain overstortleiding of spoelleiding 
pompput door damwand walmuur
De pvc buis, welke eventueel met verloopstukken wordt 
vergroot naar diameter 160 mm, aansluiten op de stalen 
doorvoerbuis, uitwendig ca. 160 mm., met behulp van een 

st 5,00 LPVC steekmof 160 mm SN 8.

312430 252701 st 4,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situatie: op drainoverstortputten DO6 t/m DO9

1 st 4,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
type RB 3223 VR-VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte 
240 mm, zwaar verkeer met zwaluwstaartvormig 
verankerde verwisselbare rubberzitting, klasse D-400

st 4,00 L De deksel voorzien van 2- puntskneveling
Rand met opschrift D W (Drainage Water) en deksel. 
Leverancier: T.B.S.-Soest o.g.

9 Putrand op hoogte stellen door de putfunderingsplaat op 
de juiste hoogte te stellen in het zand. Putrand met specie 
bevestigen aan putrand funderingsplaat.

312460 252899 st 1,00 NAanbrengen mantelbuis  Ø 300 mm waterstoep
Situering: kruising riool  250 mm met te maken waterstoep 

m 3,00 LPVC mantelbuis, inwendige diameter minimaal 280 mm. 
Aanbrengen in opensleuf voorafgaand aan aanleg nieuwe  
"wasplaats ". Buis onder afschot aanleggen.

312470 252899 st 1,00 NAanbrengen mantelbuis  Ø 160 mm waterstoep
Situering: kruising drain 125 mm. met te maken 
waterstoep. 

m 3,00 LPVC mantelbuis SN8, inwendige diameter minimaal 140 
mm. 
Aanbrengen in opensleuf voorafgaand aan aanleg nieuwe  
"wasplaats ". 

3125  TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING

312510 250199 EUR NTijdelijke voorziening overstortleiding  bij rioolgemaal G7
 Situatie; regenoverlaat leiding vanaf rioolgemaal naar 
oppervlaktewater.
Maken en weer verwijderen tijdelijke doorverlengging 
overstortleiding diam. 315 mm. door hulpdamwand.
Garanderen vrije overstort naar oppervlaktewater. 
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312520 252199 EUR NOmpompen rioolwater.
Ten tijde van de sloop oude- en aanleg nieuwe walmuur 
(en riolering). moet de afvoer van het  rioolwater (incl. 
neerslag) gewaarborgd blijven d.m.v. een 
ompompvoorziening
Ompompvoorziening ook buiten werktijd instandhouden
Om te pompen debiet is gemiddeld 20 m3 /uur
Te installeren pompcapaciteit 60 m3 / uur 
In het riool gedeelte dat afvoert via de 
noodpompvoorziening moet ook een noodoverlaat gemaakt 
worden.
De noodpomp heeft namelijk onvoldoende capaciteit om bij 
hevige regenval al het water te verpompen.
De energievoorziening is in deze post inbegrepen. 

312530 250199 EUR NTijdelijke opvang vuilwater huisaansluitingen. 
Situatie: Rak 14 West
Ten behoeve van vervangen, reinigen en inspecteren
Tijdens de aanleg van het nieuwe hoofdriool moeten de 
huisaansluitingen aan het einde van de dag weer 
aangesloten worden op het nieuw aangelegd hoofdriool.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan moet het vuil- water tijdelijk 
worden opgevangen totdat de definitieve huisaansluiting 
gemaakt kan worden op het hoofdriool
Het vuilwater van de huisaansluiting mag niet in de sleuf 
geloosd worden

st 20,00 ITotaal aantal (gemengde) vuilwater huisaansluitingen 
Zie deel 3 paragraaf 25 02 05
Pure hemelwaterafvoeren mogen wel in de sleuf lozen.

312540 250101 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Situering: afsluiten nieuw aangelegd nevenriool PVC 250 
mm nadat hierop huisaansluitingen zijn aangesloten en de 
afvoer naar het hoofdriool nogniet gerealiseerd is

9 Aanbrengen en weer verwijderen rioolafsluiters in riool PVC
 Ø 250 mm .

9 De afvoer waarborgen via een noodverbinding met het 
hoofdriool.

312550 252299 EUR NAanbrengen tijdelijke verbindingen.
Situatie: in het gehele werkdeel RAK 14 West tussen het 
nieuw aangebrachte en bestaande vrijvervalriool.
Betreft het waarborgen van de afvoer van rioolwater onder 
vrijverval.
Nominale middellijn tot 250 mm
Werkzaamheden inclusief het verwijderen van de tijdelijke 
verbinding.
Uit te voeren werkzaamheden ter goedkeuring van de 
directie.
Rekenen op 4 maal een noodverbinding maken. 

3126  OP HOOGTE STELLEN  PUTAFDEKKINGEN

312610 252799 st 2,00 VVerwijd. en opn. aanbr. best. putrand en deksel.
Situatie: de putafdekkingen van de bestaande 
rioolinspectieputten hoofdriool.
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312611 251123 st 2,00 IVerwijderen putrand met deksel.
Vanwege werkruimte en wijziging maaiveld

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s).{312612 putrand met deksel tijdelijk 
opslaan
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{; 
metselpuin 

m3 0,32 Ivan stellagen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf

312612 252701 st 2,00 IAanbrengen putrand met deksel.
De bovenkant van de afdekkingen op de hoogte van de aan 
te brengen verharding aanbrengen.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens 

metselwerk en stellen in metselspecie.
st 190,00 LMetselstenen, gerekend met{3}stellagen{

waalformaat T2/R1,
druksterkte >45N/mm2
Vorstbestendigheid F2/D, IW1 
Metselmortel kwaliteit: M17,5 type 1 
Samenstellingmetselspecie: 2 delen hoogovencement op 
5 delen (scherp) rivierzand. Hoogovencement CEM III/B 42,
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

3127  AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING
Uitbreken en weer aanbrengen verhardingen volgens de 
besteksposten onder post 313
Uitbreken leidingen volgens post 312010 en 312020 

312710 240199 m 12,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf van RAK 14 W
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen c.q. PE controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

312712 240102 m3 5,33 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoor:  zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 5,33 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 312715.

312714 252299 m 12,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 125 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.312210
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 
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312715 240122 m3 5,33 IAanvullen sleuf.
Sleuven voor riool aansluitleidingen.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 5,33 IAanvullen tot onderkant verharding met{te leveren

zand en met zand vrijgekomen uit bestekspostnr. 312712.
1 De aanvulling verdichten{

312720 240199 m 32,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf van RAK 14 W
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen-  c.q. PE-controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

312721 240102 m3 16,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 16,00 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 312724

312723 252299 m 32,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 160 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.312220
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 

312724 240122 m3 16,00 IAanvullen sleuf.
sleuven rioolaansluitingen 160 mm.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 16,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{ zand vrijgekomen 

uit bestekspostnr. 312721.
1 De aanvulling verdichten{

312750 252604 st 2,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situering; in huisaansluiting ter vervanging van verwijderde 
betonnen aansluitput, verwijderde kapotte PVC 
erfscheidingsput of als extra ontstoppingsput.

4 st 2,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
Hoogte inclusief deksel 430 mm

9 Put met doorlopend stroomprofiel met diameter gelijk aan 
de aansluitende leiding 125 mm

9 st 2,00 LAfdekken met bijgeleverd kunststof (zwart) deksel
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312760 252604 st 2,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situering; in huisaansluiting ter vervanging van verwijderde 
betonnen aansluitput, verwijderde kapotte PVC 
erfscheiding-
put of als extra ontstoppingsput.

4 st 2,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
Hoogte inclusief deksel 430 mm

9 Put met doorlopend stroomprofiel met diameter gelijk aan 
de aansluitende leiding 160 mm

9 st 2,00 LAfdekken met bijgeleverd kunststof (zwart) deksel

3128  DRAINAGE
 Alle te leveren drainage materialen moeten geleverd 
worden met KOMO-certificaat. 

312810 230111 m 122,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situatie:Hoofddrain evenwijdig aan lage walmuren
Levering inclusief benodigde moffen 
De drains aansluiten op de drainage overstort- / 
controleputten 

1 m 122,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
6 Uitwendige diameter 125 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

312820 230111 m 4,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situatie:Gedeeltes van hoofddrain die door mantelbuizen 
gevoerd worden.
Levering inclusief eventueel benodigde moffen 

2 m 4,00 LPVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd
6 Uitwendige diameter 125 mm

312830 252299 st 4,00 VLev- en aanbrengen afvoer drainoverstortput
Situering: Verbinding drainoverstort -controleput met de 
doorvoerbuis door de stalen damwand.

m 2,00 LDe verbinding maken met een PVC buis 160 mm, SN8 
Kleur: groen
Per aansluiting rekenen op een buis van ca. 0,50 meter
Verbinding afvoerbuis met stalen doorvoerbuis 

st 4,00 Lstalen damwand d.m.v. steekmof 160 mm, SN 8 

312860 235199 st 2,00 VVerwijderen en herplaatsen zakputje bij spuwer
metalen putjes voorzien van rooster en verticale zakpijp, 
gelegen in de werf onder de spuwers van de 
gewelfdrainage.
De putjes die niet goed functioneren vrijgraven, uitnemen 
en schoonmaken.
Het betonplaat (voorzien van doorvoergat) waarop het putje 
staat verwijderen, en na aanbrengen drain, weer 
terugplaatsen op de juiste hoogte.
Het metalen putje weer op de juiste plaats en hoogte 
stellen.

3129  COÖRDINATIE MET RIOOLGEMAAL BEHEERDER
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312910 256199 EUR NCoördinatie met werkzaamheden rioolgemaal G7
Het tijdelijk buiten gebruik stellen van de rioolgemalen 
moet gebeuren door de afdeling Civiel Technisch 
Onderhoud van Stadswerken.
Voor het buitengebruik stellen( van delen) van het 
hoofdriool moet een plan van aanpak opgesteld worden.
Dit plan moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan  de 
boven genoemde afdeling.
De aannemer moet zorgen voor de coördinatie met de 
werkzaamheden van de afdeling CTO

313   VERHARD OPPERVLAK
Veiligheidsklasse: 3T en 0F. 

3130  Opname bestaande situatie

313010 610099 EUR NOpname bestaande situatie verhardingen op de werf.
Betreft het nauwkeurig inmeten van de bestaande 
verhardingspatronen op de werf.
Hierbij dient het volgende te worden vastgelegd:
- type bestratingsmateriaal;
- het straatverband/patroon;
- afmetingen van de verschillende bestratingspatronen.
Bestaande situatie nauwkeurig inmeten en resultaten 
verwerken op tekening, waar nodig aanvullen met foto's en 
tekst.
De opname zodanig uitvoeren en vastleggen dat de op te 
breken verhardingen op exact dezelfde plaats en in 
hetzelfde patroon weer kunnen worden aangebracht.
Tekeningen met fotobijlage ter goedkeuring indienen bij de 
directie minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan de 
opbreekwerkzaamheden. 
Met het opbreken van de verhardingen mag pas worden 
begonnen na goedkeuring door de directie. 

3131  Opbreken elementenverharding

313110 307311 m2 164,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken van straatbakstenen t.p.v. de werf over 
een breedte van 1,25 m vanaf de rollaag van de walmuur.
Ten behoeve van de reconstructie van de walmuur.

1 Totale breedte tot 1,5 m
9 Diverse formaten.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr 
313120.

313120 314771 m2 139,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens  
bestekspostnr. 313110.

9 Diverse formaten.
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{betreft gebroken 
stenen, ca. 15 % van 164 m2.
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313130 307399 m1 6,00 VOpbreken Luikse keien.
Betreft het opbreken van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aangebracht in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren.
Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
313140.

313140 314771 m2 0,70 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
313130.

9 Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen

3132  Voorbereidende werkzaamheden

313210 314101 m2 164,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag op het zandbed 
achter de nieuwe walmuur t.b.v. het bestraten van de strook 
achter de nieuwe walmuur.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 Op het zandbed
1 m3 8,20 LStraatzand{

3133  Aanbrengen elementenverharding

313310 314111 m2 164,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft het aanbrengen van straatbakstenen t.p.v. de werf, 
achter de nieuwe walmuur.

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 Diverse verbanden, overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 313010.
1 Op straatlaag

9 Diverse formaten, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
313110.

5 m3 1,64 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

313320 314199 m1 6,00 VAanbrengen Luikse keien.
Betreft het aanbrengen van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aanbrengen in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren. 
Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 313130.
Op straatlaag. 

3134  Bestrating opbreken en herstraten
Betreft verharding op de werf, exclusief de strook achter 
de walmuur (breed 1,25 m). 

313410 307311 m2 835,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken van straatbaksteen t.p.v. de gehele 
werf, excl. de strook achter de walmuur.

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse formaten

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr. 
314320.
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313420 314771 m2 700,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens  
bestekspostnr. 313410.

9 Diverse formaten.
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{betreft gebroken 
stenen, ca. 15 % van 835 m2.

313430 307399 m1 35,00 VOpbreken Luikse keien.
Betreft het opbreken van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aangebracht in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren.
Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
313440.

313440 314771 m2 4,20 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
313430.

9 Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen

313450 314101 m2 835,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag op het zandbed 
t.p.v. de werf t.b.v. het herstraten van de werf.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 Op het zandbed
1 m3 20,88 LStraatzand{

313460 314501 m2 725,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft het herstraten van de werf, straatbakstenen 
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 313410.

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse verbanden overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 313010.
9 Straatbaksteen: diverse formaten vrijgekomen volgens 

bestekspostnr. 313410.
5 m3 7,25 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

313470 314501 m2 110,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft het herstraten van de werf t.p.v. boomspiegels, 
straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
313410.
Voorafgaande aan het herstraten t.p.v. boomspiegels 
advies inwinnen bij een boomtechnisch adviseur van de 
gemeente Utrecht m.b.t. omgang aanwezige boomwortels. 

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse verbanden overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 313010.
9 Straatbaksteen: diverse formaten vrijgekomen volgens 

bestekspostnr. 313410.
5 m3 1,10 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split
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313480 314199 m1 35,00 VAanbrengen Luikse keien.
Betreft het aanbrengen van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aanbrengen in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren. 
Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 313430.
Op straatlaag. 

314   FUNDERINGSWERK
Veiligheidsklasse: 3T en 0F.  

3140  Damwand
Toetsing gelijkwaardigheid damplank volgens art. 
41.26.03 lid 04 in deel 3 van dit bestek. 

314010 410099 keer 1,00 NAanbrengen startplank(en).
Betreft het aanbrengen van startplank(en) t.b.v. het 
aanbrengen van de damwanden op Rak 14 west.
Aanbrengen d.m.v. statisch drukken.
Materieel ter keuze van de aannemer.
Rekening houden met het gestelde in par. 01.26 in deel 3 
van het bestek.
Tot de bestekspost behoort het treffen van alle, volgens de 
aannemer, noodzakelijke voorzieningen t.b.v. het 
aanbrengen van de startplank(en). 

314030 410401 m 120,00 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur.

5 st 240,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 7,5 m.
Staalkwaliteit S355.

2 Lengteklasse van 6,00 m tot 10,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 3115 
t/m 3118.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

314050 410401 m 9,00 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur, t.p.v. overkluizing dubbele rioolbuis.

5 st 18,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 1,4 m.
Staalkwaliteit S355.

1 Lengteklasse tot 6,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgensbestekspostnrs. 3115 
t/m 3118.

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.
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314060 410401 m 1,00 VAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van 2 x 1 stalen damplank t.p.v. van 
de waterstoep.
Zie tek. nr. 10395.BTC.040-142.

5 st 2,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 7,5 m.
Staalkwaliteit S355.

2 Lengteklasse van 6,00 m tot 10,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 3115 
t/m 3118.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

314070 410401 m 2,00 VAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van 2 x 2 stalen damplanken t.p.v. 
van de aansluitingen met de bruggen.
Zie tek. nr. 10395.BTC.040-141.

5 st 4,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 4,0 m.
Staalkwaliteit S355.

st 2,00 LIncl. benodigde hoekprofielen, lang 4,0 m 
1 Lengteklasse tot 6,00 m

1 Helling damwand: verticaal
2 Met de kop boven de waterspiegel

Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 3115 
t/m 3118.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

314090 220199 m 120,00 VOpschonen damwandsleuf.
Betreft het opschonen van de damwandsleuf ter plaatse 
van de definitieve damwand.
Opschonen t.b.v. het aanbrengen van de damwand volgens 
bestekspostnrs. 314010 t/m 314030.
Damwandsleuf onder water.
Wijze van opschonen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materiaal niet boven de waterlijn brengen, 
maar onder water verplaatsen. 

3141  Passeren bomen
T.p.v. de bomen op de werf is er minder werkhoogte 
beschikbaar, hierdoor is het noodzakelijk voorzieningen 
te treffen t.b.v. het aanbrengen van de damplanken.

314110 411299 EUR NToepassen voorzieningen bij beperkte werkhoogte.
Betreft het toepassen van voorzieningen t.p.v. locaties waar 
bomen dicht bij de walmuur staan t.b.v. het aanbrengen van 
de definitieve damwand.
Voorzieningen ter keuze van de aannemer.
Rekening houden met een werkhoogte van 4,0 meter  
gerekend vanaf het waterpeil van de Oudegracht.
Aantal passages Rak 14 west: 4 stuks.
Lengte passage: ca. 1,5 meter. 
In de bestekspost dienen alle kosten te zijn begrepen die 
nodig zijn voor het aanbrengen van de damplanken bij een 
beperkte werkhoogte. 
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3142  Doorvoeren door de damwand

314210 411399 st 4,00 NAanbrengen gaten in damwand.
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
doorvoer afvoerleiding drainage.
Gat ø 160 mm.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnr. 
314030.
Gat t.p.v. inkassing loodrecht op lengte-as van de 
damwand aanbrengen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

314220 411399 st 430,00 VAanbrengen gaten in damwand. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
doorvoer van beugelwapening.
Gat ø 12 mm, h.o.h. 300 mm.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnrs. 
314030 en 314050. 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

314230 411399 st 72,00 VAanbrengen gaten in damwand. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
montage gording aan de damwand t.p.v. overkluizingen.
Gat ø 14 mm, 2 st. per damwandkas.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnr. 
314030 en 314050.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

314240 411399 st 4,00 NAanbrengen doorvoer drainageafvoer.
Betreft het aanbrengen van een stalen buis in de damwand 
t.b.v. afvoerleiding drainage.

st 4,00 LStalen buis ø 160 x 10 mm, lang 150 mm, staalkwaliteit 
S235, onbehandeld.
Aanbrengen d.m.v. lassen in de gaten in de damwand, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 314210. 

3143  Gordingen

314320 411301 m 16,60 VAanbrengen gording.
Betreft het aanbrengen van gording op een stalen 
damwand t.p.v. overkluizing dubbele rioolbuis.

5 ton 0,84 LGording van breedflensbalken HE{220} A
Lengte: 2 x 8,3 m, staalkwaliteit S235.

1 Gording aanbrengen op damwand
aangebracht volgens bestekspostnrs. 314030 en314050.

1 Bevestiging van de gording volgens tek.nrs.
10395.BTC.040-142.

st 72,00 L2 bouten M12 per damwandkas. 
Incl. maken benodigde gaten in de gording t.b.v. 
bevestiging.  

9 Gording uitvoering in 2 x één lengte.

315   BETONWERK

3150  Bekisting en werkvloeren
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315010 421131 m2 48,00 NAanbrengen werkvloer.
Betreft het aanbrengen van een werkvloer t.b.v. het in het 
werk te storten betonschort op een stalen damwand.
Incl. t.p.v. van zgn. waterstoep en de aansluitingen op 
bestaande bruggen. 

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
1 m3 3,36 LBeton, laagdikte{70}mm

315020 421199 m2 64,50 NToepassen bekisting t.b.v. een betonschort.
Betreft het toepassen van bekisting t.b.v. de onderzijde van 
het betonschort op de damwand (waterzijde).
Op een stalen damwand.
Bekisting met glad plaatmateriaal.
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A.
Detaillering bekisting: vellingkanten 20 x 20 mm.

315030 421114 m2 213,00 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het toepassen van alle benodigde bekisting t.b.v. de 
in het werk te storten betonschorten op de damwand.
Zowel de voor- als achterzijde van de betonschorten. 

9 Met verticale en horizontale rechte vlakken.
1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

315040 421122 m2 1,00 NToepassen bekisting t.b.v. randen.
Betreft het toepassen van alle benodigde bekisting t.b.v. de 
waterstoep, excl. voorzijde (waterkant).

1 Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
van beton (werkvloer).

1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal
1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

315050 421114 m2 5,20 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het toepassen van alle benodige bekisting t.b.v. de 
in het werk te storten betonnen aansluitingen met de 
brugggen.
Zowel de voor- als achterzijde van de aansluitingen. 

9 Met verticale en horizontale rechte vlakken.
1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

3151  Wapening

315110 422102 kg 2.100,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm.
2 kg 2.100,00 LBetonstaalsoort B500B

315120 422103 kg 1.700,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm.
2 kg 1.700,00 LBetonstaalsoort B500B

315130 422104 kg 1.700,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.
2 kg 1.700,00 LBetonstaalsoort B500B

315140 422106 kg 42,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm.
2 kg 42,00 LBetonstaalsoort B500B
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315150 422301 kg 550,00 VAanbrengen staal t.b.v. hulpconstructies voor het op maat 
houden van betonstaal en wapeningsnetten.

1 kg 550,00 LHulpconstructies voor aan te brengen betonstaal volgens 
bestekspostnr(s).{315110 t/m 315140.

1 Betonstaalsoort B500, leveringsvorm volgens NEN 6008 ter 
keuze van de aannemer

3152  Beton

315210 423199 m3 39,00 NAanbrengen beton t.b.v. betonschort.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de betonschorten op 
de stalen damwand.

m3 39,00 LBeton van sterkteklasse C20/25 
Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.
Consistentie ter keuze van de aannemer.
CEM III/A
Toeslagmateriaal:(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.  
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de 
aannemer. 
Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer. 

315220 423115 m3 0,30 NAanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de vloer van de 
waterstoep.

1 m3 0,30 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/ A 

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer.

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

315230 423114 m3 2,10 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de aansluitingen 
met de bruggen.

1 m3 2,10 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/ A

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer. 

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

315240 423115 m3 1,40 VAanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. een  vloer t.p.v. 
overkluizingen, op de riooldoorvoer.

1 m3 1,40 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/ A 

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer.

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

Bladnr. 204 van 395



RAW0002-73660 Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

20-03-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

315250 423199 m2 92,00 NAfwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.
Betreft het afwerken van niet bekiste oppervlakken van 
aangebrachte betonmortel t.p.v. betonschort, waterstoep en 
aansluitingen met brug.
Methode van afwerken: spanen. 

3153  In te betonneren onderdelen

315310 424111 st 262,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
Betreft het aanbrengen van ankers t.p.v. bovenzijde 
betonschort t.b.v. verankering metselwerk rollaag.

9 9 st 262,00 LDraadeind M16 
1 Ontwikkelde lengte{250}mm

lengte in te storten deel 140 mm
2 Zonder haak{

3 Uitvoering: roestvast staal{A4

3154  Ankers in verhard beton

315410 425203 st 2,00 NAanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft het aanbrengen van ankers  t.p.v. waterstoep t.b.v. 
verankering natuursteen blokken in de rollaag.

9 st 2,00 LDraadeind M16 x 250 mm RVS A4, lengte in te lijmen
deel 140 mm. 

1 In gewapend beton
Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Diameter boorgat:{18}mm
Gemiddelde diepte boorgat:{150}mm
Boorgat loodrecht op horizontaal vlak{

3 Boorgat schoonblazen en voorbevochtigen{
1 dm3 0,02 LLijmen met krimparme mortel op cementbasis{

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting

315420 425203 st 262,00 VAanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft het aanbrengen van boorspouwankers  t.p.v. 
voorzijde betonschort t.b.v. verankering voorbemetseling.

9 st 262,00 LBoorspouwankers ø 6,0 x 150 mm RVS A4.
1 In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor
2 Diameter boorgat:{8}mm

Gemiddelde diepte boorgat:{90}mm
Boorgat loodrecht op vertikaal vlak{

2 Boorgat schoon- en droogblazen{
9 st 262,00 LBevestigen met kraagpluggen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting

3155  Dilataties

315510 420099 m2 4,30 NAanbrengen geëxpandeerd polystyreen.
Betreft het aanbrengen van geëxpandeerd polystyreen t.p.v. 
de dilataties in het betonschort en bij de aansluiting op 
bestaande bruggen.

m2 4,30 LEPS-elementen, dikte 20 mm. 
Dilataties uitvoeren t.p.v. damwandsloten. 

3156  Bewerken oppervlakken van beton
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315610 425102 m2 7,20 VBewerken oppervlakken van verhard beton.
Betreft het bewerken van de de bovenzijde van de 
riooldoorvoeren t.p.v. de overkluizingen.
Stampbeton. 

1 Boucharderen
1 Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen 

horizontaal en 1 : 2; bovenzijde
1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben.

316   METSEL- EN NATUURSTEENWERK

3160  Metsel- en voegwerk
Metselmortel:
Metselmortel dient gebaseerd te zijn op het morteladvies 
van de leverancier (zie art. 45.06.03 deel 3).
De aannemer dient uit te gaan van:
- traskalk-cement mortel.

316010 450099 m2 69,00 NAanbrengen metselwerk, walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk t.p.v. de walmuren. 
Metselwerk: 
- voorbemetseling tegen prefab beton;
- halfsteens;
- verband: halfsteens 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
De voeg tussen het metselwerk en het betonnen schort 
eveneens geheel vullen met mortel. 
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren, zie tek. nr. 10395.BTC.040-141.
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met  

m1 12,70 Lgecomprimeerd zichtband (breed 100 mm), kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.

316020 450099 m1 131,00 NAanbrengen metselwerk, rollaag walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk rollaag op de 
walmuren.
Metselwerk rollaag, afmetingen 430 x 220 mm (b x h).
- rollaag volgens tekening; 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm  .
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren. 
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met 

m2 2,27 Lgecomprimeerd zichtband (bxh) 430 x 220 mm, kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.  
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316030 450099 m1 2,80 NAanbrengen metselwerk, rollaag waterstoep.
Betreft het aanbrengen van metselwerk rollaag t.p.v. de 
waterstoep.
Metselwerk rollaag, afmetingen 210 x 220 mm (b x h) 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.

316040 450099 m2 2,20 NAanbrengen metselwerk, waterstoep.
Betreft het aanbrengen van metselwerk t.p.v. de waterstoep.
Metselwerk op een horizontale ondergrond van beton, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 315220.
- halfsteens;
- verband: halfsteens;
- voegbreedte en -dikte: 10 mm. 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Afwaterend naar de gracht d.m.v. aanbrengen uitvullaag van 
mortel, zie tekening.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110. 

3162  Aanbrengen natuursteenwerk
Samenstelling mortel: conform metselwerk.
Voor onderstaande posten geldt: inclusief het leveren van 
de benodigde specie.   

316220 460099 st 2,00 NAanbrengen natuursteen, blok in waterstoep.
Betreft het aanbrengen van natuurstenen blokken in de 
rollaag van de waterstoep, aangebracht volgens 
bestekpostnr. 316030.

st 2,00 INatuursteen blokken vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
310210, incl maken van gaten t.b.v. verankering.
Natuurstenen blokken inmetselen in de rollaag, verankeren 
middels ankers M16, aangebracht volgens bestekspostnr. 
315410, incl leveren benodigde lijm voor inlijmen van de 
ankers.  

317   HOUTCONSTRUCTIES
Hout leveren met FSC-certificaat.
Leverancier dient een Chain Of Custody nummer te 
hebben.  

3171  Vervaardigen schrikhekken

317110 440099 st 1,00 NVervaardigen schrikhek, type 1.
Betreft het vervaardigen van een houten schrikhek t.b.v. de 
walmuur.
Schrikhek van hout:
- sterkteklasse D50;
- duurzaamheidsklasse I.
bestaande uit:

st 3,00 L- staanders 120 x 90 mm, lengte 1,30 m (incl. pen);
st 1,00 L- handregel 120 x 90 mm, lengte 2,50 m;
st 1,00 L- knieregel 180 x 35, lengte 2,36 m.

uitvoering: geschaafd, alle hoeken afschuinen.
Vorm van de onderdelen volgens tekening.
Verbinding staanders met handregel met verborgen pen en 
gatverbinding met polyurethaanlijm.
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Staanders voorzien van inkeping t.b.v. knieregel.
Schrikhek voorafgaande aan plaatsing conserveren 
volgens bestekspostnr. 317210.

317120 440099 st 1,00 NVervaardigen schrikhek, type 2.
Betreft het vervaardigen van een houten schrikhek t.b.v. de 
walmuur.
Schrikhek van hout:
- sterkteklasse D50;
- duurzaamheidsklasse I.
bestaande uit:

st 2,00 L- staanders 120 x 90 mm, lengte 1,30 m (incl. pen);
st 1,00 L- handregel 120x 90 mm, lengte 1,74 m;
st 1,00 L- knieregel 180 x 35 mm, lengte 1,60 m.

uitvoering: geschaafd, alle hoeken afschuinen.
Vorm van de onderdelen volgens tekening.
Verbinding staanders met handregel met verborgen pen en 
gatverbinding met polyurethaanlijm.
Staanders voorzien van inkeping t.b.v. knieregel.
Schrikhek voorafgaande aan plaatsing conserveren 
volgens bestekspostnr. 317220.

317130 440099 st 1,00 NVervaardigen schrikhek, type 3.
Betreft het vervaardigen van een houten schrikhek t.b.v. de 
walmuur.
Schrikhek van hout:
- sterkteklasse D50;
- duurzaamheidsklasse I.
bestaande uit:

st 2,00 L- staanders 120 x 90 mm, lengte 1,30 m (incl. pen);
st 1,00 L- handregel 120x 90 mm, lengte 2,18 m;
st 1,00 L- knieregel 180 x 35 mm, lengte 2,04 m.

uitvoering: geschaafd, alle hoeken afschuinen.
Vorm van de onderdelen volgens tekening.
Verbinding staanders met handregel met verborgen pen en 
gatverbinding met polyurethaanlijm.
Staanders voorzien van inkeping t.b.v. knieregel.
Schrikhek voorafgaande aan plaatsing conserveren 
volgens bestekspostnr. 317230.

3172  Conserveren schrikhekken

317210 560099 m2 3,60 NConserveren schrikhek, type 1.
Betreft het voorbehandelen en conserveren van een houten 
schrikhek, vervaardigd volgens bestekspostnr. 317110.
Voobehandelen d.m.v. schuren en stof- en vetvrij maken.
Conservering bestaande uit het volgende 3 laags 
verfsysteemtype: HVII van Wyzonol,  "of gelijkwaardig ".

ltr 0,28 L- gronden met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,28 L- voorlakken met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,24 L- aflakken met LBH Silicon Alkyd Systeemverf, droge 

laagdikte 45 µm. KLeur: RAL 9010.
Verfsysteem aanbrengen volgens opgave leverancier. 
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317220 560099 m2 2,50 NConserveren schrikhek, type 2.
Betreft het voorbehandelen en conserveren van een houten 
schrikhek, vervaardigd volgens bestekspostnr. 317120.
Voobehandelen d.m.v. schuren en stof- en vetvrij maken.
Conservering bestaande uit het volgende 3 laags 
verfsysteemtype: HVII van Wyzonol,  "of gelijkwaardig ".

ltr 0,19 L- gronden met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,19 L- voorlakken met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,17 L- aflakken met LBH Silicon Alkyd Systeemverf, droge 

laagdikte 45 µm. Kleur: RAL 9010.
Verfsysteem aanbrengen volgens opgave leverancier. 

317230 560099 m2 2,80 NConserveren schrikhek, type 3.
Betreft het voorbehandelen en conserveren van een houten 
schrikhek, vervaardigd volgens bestekspostnr. 317130.
Voobehandelen d.m.v. schuren en stof- en vetvrij maken.
Conservering bestaande uit het volgende 3 laags 
verfsysteemtype: HVII van Wyzonol,  "of gelijkwaardig ".

ltr 0,22 L- gronden met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,22 L- voorlakken met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,19 L- aflakken met LBH Silicon Alkyd Systeemverf, droge 

laagdikte 45 µm. Kleur: RAL 9010
Verfsysteem aanbrengen volgens opgave leverancier. 

3173  Aanbrengen schrikhekken

317310 440099 st 1,00 NAanbrengen schrikhek, type 1.
Betreft het aanbrengen van een houten schrikhek aan de 
walmuur.
Schrikhek volgens bestekspostnr. 311710 bevestigen 
m.b.v. de leuningbeugels volgens bestekspostnrs. 318110 
en 318120.

m1 0,90 LTussen houten stijlen en metselwerk vetband aanbrengen, 
breed 120 mm. 

st 12,00 LAanbrengen d.m.v. lijmankers M12 x 100 mm, thermisch 
st 6,00 Lverzinkt en lijmankers M12 x 300 mm, thermisch verz.

In metselwerk:
Gaten maken met behulp van  een hamerboor.
Diameter boorgat: 14 mm.
Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm en 310 mm.
Boorgaten loodrecht op vertikaal en horizontaal vlak. 
Boorgat schoon en droog blazen. 

dm3 0,23 LLijmen met Edilon Dex-R 2K, o.g 
Leuningbeugels tegen houten stijlen bevestigen met 

st 3,00 Lhoutdraadbouten M12 x 80 mm met volgring, verzinkt. 

317320 440099 st 1,00 NAanbrengen schrikhek, type 2.
Betreft het aanbrengen van een houten schrikhek aan de 
walmuur.
Schrikhek volgens bestekspostnr. 311720 bevestigen 
m.b.v. de leuningbeugels volgens bestekspostnrs. 318110 
en 318120.

m1 0,60 LTussen houten stijlen en metselwerk vetband aanbrengen, 
breed 120 mm. 

st 8,00 LAanbrengen d.m.v. lijmankers M12 x 100 mm, thermisch 
st 4,00 Lverzinkt en lijmankers M12 x 300 mm, thermisch verz.

In metselwerk:
Gaten maken met behulp van  een hamerboor.
Diameter boorgat: 14 mm.
Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm en 310 mm.
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Boorgaten loodrecht op vertikaal en horizontaal vlak. 
Boorgat schoon en droog blazen. 

dm3 0,15 LLijmen met Edilon Dex-R 2K, o.g
Leuningbeugels tegen houten stijlen bevestigen met 

st 2,00 Lhoutdraadbouten M12 x 80 mm met volgring, verzinkt. 

317330 440099 st 1,00 NAanbrengen schrikhek, type 3.
Betreft het aanbrengen van een houten schrikhek aan de 
walmuur.
Schrikhek volgens bestekspostnr. 311720 bevestigen 
m.b.v. de leuningbeugels volgens bestekspostnrs. 318110 
en 318120.

m1 0,60 LTussen houten stijlen en metselwerk vetband aanbrengen, 
breed 120 mm. 

st 8,00 LAanbrengen d.m.v. lijmankers M12 x 100 mm, thermisch 
st 4,00 Lverzinkt en lijmankers M12 x 300 mm, thermisch verz.

In metselwerk:
Gaten maken met behulp van  een hamerboor.
Diameter boorgat: 14 mm.
Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm en 310 mm.
Boorgaten loodrecht op vertikaal en horizontaal vlak. 
Boorgat schoon en droog blazen. 

dm3 0,15 LLijmen met Edilon Dex-R 2K, o.g
Leuningbeugels tegen houten stijlen bevestigen met 

st 2,00 Lhoutdraadbouten M12 x 80 mm met volgring, verzinkt. 

318   STAAL- EN CONSERVERINGSWERK

3181  Leuningbeugels

318110 432199 st 7,00 NVervaardigen leuningbeugels.
Betreft het vervaardigen van leuningbeugels t.b.v. het 
bevestigen van de schrikhekken aan de bovenzijde van de 
rollaag van de walmuur.

st 7,00 LVervaardigen uit stripstaal 50 x 8 mm, lang 1000 mm, 
staalkwaliteit S235.
Gebogen volgens tekening. 
Voorzien van:
- 4 gaten ø 14 mm t.b.v. bouten M12.
Leuningbeugels thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 
1461:2009. 
Vervolgens conserveren volgens bestekspostnr. 318130. 

318120 432199 st 7,00 NVervaardigen leuningbeugels.
Betreft het vervaardigen van leuningbeugels t.b.v. het 
bevestigen van de schrikhekken aan de voorzijde van de  
walmuur.

st 7,00 LVervaardigen uit stripstaal 60 x 8 mm, lang 560 mm, 
staalkwaliteit S235.
Gebogen volgens tekening. 
Voorzien van:
- 3 gaten ø 14 mm t.b.v. bouten M12.
Leuningbeugels thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 
1461:2009. 
Vervolgens conserveren volgens bestekspostnr. 318140. 
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318130 431401 st 7,00 NAanbrengen conserveringssysteem op{leuningbeugels.
Het betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem 
volgens het bepaalde in hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de 
Standaard RAW Bepalingen.

1 Overeenkomstig de volgende tekening(en):
10395.BTC.040-142.

1 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
volgens hoofdstuk 56 van deel 3 van dit bestek.

1 Het betreft het conserveren van het product van 
bestekspostnr.{318110.

1 m2 0,84 LConserveringssysteem:{
Aanbrengen van het volgende 3 laags verfsysteem:
- 1e laag zinkrijke epoxyprimer: minimaal 80μm
(droge laagdikte);
- 2e laag epoxy midcoat: minimaal 120 μm (droge
laagdikte);
- 3e laag epoxy toplaag in kleur minimaal 100 μm
(droge laagdikte).
Kleur:
-  RAL 9005 (gitzwart).
Het verwerken en appliceren van het verfsysteem
dient te geschieden overeenkomstig de product- en
veiligheidsbladen van de verfleverancier.

318140 431401 st 7,00 NAanbrengen conserveringssysteem op{leuningbeugels.
Het betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem 
volgens het bepaalde in hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de 
Standaard RAW Bepalingen.

1 Overeenkomstig de volgende tekening(en):
10395.BTC.040-142.

1 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
volgens hoofdstuk 56 van deel 3 van dit bestek.

1 Het betreft het conserveren van het product van 
bestekspostnr.{318120.

1 m2 0,49 LConserveringssysteem:{
Aanbrengen van het volgende 3 laags verfsysteem:
- 1e laag zinkrijke epoxyprimer: minimaal 80μm
(droge laagdikte);
- 2e laag epoxy midcoat: minimaal 120 μm (droge
laagdikte);
- 3e laag epoxy toplaag in kleur minimaal 100 μm
(droge laagdikte).
Kleur:
-  RAL 9005 (gitzwart).
Het verwerken en appliceren van het verfsysteem
dient te geschieden overeenkomstig de product- en
veiligheidsbladen van de verfleverancier.

319   GROENVOORZIENINGEN 
Veiligheidsklasse: 3T en 0F 

3192  BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN
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319210 610403 st 11,00 VToepassen stamommanteling.
Situatie: t.p.v. bomen op de werven
Exacte locatie op aanwijzing van de directie

9 Stamdiameter boom ca. 0,15 m of meer
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 
mm, breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 
100 mm waarborgen{d.m.v. een drainbuis

3193  BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN

319310 511402 st 11,00 VWatergeven bomen.
T.b.v. bestaande bomen op de werven ter plaatse van de 
bronbemaling

1 Bomen in de verharding
2 Water op te pompen uit open water{

1 Hoeveelheid: ca. 30 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van{20 x watergeven  van 
half maart tot half oktober

9 Water toedienen op aanwijzing en ter goedkeuring van 
directie 

3196  TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND

Het treffen van maatregelen voor de visstand, waaronder 
het overbrengen van vissen, dient te geschieden door 
een Sportvisserij Nederland-gecertificeerd bedrijf.
(Sportvisserij Nederland te Bilthoven).

319610 610199 EUR NOverbrengen vissen.
Situatie: het vangen en overzetten van vissen 
Betreft: het overbrengen van alle vissen > 10cm uit de te 
bemalen delen van de gracht na het plaatsen van de 
tijdelijke damwand 

32    RAK 14 - OOSTZIJDE

320   HULPWERKEN, OPNEMEN MATERIALEN EN 
SLOOPWERK
Veiligheidsklasse: Basisklasse. 

3200  Bouwkuip

320010 410499 EUR NToepassen tijdelijke damwand.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een stalen damwandscherm in de 
Oudegracht t.b.v. het in den droge slopen van de bestaande 
walmuur en de bouw van de nieuwe walmuur.
Opbouw en afdichting van het damwandscherm ter keuze 
van de aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 
801016.
Wijze van aanbrengen: statisch drukken.
Wijze van verwijderen: statisch trekken.
Startplanken aanbrengen en verwijderen d.m.v. statisch 
drukken/trekken.  
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.
Voor het toepassen van het damwandscherm rekening 
houden met:
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- aansluiten op bestaand werk volgens bestekspostnr. 
320050.
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m.;
- bodemniveau bouwkuip max.N.A.P.  -0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies.;
- maximale diepte damwandscherm N.A.P.  - 6,5 m; 
- eisen t.a.v. doorvaartbreedte Oudegracht zie par. 08 in 
deel 2.1 van dit bestek;
- vooronderzoek waterbodem door aannemer;
- opschonen damwandsleuf;
- beperkte werkhoogte nabij bomen;
- het toepassen van het damwandscherm omvat alle 
benodigde materialen en werkzaamheden voor het in den 
droge kunnen uitvoeren van sloop- en  aanlegwerkzaam-
heden;
- bemaling volgens bestekspostnrs 3215 t/m 3218.

320020 410499 EUR NToepassen tijdelijke grondkering.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke grondkering langs de 
walmuur aan de werfzijde t.b.v. het in den droge slopen van 
de bestaande walmuur en de bouw van de nieuwe 
walmuur. 
Opbouw en afdichting van de grondkering ter keuze van de 
aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 801016.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van grondkering rekening houden met:
- stempelkrachten volgens berekening aannemer;
- maximale diepte ontgraving N.A.P. -0,80 m;
- eisen t.a.v. trillingen en deformaties zie par. 01.26 in deel 
3 van dit bestek;
- voldoende stijfheid van de constructie, zodat de 
grenswaarden voor verplaatsingen uit het monitoringsplan 
niet overschreden worden;
- plaatselijke versmalling t.g.v. boomwortels;
- beperkte werkhoogte nabij bomen; 
- het toepassen van het damwandscherm omvat alle 
benodigde materialen en werkzaamheden voor het in den 
droge kunnen uitvoeren van sloop- en 
aanlegwerkzaamheden;
- bemaling volgens bestekspostnrs 32115 t/m 3218.

320030 410499 EUR NToepassen stempeling bouwkuip.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke stempeling van de bouwkuip 
die is aangebracht volgens bestekspostnrs. 320010 en 
320020.
Opbouw stempeling ter keuze van de aannemer, bepaald 
volgens bestekspostnr. 801016.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van de stempeling rekening houden 
met:
- stempelkrachten volgens berekening aannemer. 
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320040 410499 EUR NToepassen compartimenteringsscherm.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van tijdelijke compartimeteringsschermen t.p.v. 
de bouwkuip aangebracht volgens bestekspostnrs. 320010 
en 320020.
Bouwkuip opdelen in secties van maximaal 35 meter lang.
Rekening houden met overlap bouwkuipsecties.  
Opbouw compartimeteringsschermen en materiaalgebruik 
ter keuze van de aannemer, bepaald volgens 
bestekspostnr. 801016.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van de compartimeteringsschermen 
rekening houden met: 
- uitvoeren van een waterdichte afdichting tussen 
verschillende secties;
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m;
- bodemniveau bouwkuip N.A.P. - 0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies;
- na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid. 

320050 410499 EUR NToepassen waterdichte aansluiting op bestaand werk.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke waterdichte aansluiting van 
de damwand volgens bestekspostnr. 320010 op de 
Geertebrug en de Vollersbrug.
Opbouw afdichting en materiaalgebruik ter keuze van de 
aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 801016. 
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  
Voor het toepassen van de waterdichte aansluiting 
rekening houden met: 
- bestaande situatie bruggen (met name onder water);
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m;
- bodemniveau bouwkuip N.A.P.  - 0,50 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies;
- na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid.  

320060 413399 EUR NToepassen houten wrijfgordingen.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke wrijfgording op van de 
damwand volgens bestekspostnr. 320010 
Hardhouten wrijfgording: 150 x 100 mm, hoeken 
afschuinen.
Wrijfgording aanbrengen aan grachtzijde, bevestigingen 
aan grachtzijde verzonken aanbrengen. 
Aanbrengen direct na aanbrengen damwandscherm. 
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320070 610099 EUR NToepassen tijdelijk bordes.
Betreft het ontwerpen, aanbrengen, instandhouden en 
verwijderen van een tijdelijk, verplaatsbaar bordes t.b.v. de 
bereikbaarheid van de Oudegracht vanaf de werf voor 
recreatief gebruik van de watergang.
Bordes met aan weerszijden een leuning.
Hoofdafmetingen bordes: conform principeschets bijlage 
14.
Materiaal: ter keuze aannemer.
Belasting bordes: 5 kN/m2.
Belasting leuningwerk: 3 kN/m1. 
Opbouw constructie: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.
Bordes tussen 2 bomen plaatsen en niet voor een boom 
i.v.m. de bereikbaarheid.  
De aannemer dient er rekening mee te houden dat het 
bordes op de locatie van Rak 14 oost één of meerdere 
keren verplaatst moet worden, afhankelijk van de 
uitvoeringswijze van de aannemer. 

3202  Natuursteenwerk

320210 110099 st 2,00 NOpnemen natuursteenwerk, blokken rollaag.
Betreft het opnemen van de natuurstenen blokken t.p.v. de 
rollaag van de walmuur.
Natuurstenen blokken: 
Escauzijnse steen, (hardsteen, petit granit).
afm. (lxbxh) 327 x 327 x 215 mm.
Vrijgekomen materialen afbikken volgens
bestekspostnr. 320220 vervolgens verwerken volgens 
bestekspostnr. 326220. 

320220 110099 m2 0,50 NAfbikken natuursteen.
Betreft het afbikken van cementresten van de natuurstenen 
blokken uit de rollaag.
Natuurstenen blokken vrijgekomen volgens 
bestekspostnrs 320210.
Na afbikken natuurstenen onderdelen tijdelijk opslaan op 
het werkterrein. 
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. 

3203  Schrikhekken

320310 112401 m3 0,20 VSlopen houtwerk.
Betreft het slopen van een drietal schrikhekken op de 
walmuur.

2 Constructie van hardhout{bestaande uit stijlen met een 
boven- en knieregel.

1 Afmetingen{
st 1,00 I- (lxh) 2,01 x 1,35 m;
st 1,00 I- (lxh) 2,75 x 1,35 m.

Bij één hek zijn de stijlen ingemetseld in de rollaag van de 
walmuur, de overige zitten gebout aan het metselwerk met 
leuningbeugels.

2 Conservering: geschilderd
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben
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3205  Slopen metselwerk
Voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 van art. 
01.17.06 van dit bestek  

320510 112101 m3 29,50 VSlopen metselwerk.
Betreft het slopen van de bestaande metselwerk walmuur.
Segment 1.

3 Grondkerend metselwerk
1 Hard materiaal:{baksteen.

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

3206  Slopen beton
Voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 van art. 
01.17.06 van dit bestek  

320610 112201 m3 57,10 VSlopen gewapend beton.
Betreft het slopen van de betonnen funderingssloof onder 
de metselwerk walmuur.
Segment 1.

1 Funderingssloven{afmetingen ca. 1,2 x 0,2 m
2 In het werk gestort

1 Wapening{kwaliteit QR 24, hoeveelheid ca. 110 kg/m3
9 Constructie op houten palen.

9 Geheel slopen, incl. eventueel aanwezige werkvloer.
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

320620 112299 m3 33,00 VSlopen ongewapend beton.
Betreft het slopen van stampbeton gelegen achter de 
bestaande metselwerk walmuur.
In het werk gestort.
Geheel slopen.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. 

3207  Slopen hout (funderingsconstructies)
Hoedanigheid vrijgekomen hout: onbehandeld 

320710 112401 m3 22,40 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten damwand onder de 
fundering van de metselwerk walmuur.
Segment 1.

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- damplanken, dikte 60 mm, lang ca. 2,5 m;
- gording, 0,15 x 0,10 m 
Spuiten is niet toegestaan. 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

320720 411111 st 130,00 VVerwijderen houten paalkop.
Betreft het verwijderen van het bovenste deel van de voorste 
palen onder de bestaande walmuren.
Segment 1. 

1 Verwijderen tot op N.A.P.{-0,50 }m
2 Paal van naaldhout

5 Omtrek van de paal op 1 m van de paalkop: van 800 tot 
1000 mm

2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
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opdrachtgever geen waarde te hebben{

320730 412121 st 14,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het incidenteel verwijderen van houten palen onder 
de bestaande walmuren. 
Segment 1. 
Het betreft alleen palen die op de locatie van de 
toekomstige damwand staan (achterste rij).
De te verwijderen palen vaststellen i.o.m. de directie. 
Houten paal:
diameter ø 170-220 mm, lang ca. 4,0 m.

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie).

1 Helling paal: verticaal
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
Ontstane gaten vullen met zand.

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

320740 412121 st 7,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het incidenteel verwijderen van houten palen onder 
de bestaande walmuren.
Segment 1. 
Het betreft alleen palen die op de locatie van de 
toekomstige damwand staan (voorste rij).
De te verwijderen palen vaststellen i.o.m. de directie. 
Houten paal:
diameter ø 170-220 mm, lang ca. 4,0 m.

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie).

2 Helling paal: groter dan of gelijk aan 10 : 1
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

321   GRONDWERK EN BEMALING
Veiligheidsklasse: Basisklasse. 

3210  Grond ontgraven en afvoeren

321010 220199 m3 202,00 VGrond ontgraven en vervoeren naar verwerker.
Grondsoort: gemengde grond. 

321012 220101 m3 202,00 IGrond ontgraven uit{sleuf achter bestaande walmuur.
Betreft het ontgraven van grond achter de bestaande 
walmuur.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-1,35}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,60}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,0}m

9 Grondkering volgens bestekspostnr. 320020.
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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321013 220201 m3 202,00 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond over water 
naar een overslaglocatie t.b.v overslag op vervoer over de 
weg.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{een overslaglocatie volgens par 8 in deel 
2.1 van dit bestek.

321014 220299 m3 202,00 IGrond overslaan.
Betreft het overslaan van verontreinigde grond van vervoer 
over water op vervoer over de weg.
Grondsoort: gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van 
vervoer. 
Overslaglocatie volgens par 8 in deel 2.1 van dit bestek.

321015 220201 m3 202,00 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond naar een 
door het bevoegd gezag vergunde inrichting.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{
Theo Pouw bv
Isotopenweg 29
3504 AC Utrecht.

321020 175199 EUR NToepassen afdichtende folie in bouwkuip.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 
een afdichtende folie in de bouwkuip na het ontgraven van 
de bouwkuip.
T.b.v. het afdekken van verontreinigde grond. 
Kunststoffolie ter keuze van de aannemer.
Materiaaldikte ter keuze van de aannemer. 
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  

3212  Grond verwerken

321210 220399 m3 122,00 VGrond verwerken in aanvulling en verdichten.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur en het verdichten van deze aanvulling.

321211 220301 m3 122,00 IGrond verwerken in{aavulling achter walmuur.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur.
Onderzijde aanvulling sleuf. 
Grondsoort:{draineerzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
809010.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

2 Hoogte{0,90}m
1 Zonder overhoogte

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{321212.}
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321212 220412 m3 122,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de grond in aanvulling achter de 
nieuwe walmuur.
Grondsoort:{draineerzand
Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 321211.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van 
de Standaard RAW Bepalingen

321220 220399 m3 95,00 VGrond verwerken in aanvulling en verdichten.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur en het verdichten van deze aanvulling.

321221 220301 m3 95,00 IGrond verwerken in{aavulling achter walmuur.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur.
Bovenzijde aanvulling sleuf. 
Grondsoort:{bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
809020.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

2 Hoogte{0,70}m
1 Zonder overhoogte

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{321222.}

321222 220412 m3 95,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de grond in aanvulling achter de 
nieuwe walmuur.
Grondsoort:{bomenzand
Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 321221.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van 
de Standaard RAW Bepalingen

3213  Geotextiel

321310 300151 m2 135,00 NAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van filterdoek langs de grondzijde 
van de walmuur ter bescherming van beton- en 
metselwerk.

1 m2 135,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PE 180  "of 
gelijkwaardig ".
Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de volgende 
onderdelen:
- openingsgroott (O90), max. 170 micron;
- treksterkte (MD) min. 40 kN/m 

1 Aanbrengen op{achterzijde walmuur, volgens tekening.
Strookbreedte minimaal 1,0 m (horizontaal).

1 Verbinding in lengterichting{met een overlap van minimaal 
1, 0 m aanbrengen.

321320 300151 m2 4,00 NAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van filterdoek langs de grondzijde 
van de aansluiting met brug t.b.v. gronddichte aansluiting.

1 m2 4,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PE 180  "of 
gelijkwaardig ".
Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de volgende 
onderdelen:
- openingsgroott (O90), max. 170 micron;
- treksterkte (MD) min. 40 kN/m 

1 Aanbrengen op{achterzijdeaansluitng met brug, volgens 
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tekening.
Strookbreedte minimaal 1,0 m (vertikaal).

3214  Waarnemingsputten

321410 210701 st 8,00 NAanbrengen waarnemingsput.
Betreft het aanbrengen en instandhouden van 
waarnemingsputten t.b.v. het waarnemen van de variatie in 
stijghoogten of hoogten van het freatisch vlak (peilen).
Aanbrengen in de werf, direct achter de grondkering 
volgens bestekspostnr. 320020.  
2 stuks per compartiment. 
Met peilinstrumenten van de aannemer. 

2 Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter aanbrengen 
op N.A.P.{-3,0}m

9 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,0 m, inwendige 
middellijn stijgbuis 32 mm.

9 Met gronddichte filterkous van polypropyleen om het filter.
1 Afdichting aanbrengen van N.A.P.{+ 1,0}m tot N.A.P.{-2,0}m

Bentoniet klei
1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:{

de bovenzijde van de stijgbuis voorzien van een schroefdop 
met ontluchtingsgat.
De bovenzijde van de waarnemingsput voorzien van een 
PVC straatpot en opnemen in bestrating.
Hoogte bovenkant waarnemingsput bepalen t.b.v. 
waterpassen t.o.v. N.A.P. 

3215  Bemaling bouwkuip compartiment K20

321510 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
3200, compartiment K20.

9 Verlaging grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,25 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4) 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.
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321520 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 321510.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{321510}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

321530 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 321510.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

321540 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 321510.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

321550 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 321510.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.  

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

321560 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
3200, compartiment K20.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

321570 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 321560.

321580 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 321560.

321590 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 321540 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
321550.

3216  Bemaling bouwkuip compartiment K21
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321610 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
3200, compartiment K21

9 Verlaging grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,39 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4) 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist 
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie 
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

321620 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 321610.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{321610}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

321630 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 321610.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

321640 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 321610.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

321650 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 321610.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.  

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%
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321660 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
3200, compartiment K21.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

321670 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 321660.

321680 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 321660.

321690 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 321640 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
321650.

3217  Bemaling bouwkuip compartiment K22

321710 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
3200, compartiment K6.

9 Verlaging grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,40 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4) 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

321720 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 321710.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{321710}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking
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321730 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het  verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 321710.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

321740 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 321710.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

321750 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 321710.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn. 

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

321760 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
3200, compartiment K22.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

321770 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 321760.

321780 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 321760.

321790 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 321740 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
321750.

3218  Bemaling bouwkuip compartiment K23

321810 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
3200, compartiment K23

9 Verlaging grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,35 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4); 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.
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2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

321820 210203 dag 47,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 321810.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{321810}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

321830 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 321810.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

321840 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 321810.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

321850 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 321810.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.  

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

321860 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
3200, compartiment K23.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

321870 210103 dag 23,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 321860.

321880 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 321860.
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321890 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 321840 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
321850.

3219  Water reinigen

321960 171399 EUR NAanbrengen van een ontijzeringsinstallatie.
Betreft het aanbrengen van een ontijzeringsinstallatie t.b.v. 
reinigen van (grond)water, afkomstig van
bemaling volgens hoofdstuk 3216  en 3217.
Het aanwezige ijzergehalte van 7.400 ug/l terugbrengen 
naar maximaal 5000 ug/l 
Capaciteit beluchtings-installatie in overeenstemming met 
de capaciteit van de te installeren bronneringsinstallatie
Lozen gereinigd water op het oppervlaktewater van de 
Oudegracht. 

321970 171305 dag 48,00 VWater reinigen.
Betreft de bedrijfsvoering van de complete waterreinigings-
installatie (inclusief de eventueel aangebrachte 
alarmerings-installatie)

1 Periode(n) van reinigen{2 perioden van 24 dagen.
9 Tijdens de uren waarin water wordt geloost via het bassin 

de beluchtings-installatie in bedrijf houden.
1 Reinigingsresultaat:{ijzergehalte effluent kleiner dan 5000 

ug/l.

321980 171399 EUR NAfvoeren ontijzeringsinstallatie.
Betreft het afvoeren van de ontijzeringsinstallatie, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 321960.
Het ijzer-residu blijft in principe ter plaatse.
Indien bij bemonstering zware metalen in het residu 
worden aangetoond, het residu verwijderen.
De kosten van verwijdering en acceptatie komen voor 
rekening van de opdrachtgever en dienen niet in de 
inschrijving te zijn begrepen. 

322   RIOLERING & DRAINAGE
Veiligheidsklasse: Basisklasse. 
 
Situatie: zie tekening 10395.Rio.040- 02
Voor details tekening 10395.Rio.040- 01 t/m 04
Acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor 
rekening van de aannemer (tenzij anders vermeld).
De te handhaven rioolafvoeren vanaf de kelders moeten 
op een noodafvoer worden aangesloten totdat zij op het 
aan te leggen nevenriool aangesloten worden. 

322010 112299 st 28,00 VSlopen ongewapend betonomstorting huisaansluiting
Situerring: alle uit te breken / los te koppelen 
huisaansluiting PVC 125 en 160  mm op het hoofdriool in 
de gracht.
De betonomstorting voorzichtig verwijderen; het hoofdriool 
PVC 315 mm en de inlaat hierop mag niet beschadigd 
worden.

m3 28,00 IPer aansluiting rekenen op ca. 1 m3 ongewapend beton. 
 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Hoedanigheid bouwstoffen: 
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zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06  

322020 251103 m 70,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Situering; huis aansluitingen vanaf inlaat op hoofdriool in 
gracht tot ontstoppingsput in werf

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125 en 160 mm.

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een 
verwerkingsinrichting voor PVC

322030 252202 st 20,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering; de inlaten op het hoofdriool in de gracht waarvan 
de aansluitleidingen zijn uitgebroken

1 st 20,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{Combikap
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{

322040 252202 st 8,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering; de inlaten op het hoofdriool in de gracht waarvan 
de aansluitleidingen zijn uitgebroken

1 st 8,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{Combikap
2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{

322050 423199 st 28,00 VAanbrengen beton aanstorting inlaat hoofdriool
Situering; ter plaatse van uitgebroken huisaansluitingen op 
het hoofdriool.
Na plaatsing afsluitkap in mof van inlaat op de buis 315 
mm
Beton aanhechtvlak schoonmaken.
het betonwerk aanhelen met de betonomstorting van het 
hoofdriool. Rekenen op ca. 0,06  m3 per inlaat.

m3 1,68 LBeton; sterkteklasse C 20/25
Milieuklasse; langdurig nat
Carbonatatie; XC2
Dooizouten of chloriden; XD2
Zeewater; niet van toepassing
Agressieve omgeving; XA1
Consistentie ter keuze aannemer
CEM III/B LH HS 42,5
Grootste korrelafmeting (Dmax); 20 mm.
Toe te passen hulpstof ter keuze aannemer. 

3221  AANBRENGEN HOOFDRIOLERING
Zie tekening 10395.Rio.040- 01 t/m 04
Voor algemene details zie tekening 60156.Rio.040-01.
 De putten moeten geschikt zijn voor toepassing in 
situatie met zwaar verkeer. 

Bladnr. 227 van 395



20-03-2013
Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

RAW0002-73660

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

322110 252201 m 114,00 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: rioolgedeelte 2781-2782 (gemaal G8) -H

2 m 114,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
Buis samengesteld uit 3 lagen, waarvan middelste laag 
bestaat uit hergebruikt pvc. Kleur: grijs.
Standaardlengte 5,00 m

2 7 Nominale middellijn 250  mm
9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubber manchet

322120 252202 st 8,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: rioolgedeelte 2781-2782 (gemaal G8) -H

2 st 8,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
steekmof [overschuifmof] met rubber manchet

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

322140 252202 st 1,00 NAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: nabij inspectieput H 

2 st 1,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Getrokken bocht 0,75 MPa, 22 gr., spie-eind, R= 3,5 x D

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

322150 252202 st 4,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: nabij inspectieput  2781 (2x) en 2782 (2x)

2 st 4,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Getrokken bocht 0,75 MPa, 45 gr., spie-eind, R= 3,5 x D

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

322160 252202 st 1,00 NAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: nabij inspectieput, 2782 (G8)

2 st 1,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Getrokken bocht 0,75 MPa, 45 gr., spie-eind, R= 3,5 x D

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

322170 252832 st 21,00 VMaken inlaat.
Situatie: rioolgedeelte 2781-2782 (gemaal G8) -F.
Met een fraisboor,geschikt voor inlaat 125 mm.  
Gat afbramen. 
In het gat een  keilinlaat aanbrengen volgens 112190

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Diameter 250 mm, wanddikte PVC-buis 7,3 mm.
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{een keilinlaat
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322180 252832 st 8,00 VMaken inlaat.
Situatie: rioolgedeelte 2781-2782 (gemaal G8) -F
Met een fraisboor,geschikt voor inlaat 160 mm.  
Gat afbramen. 
In het gat een  keilinlaat aanbrengen volgens 112200

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Diameter 250 mm, wanddikte PVC-buis 7,3 mm.
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{een keilinlaat

322190 252899 st 21,00 VAanbrengen keilinlaat
Situatie: geboorde gaten volgens post 322170

st 21,00 LKeilinlaat 250 x 125 mm stijfheidsklasse SN 8, voorzien van 
geïntegreerde zettingsmof
Aanbrengen volgens voorschrift fabrikant

322200 252899 st 8,00 VAanbrengen keilinlaat
Situatie: geboorde gaten volgens post 322180

st 8,00 LKeilinlaat 250 x 160 mm stijfheidsklasse SN 8, voorzien van 
geïntegreerde zettingsmof
Aanbrengen volgens voorschrift fabrikant

322210 252201 m 5,00 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: op alle keilinlaten 125 mm.

9 m 5,00 LRechte buis, stijfheidsklasse SN 8
Kleur: middelgrijs
Buis samengesteld uit "3 lagen" PVC, waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC 
Aanbrengen als standbuis.

2 1 Nominale middellijn 125  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

322220 252201 m 2,00 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: op alle keilinlaten 160 mm.

9 m 2,00 LRechte buis, stijfheidsklasse SN 8
Kleur: middelgrijs
Buis samengesteld uit "3 lagen" PVC, waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC
Aanbrengen als standbuis.

2 3 Nominale middellijn 160  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

322230 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Betreft levering rioolput F in de werf
Voor aansluitingen en details zie bestektekening 
10.395.Rio.040-02, -03 en -04

1 st 1,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Fabrikaat Wavin B.V. of gelijkwaardig. 
Type Tegra met KOMO- certificaat, put bestaande uit;

st 1,00 LBodem met stroomprofiel en flexibele draaibare aansluiting 
voor PVC 250 mm.

st 2,00 LAansluitingen voor PVC 160 mm 
st 1,00 LEnkelwandige geribbelde schacht hoog 1000 mm.
st 1,00 LRubberen EPDM manchet DN 600 mm.  

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 1,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
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bijpassende rubberring
9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 

bestekspost 322420
 Ongebruikte aansluitingen afdichten met een  "kap in mof 
".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

322260 252604 st 4,00 VAanbrengen put van kunststof.
Betreft levering Drain-overstortput DO22 t/m DO25 in de 
werf
Voor aansluitingen en details zie bestektekening 
10395.Rio.040-01en -03

1 st 4,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Fabrikaat Wavin B.V. of gelijkwaardig. 
Type Tegra  met KOMO - certificaat
(klantspecifieke put)
De voorkeur gaat uit naar, door de leverancier, 
geprefabriceerde putten 

9 Put met vlakke bodem met aangelaste schacht, totale 
puthoogte 950 mm.
Put voorzien van mofaansluitingen;

st 12,00 L diameter 125 mm ( 3 stuks per put)
st 4,00 Ldiameter 160 mm ( 1 per put)  
st 4,00 LVerticale geïntegreerde PP standpijp 160 mm met verloop 

naar 200 mm aan de bovenkant.  Deze overstortconstructie 
moet aan de putwand vast gelast zijn. E.e.a. volgens het 
detail op de bestektekening.

3 st 4,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm
Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 322430
 Ongebruikte aansluitingen afdichten met een  "kap in mof 
".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

322270 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Situatie: Inspectieputten F in de werf

1 st 1,00 IPut, nominale middellijn 600 mm
Te leveren putten volgens bestekspost 322230

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 1,00 IBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 322420
Riolen aansluiten op de puttten. Ongebruikte aansluitingen 
afdichten met een  "kap in mof ".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 
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322280 252604 st 4,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situatie: Drain-overstortput DO22 t/m DO25 in de werf

1 st 4,00 IPut, nominale middellijn 600 mm
Te leveren putten volgens besteksposten 322260

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 4,00 IBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 322430
Drains c.a. aansluiten op de putten. Ongebruikte 
aansluitingen afdichten met een  "kap in mof ".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

3223  OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL

322330 252601 st 1,00 NMaken aansluiting op rioolput.
Situatie: rioolput 2781

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
Diameter 800 mm. inw. ,wanddikte 120 mm

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2{
9 In de putwand een gat boren met diamant boor. 

Diameter ca. 350 mm. 
9 st 1,00 LIn het geboorde gat een PVC 250 instortmof met stootrand 

aanbrengen.De buitenzijde van de mof voorzien van een 
aanhechtlaag  van zand dat opgelijmd is met PVC-lijm.
Het binnenvlak van de boring opruwen en vervolgens 
stofvrij maken. De mof vastzetten in het geboorde gat met 
behulp van

Ltr 5,00 Lrioolgas bestendige(XA3), krimparme, epoxymortel.
Minimale vloeistofdichtheid klasse C  
Inclusief eventuele bekisting c.a. 

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).{naar een erkende verwerkingsinrichting. Hoedanigheid 
bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06 lid 03

322350 252601 st 2,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Situatie: Rioolgemaal G8 (2782)

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
Wanddikte 200 mm

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2{
9 In de putwand een gat boren met diamant boor. 

Diameter ca. 350 mm. 
9 st 2,00 LIn het geboorde gat een PVC 250 instortmof met stootrand 

aanbrengen.De buitenzijde van de mof voorzien van een 
aanhechtlaag  van zand dat opgelijmd is.
Het binnenvlak van de boring opruwen en vervolgens 
stofvrij maken. De mof vastzetten in het geboorde gat met 
behulp van

Ltr 16,67 Lrioolgas bestendige( XA3), krimparme, epoxymortel.
 Minimale vloeistofdichtheid klasse C
  Inclusief eventuele bekisting c.a. 

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).{naar een erkende verwerkingsinrichting. Hoedanigheid 
bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06 lid 03
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322390 252199 st 5,00 VAansluiten rioolbuis op stalendamwand
Situatie: Doorvoer drain overstortleiding en spoelleiding 
pompput door damwand walmuur
De pvc buis, welke eventueel met verloopstukken wordt 
vergroot naar diameter 160 mm, aansluiten op de stalen 
doorvoerbuis, uitwendig ca. 160 mm., met behulp van een 

st 5,00 LPVC steekmof 160 mm SN 8.

322420 252701 st 1,00 NAanbrengen putrand met deksel.
Situatie: op inspectieput H

1 st 1,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
type RB 3223 VR-VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte 
240 mm, zwaar verkeer met zwaluwstaartvormig 
verankerde verwisselbare rubberzitting, klasse D-400

st 1,00 L De deksel voorzien van 2- puntskneveling
Rand en deksel zonder opschrift. 
Leverancier: T.B.S.-Soest o.g.

9 Putrand op hoogte stellen door de putfunderingsplaat op 
de juiste hoogte te stellen in het zand. Putrand met specie 
bevestigen aan putrand funderingsplaat.

322430 252701 st 4,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situatie: op drainoverstortputten DO22 t/m DO25

1 st 4,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
type RB 3223 VR-VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte 
240 mm, zwaar verkeer met zwaluwstaartvormig 
verankerde verwisselbare rubberzitting, klasse D-400

st 4,00 L De deksel voorzien van 2- puntskneveling
Rand met opschrift D W (Drainage Water) en deksel. 
Leverancier: T.B.S.-Soest o.g.

9 Putrand op hoogte stellen door de putfunderingsplaat op 
de juiste hoogte te stellen in het zand. Putrand met specie 
bevestigen aan putrand funderingsplaat.

3225  TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING

322510 250199 EUR NTijdelijke voorziening overstortleiding  bij rioolgemaal G8
 Situatie; regenoverlaat leiding vanaf rioolgemaal naar 
oppervlaktewater.
Maken en weer verwijderen tijdelijke doorverlengging 
overstortleiding diam. 315 mm. door hulpdamwand.
Garanderen vrije overstort naar oppervlaktewater. 

322520 252199 EUR NOmpompen rioolwater.
Ten tijde van de sloop oude- en aanleg nieuwe walmuur 
(en riolering). moet de afvoer van het  rioolwater (incl. 
neerslag) gewaarborgd blijven d.m.v. een 
ompompvoorziening
Ompompvoorziening ook buiten werktijd instandhouden
Om te pompen debiet is gemiddeld 20 m3 /uur
Te installeren pompcapaciteit 60 m3 / uur 
In het riool gedeelte dat afvoert via de 
noodpompvoorziening moet ook een noodoverlaat gemaakt 
worden.
De noodpomp heeft namelijk onvoldoende capaciteit om bij 
hevige regenval al het water te verpompen.
De energievoorziening is in deze post inbegrepen. 
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322530 250199 EUR NTijdelijke opvang vuilwater huisaansluitingen. 
Situatie: RAK 14 oost
Ten behoeve van vervangen, reinigen en inspecteren
Tijdens de aanleg van het nieuwe hoofdriool moeten de 
huisaansluitingen aan het einde van de dag weer 
aangesloten worden op het nieuw aangelegd hoofdriool.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan moet het vuil- water tijdelijk 
worden opgevangen totdat de definitieve huisaansluiting 
gemaakt kan worden op het hoofdriool
Het vuilwater van de huisaansluiting mag niet in de sleuf 
geloosd worden

st 30,00 ITotaal aantal (gemengde) vuilwater huisaansluitingen 
Zie deel 3 paragraaf 25 02 05
Pure hemelwaterafvoeren mogen wel in de sleuf lozen.

322540 250101 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Situering: afsluiten nieuw aangelegd nevenriool PVC 250 
mm nadat hierop huisaansluitingen zijn aangesloten en de 
afvoer naar het hoofdriool nogniet gerealiseerd is

9 Aanbrengen en weer verwijderen rioolafsluiters in riool PVC
 Ø 250 mm .

9 De afvoer waarborgen via een noodverbinding met het 
hoofdriool.

322550 252299 EUR NAanbrengen tijdelijke verbindingen.
Situatie: in het gehele werkdeel RAK 14 Oost tussen het 
nieuw aangebrachte en bestaande vrijverval-riool.
Betreft het waarborgen van de afvoer van rioolwater onder 
vrijverval.
Nominale middellijn tot 250 mm
Werkzaamheden inclusief het verwijderen van de tijdelijke 
verbinding.
Uit te voeren werkzaamheden ter goedkeuring van de 
directie.
Rekenen op 4 maal een noodverbinding maken. 

3226  OP HOOGTE STELLEN  PUTAFDEKKINGEN

322610 252799 st 1,00 NVerwijd. en opn. aanbr. best. putrand en deksel.
Situatie: de putafdekkingen van de bestaande 
rioolinspectieput 2781van hoofdriool.

322611 251123 st 1,00 IVerwijderen putrand met deksel.
Vanwege werkruimte en wijziging maaiveld

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s).{322612; de putrand met deksel tijdelijk 
opslaan
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{; 
metselpuin 

m3 0,16 Ivan uitgebroken stellagen afvoeren naar erkend verwerker
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322612 252701 st 1,00 IAanbrengen putrand met deksel.
De bovenkant van de afdekkingen op de hoogte van de aan 
te brengen verharding aanbrengen.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens 

metselwerk en stellen in metselspecie.
st 95,00 LMetselstenen, gerekend met{3}stellagen{

waalformaat T2/R1,
druksterkte >45N/mm2
Vorstbestendigheid F2/D, IW1 
Metselmortel kwaliteit: M17,5 type 1 
Samenstellingmetselspecie: 2 delen hoogovencement op 
5 delen (scherp) rivierzand. Hoogovencement CEM III/B 42,
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

3227  AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING
Uitbreken en weer aanbrengen verhardingen volgens de 
besteksposten onder post 323
Uitbreken leidingen volgens post 322010 en 322020 

322710 240199 m 20,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf van RAK 14 O
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen c.q. PE controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

322712 240102 m3 8,89 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoor:  zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 8,89 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 322715.

322714 252299 m 20,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 125 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.322210
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 

322715 240122 m3 8,89 IAanvullen sleuf.
Sleuven voor riool aansluitleidingen.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 8,89 IAanvullen tot onderkant verharding met{te leveren

zand en met zand vrijgekomen uit bestekspostnr. 322712.
1 De aanvulling verdichten{
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322720 240199 m 18,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf van RAK 14 O
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen-  c.q. PE-controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

322721 240102 m3 9,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 9,00 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 322724

322723 252299 m 18,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 160 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.322220
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 

322724 240122 m3 9,00 IAanvullen sleuf.
sleuven rioolaansluitingen 160 mm.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 9,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{ zand vrijgekomen 

uit bestekspostnr. 322721.
1 De aanvulling verdichten{

322750 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Situering; in huisaansluiting ter vervanging van verwijderde 
betonnen aansluitput, verwijderde kapotte PVC 
erfscheidingsput of als extra ontstoppingsput.

4 st 1,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
Hoogte inclusief deksel 430 mm

9 Put met doorlopend stroomprofiel met diameter gelijk aan 
de aansluitende leiding 125 mm

9 st 1,00 LAfdekken met bijgeleverd kunststof (zwart) deksel

322760 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Situering; in huisaansluiting ter vervanging van verwijderde 
betonnen aansluitput, verwijderde kapotte PVC 
erfscheiding-
put of als extra ontstoppingsput.

4 st 1,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
Hoogte inclusief deksel 430 mm

9 Put met doorlopend stroomprofiel met diameter gelijk aan 
de aansluitende leiding 160 mm

9 st 1,00 LAfdekken met bijgeleverd kunststof (zwart) deksel
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3228  DRAINAGE
 Alle te leveren drainage materialen moeten geleverd 
worden met KOMO-certificaat. 

322810 230111 m 130,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situatie:Hoofddrain evenwijdig aan lage walmuren
Levering inclusief benodigde moffen 
De drains aansluiten op de drainage overstort- / 
controleputten 

1 m 130,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
6 Uitwendige diameter 125 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

322830 252299 st 4,00 VLev- en aanbrengen afvoer drainoverstortput
Situering: Verbinding drainoverstort -controleput met de 
doorvoerbuis door de stalen damwand.

m 2,00 LDe verbinding maken met een PVC buis 160 mm, SN8 
Kleur: groen
Per aansluiting rekenen op een buis van ca. 0,50 meter
Verbinding afvoerbuis met stalen doorvoerbuis 

st 4,00 Lstalendamwand d.m.v. steekmof 160 mm, SN 8 

322860 235199 st 2,00 VVerwijderen en herplaatsen zakputje bij spuwer
metalen putjes voorzien van rooster en verticale zakpijp, 
gelegen in de werf onder de spuwers van de 
gewelfdrainage.
De putjes die niet goed functioneren vrijgraven, uitnemen 
en schoonmaken.
Het betonplaat (voorzien van doorvoergat) waarop het putje 
staat verwijderen, en na aanbrengen drain, weer 
terugplaatsen op de juiste hoogte.
Het metalen putje weer op de juiste plaats en hoogte 
stellen.

3229  COÖRDINATIE MET RIOOLGEMAAL BEHEERDER

322910 256199 EUR NCoördinatie met werkzaamheden rioolgemaal G8
Het tijdelijk buiten gebruik stellen van de rioolgemalen 
moet gebeuren door de afdeling Civiel Technisch 
Onderhoud van Stadswerken.
Voor het buitengebruik stellen( van delen) van het 
hoofdriool moet een plan van aanpak opgesteld worden.
Dit plan moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan  de 
boven genoemde afdeling.
De aannemer moet zorgen voor de coördinatie met de 
werkzaamheden van de afdeling CTO

323   VERHARD OPPERVLAK
Veiligheidsklasse: Basisklasse. 

3230  Opname bestaande situatie
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323010 610099 EUR NOpname bestaande situatie verhardingen op de werf.
Betreft het nauwkeurig inmeten van de bestaande 
verhardingspatronen op de werf.
Hierbij dient het volgende te worden vastgelegd:
- type bestratingsmateriaal;
- het straatverband/patroon;
- afmetingen van de verschillende bestratingspatronen.
Bestaande situatie nauwkeurig inmeten en resultaten 
verwerken op tekening, waar nodig aanvullen met foto's en 
tekst.
De opname zodanig uitvoeren en vastleggen dat de op te 
breken verhardingen op exact dezelfde plaats en in 
hetzelfde patroon weer kunnen worden aangebracht.
Tekeningen met fotobijlage ter goedkeuring indienen bij de 
directie minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan de 
opbreekwerkzaamheden. 
Met het opbreken van de verhardingen mag pas worden 
begonnen na goedkeuring door de directie. 

3231  Opbreken elementenverharding

323110 307311 m2 169,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken van straatbakstenen t.p.v. de werf over 
een breedte van 1,25 m vanaf de rollaag van de walmuur.
Ten behoeve van de reconstructie van de walmuur.

1 Totale breedte tot 1,5 m
9 Diverse formaten.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr 
323120.

323120 314771 m2 144,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens  
bestekspostnr. 323110.

9 Diverse formaten.
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{betreft gebroken 
stenen, ca. 15 % van 169 m2.

323130 307399 m1 16,00 VOpbreken Luikse keien.
Betreft het opbreken van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aangebracht in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren.
Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
323140.

323140 314771 m2 1,95 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
323130.

9 Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen

3232  Voorbereidende werkzaamheden
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323210 314101 m2 169,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag op het zandbed 
achter de nieuwe walmuur t.b.v. het bestraten van de strook 
achter de nieuwe walmuur.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 Op het zandbed
1 m3 8,45 LStraatzand{

3233  Aanbrengen elementenverharding

323310 314111 m2 169,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft het aanbrengen van straatbakstenen t.p.v. de werf, 
achter de nieuwe walmuur.

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 Diverse verbanden, overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 323010.
1 Op straatlaag

9 Diverse formaten, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
323110.

5 m3 1,69 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

323320 314199 m1 16,00 VAanbrengen Luikse keien.
Betreft het aanbrengen van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aanbrengen in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren. 
Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 323130.
Op straatlaag. 

3234  Bestrating opbreken en herstraten
Betreft verharding op de werf, exclusief de strook achter 
de walmuur (breed 1,25 m). 

323410 307311 m2 383,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken van straatbaksteen t.p.v. de gehele 
werf, excl. de strook achter de walmuur.

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse formaten

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr. 
323420.

323420 314771 m2 326,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens  
bestekspostnr. 323410.

9 Diverse formaten.
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{betreft gebroken 
stenen, ca. 15 % van 383 m2.

323430 307399 m1 39,00 VOpbreken Luikse keien.
Betreft het opbreken van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aangebracht in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren.
Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
323440.
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323440 314771 m2 4,70 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
323430.

9 Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen

323450 314101 m2 383,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag op het zandbed 
t.p.v. de werf t.b.v. het herstraten van de werf.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 Op het zandbed
1 m3 9,58 LStraatzand{

323460 314501 m2 253,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft het herstraten van de werf, straatbakstenen 
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 323410.

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse verbanden overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 323010.
9 Straatbaksteen: diverse formaten vrijgekomen volgens 

bestekspostnr. 323410.
5 m3 2,53 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

323470 314501 m2 130,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft het herstraten van de werf t.p.v. boomspiegels, 
straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
323410.
Voorafgaande aan het herstraten t.p.v. boomspiegels 
advies inwinnen bij een boomtechnisch adviseur van de 
gemeente Utrecht m.b.t. omgang aanwezige boomwortels. 

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse verbanden overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 323010.
9 Straatbaksteen: diverse formaten vrijgekomen volgens 

bestekspostnr. 323410.
5 m3 1,30 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

323480 314199 m1 39,00 VAanbrengen Luikse keien.
Betreft het aanbrengen van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aanbrengen in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren. 
Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 323430.
Op straatlaag. 

324   FUNDERINGSWERK
Veiligheidsklasse: Basisklasse. 

3240  Damwand
Toetsing gelijkwaardigheid damplank volgens art. 
41.26.03 lid 04 in deel 3 van dit bestek. 
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324010 410099 keer 1,00 NAanbrengen startplank(en).
Betreft het aanbrengen van startplank(en) t.b.v. het 
aanbrengen van de damwanden op Rak 14 oost.
Aanbrengen d.m.v. statisch drukken.
Materieel ter keuze van de aannemer.
Rekening houden met het gestelde in par. 01.26 in deel 3 
van het bestek.
Tot de bestekspost behoort het treffen van alle, volgens de 
aannemer, noodzakelijke voorzieningen t.b.v. het 
aanbrengen van de startplank(en). 

324030 410401 m 124,00 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur.

5 st 248,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 7,5 m.
Staalkwaliteit S355.

2 Lengteklasse van 6,00 m tot 10,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 3215 
t/m 3218.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

324050 410401 m 9,00 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur, t.p.v. overkluizing dubbele rioolbuis.

5 st 18,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 1,4 m.
Staalkwaliteit S355.

1 Lengteklasse tot 6,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgensbestekspostnrs. 3115 
t/m 3118.

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

324070 410401 m 2,00 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van 2 x 2 stalen damplanken t.p.v. 
van de aansluitingen met de bruggen.
Zie tek. nr. 10395.BTC.040-141.

5 st 4,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 4,0 m.
Staalkwaliteit S355.

st 2,00 LIncl. benodigde hoekprofielen, lang 4,0 m 
1 Lengteklasse tot 6,00 m

1 Helling damwand: verticaal
2 Met de kop boven de waterspiegel

Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 3215 
t/m 3218.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.
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324090 220199 m 124,00 VOpschonen damwandsleuf.
Betreft het opschonen van de damwandsleuf ter plaatse 
van de definitieve damwand.
Opschonen t.b.v. het aanbrengen van de damwand volgens 
bestekspostnrs. 324010 t/m 324030.
Damwandsleuf onder water.
Wijze van opschonen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materiaal niet boven de waterlijn brengen, 
maar onder water verplaatsen. 

3241  Passeren bomen
T.p.v. de bomen op de werf is er minder werkhoogte 
beschikbaar, hierdoor is het noodzakelijk voorzieningen 
te treffen t.b.v. het aanbrengen van de damplanken.

324110 411299 EUR NToepassen voorzieningen bij beperkte werkhoogte.
Betreft het toepassen van voorzieningen t.p.v. locaties waar 
bomen dicht bij de walmuur staan t.b.v. het aanbrengen van 
de definitieve damwand.
Voorzieningen ter keuze van de aannemer.
Rekening houden met een werkhoogte van 4,0 meter  
gerekend vanaf het waterpeil van de Oudegracht.
Aantal passages Rak 14 oost: 4 stuks.
Lengte passage: ca. 1,5 meter. 
In de bestekspost dienen alle kosten te zijn begrepen die 
nodig zijn voor het aanbrengen van de damplanken bij een 
beperkte werkhoogte. 

3242  Doorvoeren door de damwand

324210 411399 st 4,00 NAanbrengen gaten in damwand.
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
doorvoer afvoerleiding drainage.
Gat ø 160 mm.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnr. 
324030.
Gat t.p.v. inkassing loodrecht op lengte-as van de 
damwand aanbrengen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

324220 411399 st 443,00 VAanbrengen gaten in damwand. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
doorvoer van beugelwapening.
Gat ø 12 mm, h.o.h. 300 mm.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnrs. 
324030 en 324050. 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

324230 411399 st 34,00 VAanbrengen gaten in damwand. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
montage gording aan de damwand t.p.v. overkluizingen.
Gat ø 14 mm, 2 st. per damwandkas.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnr. 
324030 en 324050.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.
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324240 411399 st 4,00 NAanbrengen doorvoer drainageafvoer.
Betreft het aanbrengen van een stalen buis in de damwand 
t.b.v. afvoerleiding drainage.

st 4,00 LStalen buis ø 160 x 10 mm, lang 150 mm, staalkwaliteit 
S235, onbehandeld.
Aanbrengen d.m.v. lassen in de gaten in de damwand, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 324210. 

3243  Gordingen

324320 411301 m 15,60 VAanbrengen gording.
Betreft het aanbrengen van een tweetal gordingen op een 
stalen damwand t.p.v. overkluizing dubbele rioolbuis.

5 ton 0,79 LGording van breedflensbalken HE{220} A
Lengte: 7,3 m, staalkwaliteit S235.
Lengte: 8,3 m, staalkwaliteit S235. 

1 Gording aanbrengen op damwand
aangebracht volgens bestekspostnrs. 324030 en 324050.

1 Bevestiging van de gording volgens tek.nrs.
10395.BTC.040-142.

st 34,00 L2 bouten M12 per damwandkas. 
Incl. maken benodigde gaten in de gording t.b.v. 
bevestiging.  

9 Beide gordingen uitvoering in één lengte.

325   BETONWERK

3250  Bekisting en werkvloeren

325010 421131 m2 50,00 NAanbrengen werkvloer.
Betreft het aanbrengen van een werkvloer t.b.v. het in het 
werk te storten betonschort op een stalen damwand.
Incl. t.p.v. de aansluitingen met bestaande bruggen. 

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
1 m3 3,50 LBeton, laagdikte{70}mm

325020 421199 m2 66,50 NToepassen bekisting t.b.v. een betonschort.
Betreft het toepassen van bekisting t.b.v. de onderzijde van 
het betonschort op de damwand (waterzijde).
Op een stalen damwand.
Bekisting met glad plaatmateriaal.
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A.
Detaillering bekisting: vellingkanten 20 x 20 mm.

325030 421114 m2 220,00 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het toepassen van alle benodigde bekisting t.b.v. de 
in het werk te storten betonschorten op de damwand.
Zowel de voor- als achterzijde van de betonschorten. 

9 Met verticale en horizontale rechte vlakken.
1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
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325050 421114 m2 5,20 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het toepassen van alle benodige bekisting t.b.v. de 
in het werk te storten betonnen aansluitingen met de 
brugggen.
Zowel de voor- als achterzijde van de aansluitingen. 

9 Met verticale en horizontale rechte vlakken.
1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

3251  Wapening

325110 422102 kg 2.150,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm.
2 kg 2.150,00 LBetonstaalsoort B500B

325120 422103 kg 1.715,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm.
2 kg 1.715,00 LBetonstaalsoort B500B

325130 422104 kg 1.715,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.
2 kg 1.715,00 LBetonstaalsoort B500B

325140 422106 kg 42,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm.
2 kg 42,00 LBetonstaalsoort B500B

325150 422301 kg 550,00 VAanbrengen staal t.b.v. hulpconstructies voor het op maat 
houden van betonstaal en wapeningsnetten.

1 kg 550,00 LHulpconstructies voor aan te brengen betonstaal volgens 
bestekspostnr(s).{325110 t/m 325140.

1 Betonstaalsoort B500, leveringsvorm volgens NEN 6008 ter 
keuze van de aannemer

3252  Beton

325210 423199 m3 40,00 NAanbrengen beton t.b.v. betonschort.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de betonschorten op 
de stalen damwand.

m3 40,00 LBeton van sterkteklasse C20/25 
Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.
Consistentie ter keuze van de aannemer.
CEM III/A
Toeslagmateriaal:(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.  
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de 
aannemer. 
Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer. 

325230 423114 m3 2,10 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de aansluitingen 
met de bruggen.

1 m3 2,10 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/A

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer. 

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

Bladnr. 243 van 395



20-03-2013
Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

RAW0002-73660

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

325240 423115 m3 1,40 VAanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. een  vloer t.p.v. 
overkluizingen, op de riooldoorvoer.

1 m3 1,40 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/ A 

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer.

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

325250 423199 m2 95,00 NAfwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.
Betreft het afwerken van niet bekiste oppervlakken van 
aangebrachte betonmortel t.p.v. betonschort en 
aansluitingen met brug.
Methode van afwerken: spanen. 

3253  In te betonneren onderdelen

325310 424111 st 270,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
Betreft het aanbrengen van ankers t.p.v. bovenzijde 
betonschort t.b.v. verankering metselwerk rollaag.

9 9 st 270,00 LDraadeind M16 
1 Ontwikkelde lengte{250}mm

lengte in te storten deel 140 mm
2 Zonder haak{

3 Uitvoering: roestvast staal{A4

3254  Ankers in verhard beton

325410 425203 st 2,00 NAanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft het aanbrengen van ankers t.b.v. verankering 
natuursteen blokken in de rollaag.

9 st 2,00 LDraadeind M16 x 250 mm RVS A4, lengte in te lijmen
deel 140 mm. 

1 In gewapend beton
Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Diameter boorgat:{18}mm
Gemiddelde diepte boorgat:{150}mm
Boorgat loodrecht op horizontaal vlak{

3 Boorgat schoonblazen en voorbevochtigen{
1 dm3 0,02 LLijmen met krimparme mortel op cementbasis{

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting

325420 425203 st 270,00 NAanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft het aanbrengen van boorspouwankers  t.p.v. 
voorzijde betonschort t.b.v. verankering voorbemetseling.

9 st 270,00 LBoorspouwankers ø 6,0 x 150 mm RVS A4.
1 In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor
2 Diameter boorgat:{8}mm

Gemiddelde diepte boorgat:{90}mm
Boorgat loodrecht op vertikaal vlak{

2 Boorgat schoon- en droogblazen{
9 st 270,00 LBevestigen met kraagpluggen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting
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3255  Dilataties

325510 420099 m2 4,00 NAanbrengen geëxpandeerd polystyreen.
Betreft het aanbrengen van geëxpandeerd polystyreen t.p.v. 
de dilataties in het betonschort en bij de aansluiting op 
bestaande bruggen.

m2 4,00 LEPS-elementen, dikte 20 mm. 
Dilataties uitvoeren t.p.v. damwandsloten. 

3256  Bewerken oppervlakken van beton

325610 425102 m2 7,20 NBewerken oppervlakken van verhard beton.
Betreft het bewerken van de de bovenzijde van de 
riooldoorvoeren t.p.v. de overkluizingen.
Stampbeton. 

1 Boucharderen
1 Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen 

horizontaal en 1 : 2; bovenzijde
1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben.

326   METSEL- EN NATUURSTEENWERK

3260  Metsel- en voegwerk
Metselmortel:
Metselmortel dient gebaseerd te zijn op het morteladvies 
van de leverancier (zie art. 45.06.03 deel 3).
De aannemer dient uit te gaan van:
- traskalk-cement mortel.

326010 450099 m2 54,00 NAanbrengen metselwerk, walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk t.p.v. de walmuren. 
Metselwerk: 
- voorbemetseling tegen prefab beton;
- halfsteens;
- verband: halfsteens 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
De voeg tussen het metselwerk en het betonnen schort 
eveneens geheel vullen met mortel. 
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren, zie tek. nr. 10395.BTC.040-141.
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met  

m1 9,00 Lgecomprimeerd zichtband (breed 100 mm), kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.

326020 450099 m1 102,00 NAanbrengen metselwerk, rollaag walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk rollaag op de 
walmuren.
Metselwerk rollaag, afmetingen 430 x 220 mm (b x h).
- rollaag volgens tekening; 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm  .
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
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werfmuren. 
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met 

m2 1,60 Lgecomprimeerd zichtband (bxh) 430 x 220 mm, kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.  

326030 450099 m2 17,40 NAanbrengen metselwerk, walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk t.p.v. de walmuren. 
Metselwerk: 
- voorbemetseling tegen prefab beton;
- halfsteens;
- verband: halfsteens 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
De voeg tussen het metselwerk en het betonnen schort 
eveneens geheel vullen met mortel. 
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809130.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren, zie tek. nr. 10395.BTC.040-141.
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met  

m1 2,60 Lgecomprimeerd zichtband (breed 100 mm), kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.

326040 450099 m1 33,00 NAanbrengen metselwerk, rollaag walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk rollaag op de 
walmuren.
Metselwerk rollaag, afmetingen 327 x 225 mm (b x h).
- rollaag volgens tekening; 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm  .
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809130.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren. 
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met 

m2 0,37 Lgecomprimeerd zichtband (bxh) 327 x 225 mm, kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.  

3262  Aanbrengen natuursteenwerk
Samenstelling mortel: conform metselwerk.
Voor onderstaande posten geldt: inclusief het leveren van 
de benodigde specie.   

326220 460099 st 2,00 NAanbrengen natuursteen, blok in rollaag.
Betreft het aanbrengen van natuurstenen blokken in de 
rollaag van de walmuur, aangebracht volgens 
bestekpostnr. 326040.

st 2,00 INatuursteen blokken vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
320210, incl maken van gaten t.b.v. verankering.
Natuurstenen blokken inmetselen in de rollaag, verankeren 
middels ankers M16, aangebracht volgens bestekspostnr. 
325410, incl leveren benodigde lijm voor inlijmen van de 
ankers.  

327   HOUTCONSTRUCTIES
Hout leveren met FSC-certificaat.
Leverancier dient een Chain Of Custody nummer te 
hebben.  
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3271  Vervaardigen schrikhekken

327110 440099 st 1,00 NVervaardigen schrikhek, type 4.
Betreft het vervaardigen van een houten schrikhek t.b.v. de 
walmuur.
Schrikhek van hout:
- sterkteklasse D50;
- duurzaamheidsklasse I.
bestaande uit:

st 2,00 L- staanders 120 x 90 mm, lengte 1,30 m (incl. pen);
st 1,00 L- handregel 120 x 90 mm, lengte 2,01 m;
st 1,00 L- knieregel 180 x 35, lengte 1,87 m.

uitvoering: geschaafd, alle hoeken afschuinen.
Vorm van de onderdelen volgens tekening.
Verbinding staanders met handregel met verborgen pen en 
gatverbinding met polyurethaanlijm.
Staanders voorzien van inkeping t.b.v. knieregel.
Schrikhek voorafgaande aan plaatsing conserveren 
volgens bestekspostnr. 327210.

327120 440099 st 1,00 NVervaardigen schrikhek, type 5.
Betreft het vervaardigen van een houten schrikhek t.b.v. de 
walmuur.
Schrikhek van hout:
- sterkteklasse D50;
- duurzaamheidsklasse I.
bestaande uit:

st 3,00 L- staanders 120 x 90 mm, lengte 1,30 m (incl. pen);
st 1,00 L- handregel 120x 90 mm, lengte 2,76 m;
st 1,00 L- knieregel 180 x 35 mm, lengte 2,62 m.

uitvoering: geschaafd, alle hoeken afschuinen.
Vorm van de onderdelen volgens tekening.
Verbinding staanders met handregel met verborgen pen en 
gatverbinding met polyurethaanlijm.
Staanders voorzien van inkeping t.b.v. knieregel.
Schrikhek voorafgaande aan plaatsing conserveren 
volgens bestekspostnr. 327220.

3272  Conserveren schrikhekken

327210 560099 m2 2,70 VConserveren schrikhek, type 4.
Betreft het voorbehandelen en conserveren van een houten 
schrikhek, vervaardigd volgens bestekspostnr. 327110.
Voobehandelen d.m.v. schuren en stof- en vetvrij maken.
Conservering bestaande uit het volgende 3 laags 
verfsysteemtype: HVII van Wyzonol,  "of gelijkwaardig ".

ltr 0,21 L- gronden met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,21 L- voorlakken met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,18 L- aflakken met LBH Silicon Alkyd Systeemverf, droge 

laagdikte 45 µm. KLeur: RAL 9010.
Verfsysteem aanbrengen volgens opgave leverancier. 
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327220 560099 m2 3,80 VConserveren schrikhek, type 5.
Betreft het voorbehandelen en conserveren van een houten 
schrikhek, vervaardigd volgens bestekspostnr. 327120.
Voobehandelen d.m.v. schuren en stof- en vetvrij maken.
Conservering bestaande uit het volgende 3 laags 
verfsysteemtype: HVII van Wyzonol,  "of gelijkwaardig ".

ltr 0,29 L- gronden met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,29 L- voorlakken met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,26 L- aflakken met LBH Silicon Alkyd Systeemverf, droge 

laagdikte 45 µm. Kleur: RAL 9010.
Verfsysteem aanbrengen volgens opgave leverancier. 

3273  Aanbrengen schrikhekken

327310 440099 st 1,00 NAanbrengen schrikhek, type 4.
Betreft het aanbrengen van een houten schrikhek aan de 
walmuur.
Schrikhek volgens bestekspostnr. 327110 bevestigen 
m.b.v. de leuningbeugels volgens bestekspostnrs. 328110 
en 328120.

m1 0,60 LTussen houten stijlen en metselwerk vetband aanbrengen, 
breed 120 mm. 

st 8,00 LAanbrengen d.m.v. lijmankers M12 x 100 mm, thermisch 
st 4,00 Lverzinkt en lijmankers M12 x 300 mm, thermisch verz.

In metselwerk:
Gaten maken met behulp van  een hamerboor.
Diameter boorgat: 14 mm.
Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm en 310 mm.
Boorgaten loodrecht op vertikaal en horizontaal vlak. 
Boorgat schoon en droog blazen. 

dm3 0,15 LLijmen met Edilon Dex-R 2K, o.g 
Leuningbeugels tegen houten stijlen bevestigen met 

st 2,00 Lhoutdraadbouten M12 x 80 mm met volgring, verzinkt. 

327320 440099 st 1,00 NAanbrengen schrikhek, type 5.
Betreft het aanbrengen van een houten schrikhek aan de 
walmuur.
Schrikhek volgens bestekspostnr. 327120 bevestigen 
m.b.v. de leuningbeugels volgens bestekspostnrs. 328110 
en 328120.

m1 0,90 LTussen houten stijlen en metselwerk vetband aanbrengen, 
breed 120 mm. 

st 12,00 LAanbrengen d.m.v. lijmankers M12 x 100 mm, thermisch 
st 6,00 Lverzinkt en lijmankers M12 x 300 mm, thermisch verz.

In metselwerk:
Gaten maken met behulp van  een hamerboor.
Diameter boorgat: 14 mm.
Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm en 310 mm.
Boorgaten loodrecht op vertikaal en horizontaal vlak. 
Boorgat schoon en droog blazen. 

dm3 0,23 LLijmen met Edilon Dex-R 2K, o.g 
Leuningbeugels tegen houten stijlen bevestigen met 

st 3,00 Lhoutdraadbouten M12 x 80 mm met volgring, verzinkt. 

328   STAAL- EN CONSERVERINGSWERK

3281  Leuningbeugels
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328110 432199 st 5,00 NVervaardigen leuningbeugels.
Betreft het vervaardigen van leuningbeugels t.b.v. het 
bevestigen van de schrikhekken aan de bovenzijde van de 
rollaag van de walmuur.

st 5,00 LVervaardigen uit stripstaal 50 x 8 mm, lang 1000 mm, 
staalkwaliteit S235.
Gebogen volgens tekening. 
Voorzien van:
- 4 gaten ø 14 mm t.b.v. bouten M12.
Leuningbeugels thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 
1461:2009. 
Vervolgens conserveren volgens bestekspostnr. 328130. 

328120 432199 st 5,00 NVervaardigen leuningbeugels.
Betreft het vervaardigen van leuningbeugels t.b.v. het 
bevestigen van de schrikhekken aan de voorzijde van de  
walmuur.

st 5,00 LVervaardigen uit stripstaal 60 x 8 mm, lang 560 mm, 
staalkwaliteit S235.
Gebogen volgens tekening. 
Voorzien van:
- 3 gaten ø 14 mm t.b.v. bouten M12.
Leuningbeugels thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 
1461:2009. 
Vervolgens conserveren volgens bestekspostnr. 328140. 

328130 431401 st 5,00 NAanbrengen conserveringssysteem op{leuningbeugels.
Het betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem 
volgens het bepaalde in hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de 
Standaard RAW Bepalingen.

1 Overeenkomstig de volgende tekening(en):
10395.BTC.040-142.

1 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
volgens hoofdstuk 56 van deel 3 van dit bestek.

1 Het betreft het conserveren van het product van 
bestekspostnr.{328110.

1 m2 0,60 LConserveringssysteem:{
Aanbrengen van het volgende 3 laags verfsysteem:
- 1e laag zinkrijke epoxyprimer: minimaal 80μm
(droge laagdikte);
- 2e laag epoxy midcoat: minimaal 120 μm (droge
laagdikte);
- 3e laag epoxy toplaag in kleur minimaal 100 μm
(droge laagdikte).
Kleur:
-  RAL 9005 (gitzwart).
Het verwerken en appliceren van het verfsysteem
dient te geschieden overeenkomstig de product- en
veiligheidsbladen van de verfleverancier.
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328140 431401 st 5,00 NAanbrengen conserveringssysteem op{leuningbeugels.
Het betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem 
volgens het bepaalde in hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de 
Standaard RAW Bepalingen.

1 Overeenkomstig de volgende tekening(en):
10395.BTC.040-142.

1 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
volgens hoofdstuk 56 van deel 3 van dit bestek.

1 Het betreft het conserveren van het product van 
bestekspostnr.{328120.

1 m2 0,35 LConserveringssysteem:{
Aanbrengen van het volgende 3 laags verfsysteem:
- 1e laag zinkrijke epoxyprimer: minimaal 80μm
(droge laagdikte);
- 2e laag epoxy midcoat: minimaal 120 μm (droge
laagdikte);
- 3e laag epoxy toplaag in kleur minimaal 100 μm
(droge laagdikte).
Kleur:
-  RAL 9005 (gitzwart).
Het verwerken en appliceren van het verfsysteem
dient te geschieden overeenkomstig de product- en
veiligheidsbladen van de verfleverancier.

329   GROENVOORZIENINGEN 
Veiligheidsklasse: Bassisklasse. 

3292  BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN

329210 610403 st 14,00 VToepassen stamommanteling.
Situatie: t.p.v. bomen op de werven
Exacte locatie op aanwijzing van de directie

9 Stamdiameter boom ca. 0,15 m of meer
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 
mm, breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 
100 mm waarborgen{d.m.v. een drainbuis

3293  BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN

329310 511402 st 14,00 VWatergeven bomen.
T.b.v. bestaande bomen op de werven ter plaatse van de 
bronbemaling

1 Bomen in de verharding
2 Water op te pompen uit open water{

1 Hoeveelheid: ca. 30 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van{20 x watergeven  van 
half maart tot half oktober

9 Water toedienen op aanwijzing en ter goedkeuring van 
directie 

3296  TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND

Het treffen van maatregelen voor de visstand, waaronder 
het overbrengen van vissen, dient te geschieden door 
een Sportvisserij Nederland-gecertificeerd bedrijf.
(Sportvisserij Nederland te Bilthoven).
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329610 610199 EUR NOverbrengen vissen.
Situatie: het vangen en overzetten van vissen 
Betreft: het overbrengen van alle vissen > 10cm uit de te 
bemalen delen van de gracht na het plaatsen van de 
tijdelijke damwand 
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4     RAK 15
E.e.a. conform bestektekeningnrs. 10395.BTC.040-150, 
10395.BTC.040-151, 10395.BTC.040-152 en 
10395.BTC.040-153.  

De werkzaamheden volgens besteksposten
410, 411, 412, 413, 414, 419, 420, 421, 422, 423, 424 en 
429 dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf dat 
hiervoor gecertificeerd is conform BRL 7000 en het
onderliggende protocol 7001. 

41    RAK 15 - WESTZIJDE

410   HULPWERKEN, OPNEMEN MATERIALEN EN 
SLOOPWERK
Veiligheidsklasse: 3T / 0F. 

4100  Bouwkuip

410010 410499 EUR NToepassen tijdelijke damwand.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een stalen damwandscherm in de 
Oudegracht t.b.v. het in den droge slopen van de bestaande 
walmuur en de bouw van de nieuwe walmuur.
Opbouw en afdichting van het damwandscherm ter keuze 
van de aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 
801017.
Wijze van aanbrengen: statisch drukken.
Wijze van verwijderen: statisch trekken.
Startplanken aanbrengen en verwijderen d.m.v. statisch 
drukken/trekken.  
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.
Voor het toepassen van het damwandscherm rekening 
houden met:
- aansluiten op bestaand werk volgens bestekspostnr. 
410050.
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m.;
- bodemniveau bouwkuip max.N.A.P.  -0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies.;
- maximale diepte damwandscherm N.A.P.  - 6,5 m; 
- eisen t.a.v. doorvaartbreedte Oudegracht zie par. 08 in 
deel 2.1 van dit bestek;
- vooronderzoek waterbodem door aannemer;
- opschonen damwandsleuf;
- beperkte werkhoogte nabij bomen;  
- beheersmaatregelen volgens bestekspostnr. 410060.  
- het toepassen van het damwandscherm omvat alle 
benodigde materialen en werkzaamheden voor het in den 
droge kunnen uitvoeren van sloop- en  aanlegwerkzaam-
heden;
- bemaling volgens bestekspostnrs. 4115 t/m 4117.
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410020 410499 EUR NToepassen tijdelijke grondkering.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke grondkering langs de 
walmuur aan de werfzijde t.b.v. het in den droge slopen van 
de bestaande walmuur en de bouw van de nieuwe 
walmuur. 
Opbouw en afdichting van de grondkering ter keuze van de 
aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 801017.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van grondkering rekening houden met:
- stempelkrachten volgens berekening aannemer;
- maximale diepte ontgraving N.A.P. -0,80 m;
- eisen t.a.v. trillingen en deformaties zie par. 01.26 in deel 
3 van dit bestek;
- voldoende stijfheid van de constructie, zodat de 
grenswaarden voor verplaatsingen uit het monitoringsplan 
niet overschreden worden;
- plaatselijke versmalling t.g.v. boomwortels;
- beperkte werkhoogte nabij bomen; 
- het toepassen van het damwandscherm omvat alle 
benodigde materialen en werkzaamheden voor het in den 
droge kunnen uitvoeren van sloop- en 
aanlegwerkzaamheden;
- bemaling volgens bestekspostnrs. 4115 t/m 4117.

410030 410499 EUR NToepassen stempeling bouwkuip.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke stempeling van de bouwkuip 
die is aangebracht volgens bestekspostnrs. 410010 en 
410020.
Opbouw stempeling ter keuze van de aannemer, bepaald 
volgens bestekspostnr. 801017.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van de stempeling rekening houden 
met:
- stempelkrachten volgens berekening aannemer.

410040 410499 EUR NToepassen compartimenteringsscherm.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van tijdelijke compartimeteringsschermen t.p.v. 
de bouwkuip aangebracht volgens bestekspostnrs. 410010 
en 410020.
Bouwkuip opdelen in secties van maximaal 35 meter lang.
Rekening houden met overlap bouwkuipsecties.  
Opbouw compartimeteringsschermen en materiaalgebruik 
ter keuze van de aannemer, bepaald volgens 
bestekspostnr. 801017.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van de compartimeteringsschermen 
rekening houden met: 
- uitvoeren van een waterdichte afdichting tussen 
verschillende secties;
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m;
- bodemniveau bouwkuip N.A.P. - 0,80 m;
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- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies;
- na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid. 

410050 410499 EUR NToepassen waterdichte aansluiting op bestaand werk.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke waterdichte aansluiting van 
de damwand volgens bestekspostnr. 410010 op de 
Vollersbrug en de reeds vernieuwde walmuur aan de 
zuidzijde.
Opbouw afdichting en materiaalgebruik ter keuze van de 
aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 801017. 
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  
Voor het toepassen van de waterdichte aansluiting 
rekening houden met: 
- situatie bestaande brug ( met name onder water);
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m;
- bodemniveau bouwkuip N.A.P.  - 0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies
- na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid.  

410060 410099 EUR NToepassen beheersmaatregelen trekken damwand.
Betreft het toepassen van beheersmaatregelen t.b.v. het 
reparerend trekken van het stalen damwandscherm, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 410010, ter hoogte 
van Brouwerij  "De Boog ".
Beheersmaatregelen bestaande uit:
- aanbrengen injectiebuisjes op de damplanken t.b.v. 
injecteren dämmervloeistof, één buisje per plank;;
- Injecteren dämmervloeistof tijdens trekken damplanken.
Lengte waarover de beheersmaatregelen moeten worden 
toegepast: 45,5 meter.
Het injecteren van dämmervloeistof dient op aanwijzing van 
de directie te geschieden.
Leveren dämmervloeistof volgens bestekspostnr. 809210.

410070 413399 EUR NToepassen houten wrijfgordingen.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke wrijfgording op van de 
damwand volgens bestekspostnr. 410010 
Hardhouten wrijfgording: 150 x 100 mm, hoeken 
afschuinen.
Wrijfgording aanbrengen aan grachtzijde, bevestigingen 
aan grachtzijde verzonken aanbrengen. 
Aanbrengen direct na aanbrengen damwandscherm. 

410080 610099 EUR NToepassen tijdelijk bordes.
Betreft het ontwerpen, aanbrengen, instandhouden en 
verwijderen van een tijdelijk, verplaatsbaar bordes t.b.v. de 
bereikbaarheid van de Oudegracht vanaf de werf voor 
recreatief gebruik van de watergang.
Bordes met aan weerszijden een leuning.
Hoofdafmetingen bordes: conform principeschets bijlage 
14.
Materiaal: ter keuze aannemer.
Belasting bordes: 5 kN/m2.
Belasting leuningwerk: 3 kN/m1. 
Opbouw constructie: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
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van het werk noodzakelijk is.
Bordes tussen 2 bomen plaatsen en niet voor een boom 
i.v.m. de bereikbaarheid.  
De aannemer dient er rekening mee te houden dat het 
bordes op de locatie van Rak 15 west één of meerdere 
keren verplaatst moet worden, afhankelijk van de 
uitvoeringswijze van de aannemer. 

4102  Natuursteenwerk

410210 110099 st 5,00 NOpnemen natuursteenwerk, blokken rollaag.
Betreft het opnemen van de natuurstenen blokken t.p.v. de 
rollaag van de walmuur.
Natuurstenen blokken: 
Escauzijnse steen, (hardsteen, petit granit).
afm. (lxbxh) 320 x 320 x 220 mm.
Vrijgekomen materialen afbikken volgens
bestekspostnr. 410220 vervolgens verwerken volgens 
bestekspostnr. 416210. 

410220 110099 m2 1,25 NAfbikken natuursteen.
Betreft het afbikken van cementresten van de natuurstenen 
blokken.
Natuurstenen blokken vrijgekomen volgens 
bestekspostnrs 410210.
Na afbikken natuurstenen onderdelen tijdelijk opslaan op 
het werkterrein. 
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. 

4103  Schrikhekken

410310 112401 m3 0,10 VSlopen houtwerk.
Betreft het slopen van een tweetal schrikhekken op de 
walmuur.

2 Constructie van hardhout{bestaande uit stijlen met een 
boven- en knieregel.

1 Afmetingen{
st 0,50 I- (lxh) 2,17 x 1,35 m;

Van het hek zijn de stijlen ingemetseld in de rollaag van de 
walmuur .

2 Conservering: geschilderd
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

4105  Slopen metselwerk
Voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 van art. 
01.17.06 van dit bestek  

410510 112101 m3 55,00 VSlopen metselwerk.
Betreft het slopen van de bestaande metselwerk walmuur.
Segment 1, 2 en 3.

3 Grondkerend metselwerk
1 Hard materiaal:{baksteen.

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

4106  Slopen beton
Voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 van art. 
01.17.06 van dit bestek  
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410610 112201 m3 21,50 VSlopen gewapend beton.
Betreft het slopen van de betonnen funderingssloof onder 
de metselwerk walmuur.
Segment 1, 2 en 3

1 Funderingssloven{afmetingen ca. 1,2 x 0,2 m
2 In het werk gestort

1 Wapening{kwaliteit QR 24, hoeveelheid ca. 110 kg/m3
9 Constructie op houten palen.

9 Geheel slopen, incl. eventueel aanwezige werkvloer.
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

4107  Slopen hout (funderingsconstructies)
Hoedanigheid vrijgekomen hout: onbehandeld 

410710 112401 m3 16,50 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten damwand onder de 
fundering van de metselwerk walmuur.
Segment 1, 2 en 3.

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- damplanken, dikte 40 -70 mm, lang ca. 1,5 - 2,5 m;
- gording, 0,15 x 0,10 m 
Spuiten is niet toegestaan. 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

410720 112401 m3 0,70 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten vloer onder de 
fundering van de metselwerk walmuur.
Segment 2.

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- vloerhout, dikte 75 mm, breed ca. 0,9 m;
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

410730 112401 m3 1,20 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten kespen onder de 
fundering van de metselwerk walmuur.
Segment 2.

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- kespen, 200 x 180 mm
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

410740 411111 st 83,00 VVerwijderen houten paalkop.
Betreft het verwijderen van het bovenste deel van de voorste 
palen onder de bestaande walmuren.
Segment 1, 2 en 3. 

1 Verwijderen tot op N.A.P.{- 0,50}m
2 Paal van naaldhout

2 Omtrek van de paal op 1 m van de paalkop: van 650 tot 700 
mm

2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{
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410750 412121 st 19,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het incidenteel verwijderen van houten palen onder 
de bestaande walmuren. 
Segment 1en 3. 
Het betreft alleen palen die op de locatie van de 
toekomstige damwand staan (achterste rij).
De te verwijderen palen vaststellen i.o.m. de directie. 
Houten paal:
16  x diameter ø 180-220 mm, lang ca. 4,0 m;
3 x diameter ø 170-220, lang ca. 4,0 m 

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie).

1 Helling paal: verticaal
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
Ontstane gaten vullen met zand.

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

410760 412121 st 10,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het incidenteel verwijderen van houten palen onder 
de bestaande walmuren.
Segment 1en 3. 
Het betreft alleen palen die op de locatie van de 
toekomstige damwand staan (voorste rij).
De te verwijderen palen vaststellen i.o.m. de directie. 
Houten paal:
8  x diameter ø 180-220 mm, lang ca. 4,0 m;
2 x diameter ø 170-220, lang ca. 4,0 m 

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie)

2 Helling paal: groter dan of gelijk aan 10 : 1
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

410770 412121 st 16,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het verwijderen van houten palen onder de 
bestaande walmuren. 
Segment 2.
Het betreft de palen die op achterste rij.
Houten paal:
diameter ø 180 mm, lang ca. 2,0 - 3, 0 m 

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie).

1 Helling paal: verticaal
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
Ontstane gaten vullen met zand.

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

411   GRONDWERK EN BEMALING
Veiligheidsklasse: 3T / 0F. 

4110  Grond ontgraven en afvoeren

411010 220199 m3 150,00 VGrond ontgraven en vervoeren naar verwerker.
Grondsoort: gemengde grond, verontreinigd met lood.
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411012 220101 m3 150,00 IGrond ontgraven uit{sleuf achter bestaande walmuur.
Betreft het ontgraven van grond achter de bestaande 
walmuur.
Grondsoort:{gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-1,15}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,60}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,00}m

9 Grondkering volgens bestekspostnr. 410020.
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

411013 220201 m3 150,00 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond over water 
naar een overslaglocatie t.b.v overslag op vervoer over de 
weg.
Grondsoort:{gemengde grond.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{een overslaglocatie volgens par 8 in deel 
2.1 van dit bestek.

411014 220299 m3 150,00 IGrond overslaan.
Betreft het overslaan van verontreinigde grond van vervoer 
over water op vervoer over de weg.
Grondsoort: gemengde grond.
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van 
vervoer. 
Overslaglocatie volgens par 8 in deel 2.1 van dit bestek.

411015 220201 m3 150,00 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond naar een 
door het bevoegd gezag vergunde inrichting.
Grondsoort:{gemengde grond.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{
Theo Pouw bv
Isotopenweg 29
3504 AC Utrecht.

411020 175199 EUR NToepassen afdichtende folie in bouwkuip.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 
een afdichtende folie in de bouwkuip na het ontgraven van 
de bouwkuip.
T.b.v. het afdekken van verontreinigde grond. 
Kunststoffolie ter keuze van de aannemer.
Materiaaldikte ter keuze van de aannemer. 
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  

4112  Grond verwerken

411210 220399 m3 96,00 VGrond verwerken in aanvulling en verdichten.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur en het verdichten van deze aanvulling.
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411211 220301 m3 96,00 IGrond verwerken in{aavulling achter walmuur.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur.
Onderzijde aanvulling sleuf. 
Grondsoort:{draineerzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
809010.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

2 Hoogte{0,90}m
1 Zonder overhoogte

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{411112.}

411212 220412 m3 96,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de grond in aanvulling achter de 
nieuwe walmuur.
Grondsoort:{draineerzand
Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 411111.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van 
de Standaard RAW Bepalingen

411220 220399 m3 75,00 VGrond verwerken in aanvulling en verdichten.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur en het verdichten van deze aanvulling.

411221 220301 m3 75,00 IGrond verwerken in{aavulling achter walmuur.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur.
Bovenzijde aanvulling sleuf. 
Grondsoort:{bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
809020.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

2 Hoogte{0,70}m
1 Zonder overhoogte

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{411222.}

411222 220412 m3 75,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de grond in aanvulling achter de 
nieuwe walmuur.
Grondsoort:{bomenzand
Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 411121.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van 
de Standaard RAW Bepalingen

4114  Geotextiel

411410 300151 m2 107,00 NAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van filterdoek langs de grondzijde 
van de walmuur ter bescherming van beton- en 
metselwerk.

1 m2 107,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PE 180  "of 
gelijkwaardig ".
Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de volgende 
onderdelen:
- openingsgroott (O90), max. 170 micron;
- treksterkte (MD) min. 40 kN/m 

1 Aanbrengen op{achterzijde walmuur, volgens tekening.
Strookbreedte minimaal 1,0 m (horizontaal).
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1 Verbinding in lengterichting{met een overlap van minimaal 
1, 0 m aanbrengen.

411420 300151 m2 2,00 NAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van filterdoek langs de grondzijde 
van de aansluiting met brug t.b.v. gronddichte aansluiting.

1 m2 2,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PE 180  "of 
gelijkwaardig ".
Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de volgende 
onderdelen:
- openingsgroott (O90), max. 170 micron;
- treksterkte (MD) min. 40 kN/m 

1 Aanbrengen op{achterzijdeaansluitng met brug, volgens 
tekening.
Strookbreedte minimaal 1,0 m (vertikaal).

4115  Bemaling bouwkuip compartiment K1

411510 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
4100, compartiment K1.

9 Verlaging grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,10 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,81 m (in fase 4)

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

411520 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 411510.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{411510}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

411530 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 411510.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

Bladnr. 260 van 395



RAW0002-73660 Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

20-03-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

411540 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 411510.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

411550 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 411510.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.  

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

411560 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
4100, compartiment K1.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

411570 210103 dag 24,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 411560.

411580 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 411560.

411590 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 411540 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
411550.

4116  Bemaling bouwkuip compartiment K2

411610 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
4100, compartiment K12.

9 Verlaging grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,15 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4) 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
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Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

411620 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 411610.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{411610}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

411630 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 411610.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

411640 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 411610.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

411650 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 411610.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn. 

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

411660 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
4100, compartiment K2.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

411670 210103 dag 24,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 416560.

411680 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 411660.

411690 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 411640 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
411650.
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4117  Bemaling bouwkuip compartiment K3

411710 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
4100, compartiment K3.

9 Verlaging grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,22 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,30 m (in fase 4)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

411720 210203 dag 24,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 411710.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{411710}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{.1}maal 
per week beproeven op goede werking

411730 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 411710.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

411740 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 411710.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

411750 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 411710.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn. 

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%
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411760 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
4100, compartiment K3.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

411770 210103 dag 24,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 417560.

411780 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 411760.

411790 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 411740 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
411750.

4118  Waarnemingsputten

411810 210701 st 6,00 NAanbrengen waarnemingsput.
Betreft het aanbrengen en instandhouden van 
waarnemingsputten t.b.v. het waarnemen van de variatie in 
stijghoogten of hoogten van het freatisch vlak (peilen).
Aanbrengen in de werf, direct achter de grondkering 
volgens bestekspostnr. 410020.  
2 stuks per compartiment. 
Met peilinstrumenten van de aannemer. 

2 Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter aanbrengen 
op N.A.P.{-3,0}m

9 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,0 m, inwendige 
middellijn stijgbuis 32 mm.

9 Met gronddichte filterkous van polypropyleen om het filter.
1 Afdichting aanbrengen van N.A.P.{+ 1,0}m tot N.A.P.{-2,0}m

Bentoniet klei
1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:{

de bovenzijde van de stijgbuis voorzien van een schroefdop 
met ontluchtingsgat.
De bovenzijde van de waarnemingsput voorzien van een 
PVC straatpot en opnemen in bestrating.
Hoogte bovenkant waarnemingsput bepalen t.b.v. 
waterpassen t.o.v. N.A.P. 

412   RIOLERING & DRAINAGE
Veiligheidsklasse: 3T / 0F
 
Situatie: zie tekening 10395.Rio.040- 01
Voor details tekening 10395.Rio.040- 01 t/m 04
Acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor 
rekening van de aannemer (tenzij anders vermeld).
De te handhaven rioolafvoeren vanaf de kelders moeten 
op een noodafvoer worden aangesloten totdat zij op het 
aan te leggen nevenriool aangesloten worden. 
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412010 112299 st 19,00 VSlopen ongewapend betonomstorting huisaansluiting
Situering: alle uit te breken / los te koppelen 
huisaansluiting PVC 125 en 160  mm op het hoofdriool in 
de gracht.
De betonomstorting voorzichtig verwijderen; het hoofdriool 
PVC 315 mm en de inlaat hierop mag niet beschadigd 
worden.

m3 19,00 IPer aansluiting rekenen op ca. 1 m3 ongewapend beton. 
 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Hoedanigheid bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06  

412020 251103 m 38,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Situering; huis aansluitingen vanaf inlaat op hoofdriool in 
gracht tot ontstoppingsput in werf

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125 en 160 mm.

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een 
verwerkingsinrichting voor PVC

412030 252202 st 17,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering; de inlaten op het hoofdriool in de gracht waarvan 
de aansluitleidingen zijn uitgebroken

1 st 17,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{Combikap
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{

412040 252202 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering; de inlaten op het hoofdriool in de gracht waarvan 
de aansluitleidingen zijn uitgebroken

1 st 2,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{Combikap
2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{

412050 423199 st 19,00 VAanbrengen beton aanstorting inlaat hoofdriool
Situering; ter plaatse van uitgebroken huisaansluitingen op 
het hoofdriool.
Na plaatsing afsluitkap in mof van inlaat op de buis 315 
mm
Beton aanhechtvlak schoonmaken.
het betonwerk aanhelen met de betonomstorting van het 
hoofdriool. Rekenen op ca. 0,06  m3 per inlaat.

m3 1,14 LBeton; sterkteklasse C 20/25
Milieuklasse; langdurig nat
Carbonatatie; XC2
Dooizouten of chloriden; XD2
Zeewater; niet van toepassing
Agressieve omgeving; XA1
Consistentie ter keuze aannemer
CEM III/B LH HS 42,5
Grootste korrelafmeting (Dmax); 20 mm.
Toe te passen hulpstof ter keuze aannemer.
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4121  AANBRENGEN HOOFDRIOLERING
Zie tekening 10395.Rio.040- 01 t/m 04
Voor algemene details zie tekening 60156.Rio.040-01 
De putten moeten geschikt zijn voor toepassing in situatie 
met zwaar verkeer. 

412110 252201 m 53,00 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: rioolgedeelte A -3302-B

2 m 53,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
Buis samengesteld uit 3 lagen, waarvan middelste laag 
bestaat uit hergebruikt pvc. Kleur: grijs.
Standaardlengte 5,00 m

2 7 Nominale middellijn 250  mm
9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubber manchet

412120 252202 st 7,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: rioolgedeelte A -3302-B

2 st 7,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
steekmof [overschuifmof] met rubber manchet

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

412140 252202 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: nabij inspectieput   3302 (2x)

2 st 2,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Getrokken bocht 0,75 MPa, 22 gr., spie-eind, R= 3,5 x D

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

412170 252832 st 10,00 VMaken inlaat.
Situatie: rioolgedeelte A -3302-B
Met een fraisboor,geschikt voor inlaat 125 mm.  
Gat afbramen. 
In het gat een  keilinlaat aanbrengen volgens 412190

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Diameter 250 mm, wanddikte PVC-buis 7,3 mm.
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{een keilinlaat

412180 252832 st 1,00 NMaken inlaat.
Situatie: rioolgedeelte  A -3302-B
Met een fraisboor,geschikt voor inlaat 160 mm.  
Gat afbramen. 
In het gat een  keilinlaat aanbrengen volgens 412200

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Diameter 250 mm, wanddikte PVC-buis 7,3 mm.
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{een keilinlaat

412190 252899 st 10,00 VAanbrengen keilinlaat
Situatie: geboorde gaten volgens post 412170

st 10,00 LKeilinlaat 250 x 125 mm stijfheidsklasse SN 8, voorzien van 
geïntegreerde zettingsmof
Aanbrengen volgens voorschrift fabrikant
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412200 252899 st 1,00 NAanbrengen keilinlaat
Situatie: geboorde gaten volgens post 412180

st 1,00 LKeilinlaat 250 x 160 mm stijfheidsklasse SN 8, voorzien van 
geïntegreerde zettingsmof
Aanbrengen volgens voorschrift fabrikant

412210 252201 m 3,00 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: op alle keilinlaten 125 mm.

9 m 3,00 LRechte buis, stijfheidsklasse SN 8
Kleur: middelgrijs
Buis samengesteld uit "3 lagen" PVC, waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC 
Aanbrengen als standbuis.

2 1 Nominale middellijn 125  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

412220 252201 m 1,00 NAanbrengen PVC-buis
Situatie: op alle keilinlaten 160 mm.

9 m 1,00 LRechte buis, stijfheidsklasse SN 8
Kleur: middelgrijs
Buis samengesteld uit "3 lagen" PVC, waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC
Aanbrengen als standbuis.

2 3 Nominale middellijn 160  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

412230 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Betreft levering rioolput B in de werf
Voor aansluitingen en details zie bestektekening 
10.395.Rio.040-02, -03 en -04

1 st 1,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Fabrikaat Wavin B.V. of gelijkwaardig. 
Type Tegra met KOMO- certificaat, put bestaande uit;
Bodem met stroomprofiel en (1)  flexibele 

st 2,00 Ldraaibare aansluitingen voor PVC 250 mm.
st 1,00 LAansluiting voor PVC 160 mm 
st 1,00 LAansluiting voor PVC 200 mm 
st 1,00 LEnkelwandige geribbelde schacht hoog 1000 mm.
st 1,00 LRubberen EPDM manchet DN 600 mm.  

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 1,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 412420
 Ongebruikte aansluitingen afdichten met een  "kap in mof 
".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 
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412260 252604 st 3,00 VAanbrengen put van kunststof.
Betreft levering Drain-overstortput DO3 t/m DO5 in de werf
Voor aansluitingen en details zie bestektekening 
10395.Rio.040-01en -03

1 st 3,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Fabrikaat Wavin B.V. of gelijkwaardig. 
Type Tegra  met KOMO- certificaat
(klantspecifieke put)
De voorkeur gaat uit naar, door de leverancier, 
geprefabriceerde putten 

9 Put met vlakke bodem met aangelaste schacht, totale 
puthoogte 950 mm.
Put voorzien van mofaansluitingen;

st 9,00 L diameter 125 mm ( 3 stuks per put)
st 3,00 Ldiameter 160 mm ( 1 per put)  
st 3,00 LVerticale geïntegreerde PP standpijp 160 mm met verloop 

naar 200 mm aan de bovenkant.  Deze overstortconstructie 
moet aan de putwand vast gelast zijn. E.e.a. volgens het 
detail op de bestektekening.

3 st 3,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm
Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 412430
 Ongebruikte aansluitingen afdichten met een  "kap in mof 
".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

412270 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Situatie: Inspectieputten B in de werf

1 st 1,00 IPut, nominale middellijn 600 mm
Te leveren putten volgens besteksposten 412230

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 1,00 IBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De put wordt voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 412420
Riolen aansluiten op de putten. Ongebruikte aansluitingen 
afdichten met een  "kap in mof ".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

412280 252604 st 3,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situatie: Drain-overstortput DO3 t/m DO5 in de werf

1 st 3,00 IPut, nominale middellijn 600 mm
Te leveren putten volgens besteksposten 412260

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 3,00 IBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 412430
Drains c.a. aansluiten op de putten. Ongebruikte 
aansluitingen afdichten met een  "kap in mof ".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

4123  OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL
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412330 252601 st 3,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Situatie: rioolput  3301 en 3302 (2x)

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
Diameter 800 mm. inw. ,wanddikte 120 mm

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2{
9 In de putwand een gat boren met diamant boor. 

Diameter ca. 350 mm. 
9 st 3,00 LIn het geboorde gat een PVC 250 instortmof met stootrand 

aanbrengen.De buitenzijde van de mof voorzien van een 
aanhechtlaag  van zand dat opgelijmd is met PVC-lijm.
Het binnenvlak van de boring opruwen en vervolgens 
stofvrij maken. De mof vastzetten in het geboorde gat met 
behulp van

Ltr 15,00 Lrioolgas bestendige(XA3), krimparme, epoxymortel.
Minimale vloeistofdichtheid klasse C  
Inclusief eventuele bekisting c.a. 

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).{naar een erkende verwerkingsinrichting. Hoedanigheid 
bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06 lid 03

412360 252199 st 1,00 NAansluiten riool op bestaande PVC 250 buis
Situatie: eindpunt bestaand riool bij A (RAK 15 west)
Het bochtstuk met kap verwijderen, de steekmof aan 
binnenzijde schoonmaken en het nieuwe riool PVC 250 
mm. hierop aansluiten.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Hoedanigheid bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06 lid 03

412390 252199 st 3,00 VAansluiten rioolbuis op stalendamwand
Situatie: Doorvoer drain overstortleiding, hemelwaterafvoer 
of spoelleiding pompput door damwand walmuur
De pvc buis, welke eventueel met verloopstukken wordt 
vergroot naar diameter 160 mm, aansluiten op de stalen 
doorvoerbuis, uitwendig ca. 160 mm., met behulp van een 

st 3,00 LPVC steekmof 160 mm SN 8.

412420 252701 st 1,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situatie: op inspectieput B

1 st 1,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
type RB 3223 VR-VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte 
240 mm, zwaar verkeer met zwaluwstaartvormig 
verankerde verwisselbare rubberzitting, klasse D-400

st 1,00 L De deksel voorzien van 2- puntskneveling
Rand en deksel zonder opschrift. 
Leverancier: T.B.S.-Soest o.g.

9 Putrand op hoogte stellen door de putfunderingsplaat op 
de juiste hoogte te stellen in het zand. Putrand met specie 
bevestigen aan putrand funderingsplaat.
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412430 252701 st 3,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situatie: op drainoverstortputten DO3 t/m DO5

1 st 3,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
type RB 3223 VR-VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte 
240 mm, zwaar verkeer met zwaluwstaartvormig 
verankerde verwisselbare rubberzitting, klasse D-400

st 3,00 L De deksel voorzien van 2- puntskneveling
Rand met opschrift D W (Drainage Water) en deksel. 
Leverancier: T.B.S.-Soest o.g.

9 Putrand op hoogte stellen door de putfunderingsplaat op 
de juiste hoogte te stellen in het zand. Putrand met specie 
bevestigen aan putrand funderingsplaat.

4125  TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING

412520 252199 EUR NOmpompen rioolwater.
Ten tijde van de sloop oude- en aanleg nieuwe walmuur 
(en riolering). moet de afvoer van het  rioolwater (incl. 
neerslag) gewaarborgd blijven d.m.v. een 
ompompvoorziening
Ompompvoorziening ook buiten werktijd instandhouden
Om te pompen debiet is gemiddeld 20 m3 /uur
Te installeren pompcapaciteit 60 m3 / uur 
In het riool gedeelte dat afvoert via de 
noodpompvoorziening moet ook een noodoverlaat gemaakt 
worden.
De noodpomp heeft namelijk onvoldoende capaciteit om bij 
hevige regenval al het water te verpompen.
De energievoorziening is in deze post inbegrepen. 

412530 250199 EUR NTijdelijke opvang vuilwater huisaansluitingen. 
Situatie: RAK 15 West
Ten behoeve van vervangen, reinigen en inspecteren
Tijdens de aanleg van het nieuwe hoofdriool moeten de 
huisaansluitingen aan het einde van de dag weer 
aangesloten worden op het nieuw aangelegd hoofdriool.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan moet het vuil- water tijdelijk 
worden opgevangen totdat de definitieve huisaansluiting 
gemaakt kan worden op het hoofdriool
Het vuilwater van de huisaansluiting mag niet in de sleuf 
geloosd worden

st 27,00 ITotaal aantal (gemengde) vuilwater huisaansluitingen 
Zie deel 3 paragraaf 25 02 05
Pure hemelwaterafvoeren mogen wel in de sleuf lozen.

412540 250101 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Situering: afsluiten nieuw aangelegd nevenriool PVC 250 
mm nadat hierop huisaansluitingen zijn aangesloten en de 
afvoer naar het hoofdriool nogniet gerealiseerd is

9 Aanbrengen en weer verwijderen rioolafsluiters in riool PVC
 Ø 250 mm .

9 De afvoer waarborgen via een noodverbinding met het 
hoofdriool.
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412550 252299 EUR NAanbrengen tijdelijke verbindingen.
Situatie: in het gehele werkdeel RAK 15 West  tussen het 
nieuw aangebrachte en bestaande vrijverval-riool.
Betreft het waarborgen van de afvoer van rioolwater onder 
vrijverval.
Nominale middellijn tot 250 mm
Werkzaamheden inclusief het verwijderen van de tijdelijke 
verbinding.
Uit te voeren werkzaamheden ter goedkeuring van de 
directie.
Rekenen op 25 maal een noodverbinding maken. 

4126  OP HOOGTE STELLEN  PUTAFDEKKINGEN

412610 252799 st 2,00 VVerwijd. en opn. aanbr. best. putrand en deksel.
Situatie: de putafdekkingen van de bestaande 
rioolinspectieputten hoofdriool.

412611 251123 st 2,00 IVerwijderen putrand met deksel.
Venwege werkruimte en wijziging maaiveld

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

4 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s).{412612 putrand met deksel tijdelijk 
opslaan
De volgende vrijgekomen materialen vervoeren{; 
metselpuin van verwijderde stellagen afvoeren naar erkend 
verwerker

412612 252701 st 2,00 IAanbrengen putrand met deksel.
De bovenkant van de afdekkingen op de hoogte van de aan 
te brengen verharding aanbrengen.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens 

metselwerk en stellen in metselspecie.
st 190,00 LMetselstenen, gerekend met{3}stellagen{

waalformaat T2/R1,
druksterkte >45N/mm2
Vorstbestendigheid F2/D, IW1 
Metselmortel kwaliteit: M17,5 type 1 
Samenstellingmetselspecie: 2 delen hoogovencement op 
5 delen (scherp) rivierzand. Hoogovencement CEM III/B 42,
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

4127  AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING
Uitbreken en weer aanbrengen verhardingen volgens de 
besteksposten onder post 413
Uitbreken leidingen volgens post 412010 en 412020 

412710 240199 m 29,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf van RAK 15 W
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen c.q. PE controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

Bladnr. 271 van 395



20-03-2013
Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

RAW0002-73660

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

412712 240102 m3 12,89 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoor:  zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 12,89 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 412715.

412714 252299 m 29,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 125 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.112210
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 

412715 240122 m3 12,89 IAanvullen sleuf.
Sleuven voor riool aansluitleidingen.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 12,89 IAanvullen tot onderkant verharding met{te leveren

zand en met zand vrijgekomen uit bestekspostnr. 412712.
1 De aanvulling verdichten{

412720 240199 m 12,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf van RAK 15 W
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen-  c.q. PE-controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

412721 240102 m3 6,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 6,00 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 412724

412723 252299 m 12,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 160 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.412220
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 
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412724 240122 m3 6,00 IAanvullen sleuf.
sleuven rioolaansluitingen 160 mm.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 6,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{ zand vrijgekomen 

uit bestekspostnr. 412721.
1 De aanvulling verdichten{

412730 240199 m 28,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf van RAK 15 W
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen-  c.q. PE-controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

412731 240102 m3 14,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,20}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,60 m

9 m3 14,00 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 412724

412732 252299 m 28,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 160 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.412220
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 

412733 240122 m3 14,00 IAanvullen sleuf.
sleuven rioolaansluitingen 200 mm.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,20}m
4 m3 14,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{ zand vrijgekomen 

uit bestekspostnr. 412721.
1 De aanvulling verdichten{

412750 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Situering; in huisaansluiting ter vervanging van verwijderde 
betonnen aansluitput, verwijderde kapotte PVC 
erfscheidingsput of als extra ontstoppingsput.

4 st 1,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
Hoogte inclusief deksel 430 mm

9 Put met doorlopend stroomprofiel met diameter gelijk aan 
de aansluitende leiding 125 mm

9 st 1,00 LAfdekken met bijgeleverd kunststof (zwart) deksel
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412760 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Situering; in huisaansluiting ter vervanging van verwijderde 
betonnen aansluitput, verwijderde kapotte PVC 
erfscheiding-
put of als extra ontstoppingsput.

4 st 1,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
Hoogte inclusief deksel 430 mm

9 Put met doorlopend stroomprofiel met diameter gelijk aan 
de aansluitende leiding 160 mm

9 st 1,00 LAfdekken met bijgeleverd kunststof (zwart) deksel

4128  DRAINAGE
 Alle te leveren drainage materialen moeten geleverd 
worden met KOMO-certificaat. 

412810 230111 m 66,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situatie:Hoofddrain evenwijdig aan lage walmuren
Levering inclusief eventueel benodigde moffen 
De drains aansluiten op de drainage overstort- / 
controleputten 

1 m 66,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
6 Uitwendige diameter 125 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

412830 252299 st 3,00 VLev- en aanbrengen afvoer drainoverstortput
Situering: Verbinding drainoverstort -controleput met de 
doorvoerbuis door de stalen damwand.

m 1,50 LDe verbinding maken met een PVC buis 160 mm, SN8 
Kleur: groen
Per aansluiting rekenen op een buis van ca. 0,50 meter
Verbinding afvoerbuis met stalen doorvoerbuis 

st 3,00 Lstalendamwand d.m.v. steekmof 160 mm, SN 8 

412860 235199 st 1,00 NVerwijderen en herplaatsen zakputje bij spuwer
metalen putjes voorzien van rooster en verticale zakpijp, 
gelegen in de werf onder de spuwers van de 
gewelfdrainage.
De putjes die niet goed functioneren vrijgraven, uitnemen 
en schoonmaken.
Het betonplaatje (voorzien van doorvoergat) waarop het 
putje staat verwijderen, en na aanbrengen drain, weer 
terugplaatsen op de juiste hoogte.
Het metalen putje weer op de juiste plaats en hoogte 
stellen.

413   VERHARD OPPERVLAK
Veiligheidsklasse: 3T / 0F. 

4130  Opname bestaande situatie

413010 610099 EUR NOpname bestaande situatie verhardingen op de werf.
Betreft het nauwkeurig inmeten van de bestaande 
verhardingspatronen op de werf.
Hierbij dient het volgende te worden vastgelegd:
- type bestratingsmateriaal;
- het straatverband/patroon;
- afmetingen van de verschillende bestratingspatronen.
Bestaande situatie nauwkeurig inmeten en resultaten 
verwerken op tekening, waar nodig aanvullen met foto's en 
tekst.

Bladnr. 274 van 395



RAW0002-73660 Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

20-03-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

De opname zodanig uitvoeren en vastleggen dat de op te 
breken verhardingen op exact dezelfde plaats en in 
hetzelfde patroon weer kunnen worden aangebracht.
Tekeningen met fotobijlage ter goedkeuring indienen bij de 
directie minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan de 
opbreekwerkzaamheden. 
Met het opbreken van de verhardingen mag pas worden 
begonnen na goedkeuring door de directie. 

4131  Opbreken elementenverharding

413110 307311 m2 134,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken van straatbakstenen t.p.v. de werf over 
een breedte van 1,25 m vanaf de rollaag van de walmuur.
Ten behoeve van de reconstructie van de walmuur.

1 Totale breedte tot 1,5 m
9 Diverse formaten.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr 
413120.

413120 314771 m2 114,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens  
bestekspostnr. 413110.

9 Diverse formaten.
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{betreft gebroken 
stenen, ca. 15 % van 134 m2.

413130 307399 m1 12,50 VOpbreken Luikse keien.
Betreft het opbreken van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aangebracht in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren.
Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
413140.

413140 314771 m2 1,50 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
413130.

9 Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen

4132  Voorbereidende werkzaamheden

413210 314101 m2 134,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag op het zandbed 
achter de nieuwe walmuur t.b.v. het bestraten van de strook 
achter de nieuwe walmuur.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 Op het zandbed
1 m3 6,70 LStraatzand{

4133  Aanbrengen elementenverharding
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413310 314111 m2 134,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft het aanbrengen van straatbakstenen t.p.v. de werf, 
achter de nieuwe walmuur.

1 Totale breedte tot 1,50 m
9 Diverse verbanden, overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 413010.
1 Op straatlaag

9 Diverse formaten, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
413110.

5 m3 1,34 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

413320 314199 m1 12,50 VAanbrengen Luikse keien.
Betreft het aanbrengen van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aanbrengen in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren. 
Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 413130.
Op straatlaag. 

4134  Bestrating opbreken en herstraten
Betreft verharding op de werf, exclusief de strook achter 
de walmuur (breed 1,25 m). 

413410 307311 m2 286,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken van straatbaksteen t.p.v. de gehele 
werf, excl. de strook achter de walmuur.

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse formaten

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr. 
413420.

413420 314771 m2 243,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens  
bestekspostnr. 413410.

9 Diverse formaten.
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{betreft gebroken 
stenen, ca. 15 % van 286 m2.

413430 307399 m1 60,00 VOpbreken Luikse keien.
Betreft het opbreken van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aangebracht in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren.
Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
413440.

413440 314771 m2 7,20 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
413430.

9 Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen
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413450 314101 m2 286,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag op het zandbed 
t.p.v. de werf t.b.v. het herstraten van de werf.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 Op het zandbed
1 m3 7,15 LStraatzand{

413460 314501 m2 206,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft het herstraten van de werf, straatbakstenen 
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 413410.

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse verbanden overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 413010.
9 Straatbaksteen: diverse formaten vrijgekomen volgens 

bestekspostnr. 413410.
5 m3 2,06 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

413470 314501 m2 80,00 VHerstraten straatbakstenen.
Betreft het herstraten van de werf t.p.v. boomspiegels, 
straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
413410.
Voorafgaande aan het herstraten t.p.v. boomspiegels 
advies inwinnen bij een boomtechnisch adviseur van de 
gemeente Utrecht m.b.t. omgang aanwezige boomwortels. 

9 Totale breedte variabel.
9 Diverse verbanden overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 413010.
9 Straatbaksteen: diverse formaten vrijgekomen volgens 

bestekspostnr. 413410.
5 m3 0,80 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

413480 314199 m1 60,00 VAanbrengen Luikse keien.
Betreft het aanbrengen van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aanbrengen in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren. 
Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 413430.
Op straatlaag. 

414   FUNDERINGSWERK
Veiligheidsklasse: 3T / 0F. 

4140  Damwand
Toetsing gelijkwaardigheid damplank volgens art. 
41.26.03 lid 04 in deel 3 van dit bestek. 

414010 410099 keer 1,00 NAanbrengen startplank(en).
Betreft het aanbrengen van startplank(en) t.b.v. het 
aanbrengen van de damwanden op Rak 15 west.
Aanbrengen d.m.v. statisch drukken.
Materieel ter keuze van de aannemer.
Rekening houden met het gestelde in par. 01.26 in deel 3 
van het bestek.
Tot de bestekspost behoort het treffen van alle, volgens de 
aannemer, noodzakelijke voorzieningen t.b.v. het 
aanbrengen van de startplank(en). 

Bladnr. 277 van 395



20-03-2013
Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

RAW0002-73660

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

414030 410401 m 97,50 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur.

5 st 195,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 7,5 m.
Staalkwaliteit S355.

2 Lengteklasse van 6,00 m tot 10,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 4115 
t/m 4117.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

414050 410401 m 9,00 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur, t.p.v. overkluizing dubbele rioolbuis.

5 st 18,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 1,4 m.
Staalkwaliteit S355.

1 Lengteklasse tot 6,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 4115 
t/m 4117.

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

414070 410401 m 1,00 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van 1 x 2 stalen damplanken t.p.v. 
van de aansluiting met de brug.
Zie tek. nr. 10395.BTC.040-153.

5 st 2,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 4,0 m.
Staalkwaliteit S355.

st 1,00 LIncl. benodigde hoekprofielen, lang 4,0 m 
1 Lengteklasse tot 6,00 m

1 Helling damwand: verticaal
2 Met de kop boven de waterspiegel

Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 4115 
t/m 4117.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

414090 220199 m 97,50 VOpschonen damwandsleuf.
Betreft het opschonen van de damwandsleuf ter plaatse 
van de definitieve damwand.
Opschonen t.b.v. het aanbrengen van de damwand volgens 
bestekspostnrs. 414010 en 414030.
Damwandsleuf onder water.
Wijze van opschonen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materiaal niet boven de waterlijn brengen, 
maar onder water verplaatsen. 

4142  Doorvoeren door de damwand
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414210 411399 st 3,00 NAanbrengen gaten in damwand.
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
doorvoer afvoerleiding drainage.
Gat ø 160 mm.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnrs. 
114020 en 114030.
Gat t.p.v. inkassing loodrecht op lengte-as van de 
damwand aanbrengen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

414220 411399 st 355,00 VAanbrengen gaten in damwand. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
doorvoer van beugelwapening.
Gat ø 12 mm, h.o.h. 300 mm.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnr. 
114020 t/m 114050. 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

414230 411399 st 36,00 VAanbrengen gaten in damwand. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
montage gording aan de damwand t.p.v. overkluizingen.
Gat ø 14 mm, 2 st. per damwandkas.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnr. 
114020 t/m 114050.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

414240 411399 st 3,00 NAanbrengen doorvoer drainageafvoer.
Betreft het aanbrengen van een stalen buis in de damwand 
t.b.v. afvoerleiding drainage.

st 3,00 LStalen buis ø 160 x 10 mm, lang 150 mm, staalkwaliteit 
S235, onbehandeld.
Aanbrengen d.m.v. lassen in de gaten in de damwand, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 114210. 

4143  Gordingen

414320 411301 m 15,60 NAanbrengen gording.
Betreft het aanbrengen van gording op een stalen 
damwand t.p.v. overkluizing dubbele rioolbuis.

5 ton 0,79 LGording van breedflensbalken HE{220} A
1x Lengte: 8,3 m, staalkwaliteit S235;
1 x Lengte 7,3 m, staalkwaliteit S235. 
Rekening houden met knik in gording bij riooldoorvoer 
nabij Vollersbrug. 

1 Gording aanbrengen op damwand
aangebracht volgens bestekspostnrs. 114030 en114050.

1 Bevestiging van de gording volgens tek.nrs.
10395.BTC.040-153.

st 36,00 L2 bouten M12 per damwandkas. 
Incl. maken benodigde gaten in de gording t.b.v. 
bevestiging.  

9 Gordingen uitvoering in één lengte.

415   BETONWERK

4150  Bekisting en werkvloeren
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415010 421131 m2 39,00 NAanbrengen werkvloer.
Betreft het aanbrengen van een werkvloer t.b.v. het in het 
werk te storten betonschort op een stalen damwand.
Incl. t.p.v. van de aansluiting op bestaande brug. 

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
1 m3 2,73 LBeton, laagdikte{70}mm

415020 421199 m2 53,00 NToepassen bekisting t.b.v. een betonschort.
Betreft het toepassen van bekisting t.b.v. de onderzijde van 
het betonschort op de damwand (waterzijde).
Op een stalen damwand.
Bekisting met glad plaatmateriaal.
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A.
Detaillering bekisting: vellingkanten 20 x 20 mm.

415030 421114 m2 176,00 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het toepassen van alle benodigde bekisting t.b.v. de 
in het werk te storten betonschorten op de damwand.
Zowel de voor- als achterzijde van de betonschorten. 

9 Met verticale en horizontale rechte vlakken.
1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

415050 421114 m2 2,60 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het toepassen van alle benodige bekisting t.b.v. de 
in het werk te storten betonnen aansluiting met de brug.
Zowel de voor- als achterzijde van de aansluiting. 

9 Met verticale en horizontale rechte vlakken.
1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

4151  Wapening

415110 422102 kg 1.710,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm.
2 kg 1.710,00 LBetonstaalsoort B500B

415120 422103 kg 1.365,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm.
2 kg 1.365,00 LBetonstaalsoort B500B

415130 422104 kg 1.365,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.
2 kg 1.365,00 LBetonstaalsoort B500B

415140 422106 kg 20,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm.
2 kg 20,00 LBetonstaalsoort B500B

415150 422301 kg 450,00 VAanbrengen staal t.b.v. hulpconstructies voor het op maat 
houden van betonstaal en wapeningsnetten.

1 kg 450,00 LHulpconstructies voor aan te brengen betonstaal volgens 
bestekspostnr(s).{415110 t/m 415140.

1 Betonstaalsoort B500, leveringsvorm volgens NEN 6008 ter 
keuze van de aannemer

4152  Beton
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415210 423199 m3 32,00 NAanbrengen beton t.b.v. betonschort.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de betonschorten op 
de stalen damwand.

m3 32,00 LBeton van sterkteklasse C20/25 
Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.
Consistentie ter keuze van de aannemer.
CEM III/A
Toeslagmateriaal:(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.  
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de 
aannemer. 
Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer. 

415230 423114 m3 1,00 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de aansluiting met 
de brug.

1 m3 1,00 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/A

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer. 

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

415240 423115 m3 1,40 VAanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. een  vloer t.p.v. 
overkluizingen, op de riooldoorvoer.

1 m3 1,40 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/ A 

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer.

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

415250 423199 m2 75,00 NAfwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.
Betreft het afwerken van niet bekiste oppervlakken van 
aangebrachte betonmortel t.p.v. betonschort, waterstoep en 
aansluitingen met brug.
Methode van afwerken: spanen. 

4153  In te betonneren onderdelen

415310 424111 st 214,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
Betreft het aanbrengen van ankers t.p.v. bovenzijde 
betonschort t.b.v. verankering metselwerk rollaag.

9 9 st 214,00 LDraadeind M16 
1 Ontwikkelde lengte{250}mm

lengte in te storten deel 140 mm
2 Zonder haak{

3 Uitvoering: roestvast staal{A4

4154  Ankers in verhard beton
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415410 425203 st 5,00 NAanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft het aanbrengen van ankers  t.p.v. bovenzijde 
betonschort en waterstoep t.b.v. verankering natuursteen 
blokken in de rollaag.

9 st 5,00 LDraadeind M16 x 250 mm RVS A4, lengte in te lijmen
deel 140 mm. 

1 In gewapend beton
Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Diameter boorgat:{18}mm
Gemiddelde diepte boorgat:{150}mm
Boorgat loodrecht op horizontaal vlak{

3 Boorgat schoonblazen en voorbevochtigen{
1 dm3 0,04 LLijmen met krimparme mortel op cementbasis{

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting

415420 425203 st 214,00 NAanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft het aanbrengen van boorspouwankers  t.p.v. 
voorzijde betonschort t.b.v. verankering voorbemetseling.

9 st 214,00 LBoorspouwankers ø 6,0 x 150 mm RVS A4.
1 In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor
2 Diameter boorgat:{8}mm

Gemiddelde diepte boorgat:{90}mm
Boorgat loodrecht op vertikaal vlak{

2 Boorgat schoon- en droogblazen{
9 st 214,00 LBevestigen met kraagpluggen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting

4155  Dilataties

415510 420099 m2 2,90 NAanbrengen geëxpandeerd polystyreen.
Betreft het aanbrengen van geëxpandeerd polystyreen t.p.v. 
de dilataties in het betonschort en bij de aansluiting op 
bestaande brug.

m2 2,90 LEPS-elementen, dikte 20 mm. 
Dilataties uitvoeren t.p.v. damwandsloten. 

4156  Bewerken oppervlakken van beton

415610 425102 m2 7,20 VBewerken oppervlakken van verhard beton.
Betreft het bewerken van de de bovenzijde van de 
riooldoorvoeren t.p.v. de overkluizingen.
Stampbeton. 

1 Boucharderen
1 Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen 

horizontaal en 1 : 2; bovenzijde
1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben.

416   METSEL- EN NATUURSTEENWERK

4160  Metsel- en voegwerk
Metselmortel:
Metselmortel dient gebaseerd te zijn op het morteladvies 
van de leverancier (zie art. 45.06.03 deel 3).
De aannemer dient uit te gaan van:
- traskalk-cement mortel.
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416010 450099 m2 51,00 NAanbrengen metselwerk, walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk t.p.v. de walmuren. 
Metselwerk: 
- voorbemetseling tegen prefab beton;
- halfsteens;
- verband: halfsteens 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
De voeg tussen het metselwerk en het betonnen schort 
eveneens geheel vullen met mortel. 
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren, zie tek. nr. 10395.BTC.040-151.
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met  

m1 6,30 Lgecomprimeerd zichtband (breed 100 mm), kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.

416020 450099 m2 3,60 NAanbrengen metselwerk, walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk t.p.v. de walmuren. 
Metselwerk: 
- voorbemetseling tegen prefab beton;
- halfsteens;
- verband: halfsteens 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
De voeg tussen het metselwerk en het betonnen schort 
eveneens geheel vullen met mortel. 
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809120.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren, zie tek. nr. 10395.BTC.040-151.
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met  

m1 0,41 Lgecomprimeerd zichtband (breed 100 mm), kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.

416030 450099 m1 99,40 NAanbrengen metselwerk, rollaag walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk rollaag op de 
walmuren.
Metselwerk rollaag, afmetingen 320 x 220 mm (b x h).
- rollaag volgens tekening; 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm  .
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren. 
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met 

m2 0,85 Lgecomprimeerd zichtband (bxh) 320 x 220 mm, kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.  
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416040 450099 m1 7,60 NAanbrengen metselwerk, rollaag walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk rollaag op de 
walmuren.
Metselwerk rollaag, afmetingen 320 x 220 mm (b x h).
- rollaag volgens tekening; 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm  .
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809120.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren. 
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met 

m2 0,10 Lgecomprimeerd zichtband (bxh) 320 x 220 mm, kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.  

4162  Aanbrengen natuursteenwerk
Samenstelling mortel: conform metselwerk.
Voor onderstaande posten geldt: inclusief het leveren van 
de benodigde specie.   

416210 460099 st 5,00 NAanbrengen natuursteen, blok in rollaag.
Betreft het aanbrengen van een natuurstenen blok in de 
rollaag, aangebracht volgens bestekpostnr. 416030 en 
416040. 
Natuursteen blok inmetselen in de rollaag, verankeren 
middels ankers M16, aangebracht volgens bestekspostnr. 
415410, incl leveren benodigde lijm voor inlijmen van de 
ankers.  

417   HOUTCONSTRUCTIES
Hout leveren met FSC-certificaat.
Leverancier dient een Chain Of Custody nummer te 
hebben.  

4171  Vervaardigen schrikhekken

417110 440099 st 1,00 NVervaardigen schrikhek, type 1.
Betreft het vervaardigen van een houten schrikhek t.b.v. de 
walmuur.
Schrikhek van hout:
- sterkteklasse D50;
- duurzaamheidsklasse I.
bestaande uit:

st 2,00 L- staanders 120 x 90 mm, lengte 1,30 m (incl. pen);
st 1,00 L- handregel 120 x 90 mm, lengte 2,17 m;
st 1,00 L- knieregel 180 x 35, lengte 2,03 m.

uitvoering: geschaafd, alle hoeken afschuinen.
Vorm van de onderdelen volgens tekening.
Verbinding staanders met handregel met verborgen pen en 
gatverbinding met polyurethaanlijm.
Staanders voorzien van inkeping t.b.v. knieregel.
Schrikhek voorafgaande aan plaatsing conserveren 
volgens bestekspostnr. 417210

4172  Conserveren schrikhekken
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417210 560099 m2 2,80 NConserveren schrikhek, type 1.
Betreft het voorbehandelen en conserveren van een houten 
schrikhek, vervaardigd volgens bestekspostnr. 117110.
Voobehandelen d.m.v. schuren en stof- en vetvrij maken.
Conservering bestaande uit het volgende 3 laags 
verfsysteemtype: HVII van Wyzonol,  "of gelijkwaardig ".

ltr 0,22 L- gronden met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,22 L- voorlakken met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,19 L- aflakken met LBH Silicon Alkyd Systeemverf, droge 

laagdikte 45 µm. KLeur: RAL 9010.
Verfsysteem aanbrengen volgens opgave leverancier. 

4173  Aanbrengen schrikhekken

417310 440099 st 1,00 NAanbrengen schrikhek, type 1.
Betreft het aanbrengen van een houten schrikhek aan de 
walmuur.
Schrikhek volgens bestekspostnr. 417110 bevestigen 
m.b.v. de leuningbeugels volgens bestekspostnrs. 418110 
en 418120.

m1 0,60 LTussen houten stijlen en metselwerk vetband aanbrengen, 
breed 120 mm. 

st 8,00 LAanbrengen d.m.v. lijmankers M12 x 100 mm, thermisch 
st 4,00 Lverzinkt en lijmankers M12 x 300 mm, thermisch verz.

In metselwerk:
Gaten maken met behulp van  een hamerboor.
Diameter boorgat: 14 mm.
Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm en 310 mm.
Boorgaten loodrecht op vertikaal en horizontaal vlak. 
Boorgat schoon en droog blazen. 

dm3 0,15 LLijmen met Edilon Dex-R 2K, o.g.
Leuningbeugels tegen houten stijlen bevestigen met 

st 2,00 Lhoutdraadbouten M12 x 80 mm met volgring, verzinkt. 

418   STAAL- EN CONSERVERINGSWERK

4181  Leuningbeugels

418110 432199 st 2,00 NVervaardigen leuningbeugels.
Betreft het vervaardigen van leuningbeugels t.b.v. het 
bevestigen van de schrikhekken aan de bovenzijde van de 
rollaag van de walmuur.

st 2,00 LVervaardigen uit stripstaal 50 x 8 mm, lang 1000 mm, 
staalkwaliteit S235.
Gebogen volgens tekening. 
Voorzien van:
- 4 gaten ø 14 mm t.b.v. bouten M12.
Leuningbeugels thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 
1461:2009. 
Vervolgens conserveren volgens bestekspostnr. 418130. 
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418120 432199 st 2,00 NVervaardigen leuningbeugels.
Betreft het vervaardigen van leuningbeugels t.b.v. het 
bevestigen van de schrikhekken aan de voorzijde van de  
walmuur.

st 2,00 LVervaardigen uit stripstaal 60 x 8 mm, lang 560 mm, 
staalkwaliteit S235.
Gebogen volgens tekening. 
Voorzien van:
- 3 gaten ø 14 mm t.b.v. bouten M12.
Leuningbeugels thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 
1461:2009. 
Vervolgens conserveren volgens bestekspostnr. 418140. 

418130 431401 st 2,00 NAanbrengen conserveringssysteem op{leuningbeugels.
Het betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem 
volgens het bepaalde in hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de 
Standaard RAW Bepalingen.

1 Overeenkomstig de volgende tekening(en):
10395.BTC.040-153.

1 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
volgens hoofdstuk 56 van deel 3 van dit bestek.

1 Het betreft het conserveren van het product van 
bestekspostnr.{418110.

1 m2 0,24 LConserveringssysteem:{
Aanbrengen van het volgende 3 laags verfsysteem:
- 1e laag zinkrijke epoxyprimer: minimaal 80μm
(droge laagdikte);
- 2e laag epoxy midcoat: minimaal 120 μm (droge
laagdikte);
- 3e laag epoxy toplaag in kleur minimaal 100 μm
(droge laagdikte).
Kleur:
-  RAL 9005 (gitzwart).
Het verwerken en appliceren van het verfsysteem
dient te geschieden overeenkomstig de product- en
veiligheidsbladen van de verfleverancier.

418140 431401 st 2,00 NAanbrengen conserveringssysteem op{leuningbeugels.
Het betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem 
volgens het bepaalde in hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de 
Standaard RAW Bepalingen.

1 Overeenkomstig de volgende tekening(en):
10395.BTC.040-153.

1 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
volgens hoofdstuk 56 van deel 3 van dit bestek.

1 Het betreft het conserveren van het product van 
bestekspostnr.{418120.

1 m2 0,14 LConserveringssysteem:{
Aanbrengen van het volgende 3 laags verfsysteem:
- 1e laag zinkrijke epoxyprimer: minimaal 80μm
(droge laagdikte);
- 2e laag epoxy midcoat: minimaal 120 μm (droge
laagdikte);
- 3e laag epoxy toplaag in kleur minimaal 100 μm
(droge laagdikte).
Kleur:
-  RAL 9005 (gitzwart).
Het verwerken en appliceren van het verfsysteem
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dient te geschieden overeenkomstig de product- en
veiligheidsbladen van de verfleverancier.

419   GROENVOORZIENINGEN 
Veiligheidsklasse: 3T en 0F 

4191  OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor 
rekening van de aannemer (tenzij anders vermeld).

419110 510111 st 1,00 VVerwijderen bomen.
Situatie: bomen stamdiam. < 0,15 m (zie bestekstekening)
Boomsoort(en):{meelbes
Boomnr.  499618

1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,5}m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

4192  BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN

419210 610403 st 23,00 VToepassen stamommanteling.
Situatie: t.p.v. bomen op de werven
Exacte locatie op aanwijzing van de directie

9 Stamdiameter boom ca. 0,15 m of meer
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 
mm, breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 
100 mm waarborgen{d.m.v. een drainbuis

4193  BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN

419310 511402 st 23,00 VWatergeven bomen.
T.b.v. bestaande bomen op de werven ter plaatse van de 
bronbemaling

1 Bomen in de verharding
2 Water op te pompen uit open water{

1 Hoeveelheid: ca. 30 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van{20 x watergeven van 
half maart tot half oktober

9 Water toedienen op aanwijzing en ter goedkeuring van 
directie 

4196  TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND

Het treffen van maatregelen voor de visstand, waaronder 
het overbrengen van vissen, dient te geschieden door 
een Sportvisserij Nederland-gecertificeerd bedrijf.
(Sportvisserij Nederland te Bilthoven).

419610 610199 EUR NOverbrengen vissen.
Situatie: het vangen en overzetten van vissen 
Betreft: het overbrengen van alle vissen > 10cm uit de te 
bemalen delen van de gracht na het plaatsen van de 
tijdelijke damwand 

42    RAK 15 - OOSTZIJDE
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420   HULPWERKEN, OPNEMEN MATERIALEN EN 
SLOOPWERK
Veiligheidsklasse: 3T / 0F 

4200  Bouwkuip

420010 410499 EUR NToepassen tijdelijke damwand.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een stalen damwandscherm in de 
Oudegracht t.b.v. het in den droge slopen van de bestaande 
walmuur en de bouw van de nieuwe walmuur.
Opbouw en afdichting van het damwandscherm ter keuze 
van de aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 
801018.
Wijze van aanbrengen: statisch drukken.
Wijze van verwijderen: statisch trekken.
Startplanken aanbrengen en verwijderen d.m.v. statisch 
drukken/trekken.  
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.
Voor het toepassen van het damwandscherm rekening 
houden met:
- aansluiten op en gebruik maken van aanwezige 
hulpdamwand, ter hoogte van de Bijlhouwerbrug is over 
een lengte van ca. 19 m een stalen hulpdamwand 
aanwezig, zie ook tekeningnr. 10395.BTC.040-150, de 
gemiddelde planklengte is 7,5 m, bovenkant damwand op 
N.A.P. + 1,30 m, de toegepaste damplanken zijn Larssen 
22 en Larssen 2S (totaal 38 st.);
- aansluiten op bestaand werk volgens bestekspostnr. 
420050.
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m.;
- bodemniveau bouwkuip max.N.A.P.  -0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies.;
- maximale diepte damwandscherm N.A.P.  - 6,5 m; 
- eisen t.a.v. doorvaartbreedte Oudegracht zie par. 8 deel 
2.1;
- vooronderzoek waterbodem door aannemer;
- opschonen damwandsleuf;
- beperkte werkhoogte nabij bomen;  
- beheersmaatregelen volgens bestekspostnr. 420060.  
- het toepassen van het damwandscherm omvat alle 
benodigde materialen en werkzaamheden voor het in den 
droge kunnen uitvoeren van sloop- en  aanlegwerkzaam-
heden;
- bemaling volgens bestekspostnrs. 4214 t/m 4218.

420020 410499 EUR NToepassen tijdelijke grondkering.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke grondkering langs de 
walmuur aan de werfzijde t.b.v. het in den droge slopen van 
de bestaande walmuur en de bouw van de nieuwe 
walmuur. 
Opbouw en afdichting van de grondkering ter keuze van de 
aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 801018.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van grondkering rekening houden met:
- stempelkrachten volgens berekening aannemer
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- maximale diepte ontgraving N.A.P. -0,80 m;
- eisen t.a.v. trillingen en deformaties zie par. 01.26 in deel 
3 van dit bestek;
- voldoende stijfheid van de constructie, zodat de 
grenswaarden voor verplaatsingen uit het monitoringsplan 
niet overschreden worden;
- plaatselijke versmalling t.g.v. boomwortels;
- beperkte werkhoogte nabij bomen; 
- het toepassen van het damwandscherm omvat alle 
benodigde materialen en werkzaamheden voor het in den 
droge kunnen uitvoeren van sloop- en 
aanlegwerkzaamheden;
- bemaling volgens bestekspostnrs. 4214 t/m 4218.

420030 410499 EUR NToepassen stempeling bouwkuip.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke stempeling van de bouwkuip 
die is aangebracht volgens bestekspostnrs. 420010 en 
420020.
Opbouw stempeling ter keuze van de aannemer, bepaald 
volgens bestekspostnr. 801018.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van de stempeling rekening houden 
met:
- stempelkrachten volgens berekening aannemer.

420040 410499 EUR NToepassen compartimenteringsscherm.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van tijdelijke compartimeteringsschermen t.p.v. 
de bouwkuip aangebracht volgens bestekspostnrs. 420010 
en 420020.
Bouwkuip opdelen in secties van maximaal 31 meter lang.
Rekening houden met overlap bouwkuipsecties.  
Opbouw compartimeteringsschermen en materiaalgebruik 
ter keuze van de aannemer, bepaald volgens 
bestekspostnr. 801018.
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is. 
Voor het toepassen van de compartimeteringsschermen 
rekening houden met: 
- uitvoeren van een waterdichte afdichting tussen 
verschillende secties;
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m;
- bodemniveau bouwkuip N.A.P. - 0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies;
- na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid. 
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420050 410499 EUR NToepassen waterdichte aansluiting op bestaand werk.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke waterdichte aansluiting van 
de damwand volgens bestekspostnr. 420010 op de 
Bijlhouwerbrug.
Opbouw afdichting en materiaalgebruik ter keuze van de 
aannemer, bepaald volgens bestekspostnr. 801018. 
Wijze van aanbrengen: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  
Voor het toepassen van de waterdichte aansluiting 
rekening houden met: 
- bestaande situatie brug (met name onder water);
- waterniveau Oudegracht N.A.P. + 0,58 m;
- bodemniveau bouwkuip N.A.P.  - 0,80 m;
- maximaal bemalingsniveau volgens bemalingsadvies;
- na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid.  

420060 410099 EUR NToepassen beheersmaatregelen trekken damwand.
Betreft het toepassen van beheersmaatregelen t.b.v. het 
reparerend trekken van het stalen damwandscherm, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 420010, ter hoogte 
van Twijnstraat a/d Werf.
Beheersmaatregelen bestaande uit:
- aanbrengen injectiebuisjes op de damplanken t.b.v. 
injecteren dämmervloeistof, één buisje per plank;
- Injecteren dämmervloeistof tijdens trekken damplanken.
Lengte waarover de beheersmaatregelen moeten worden 
toegepast: 144 meter.
Het injecteren van dämmervloeistof dient op aanwijzing van 
de directie te geschieden.
Leveren dämmervloeistof volgens bestekspostnr. 809210.

420070 413399 EUR NToepassen houten wrijfgordingen.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en volledig 
verwijderen van een tijdelijke wrijfgording op van de 
damwand volgens bestekspostnr. 420010 
Hardhouten wrijfgording: 150 x 100 mm, hoeken 
afschuinen.
Wrijfgording aanbrengen aan grachtzijde, bevestigingen 
aan grachtzijde verzonken aanbrengen. 
Aanbrengen direct na aanbrengen damwandscherm. 

420080 610099 EUR NToepassen tijdelijk bordes.
Betreft het ontwerpen, aanbrengen, instandhouden en 
verwijderen van een tijdelijk, verplaatsbaar bordes t.b.v. de 
bereikbaarheid van de Oudegracht vanaf de werf voor 
recreatief gebruik van de watergang.
Bordes met aan weerszijden een leuning.
Hoofdafmetingen bordes: conform principeschets bijlage 
14.
Materiaal: ter keuze aannemer.
Belasting bordes: 5 kN/m2.
Belasting leuningwerk: 3 kN/m1. 
Opbouw constructie: ter keuze aannemer.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.
Bordes tussen 2 bomen plaatsen en niet voor een boom 
i.v.m. de bereikbaarheid.  
De aannemer dient er rekening mee te houden dat het 
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bordes op de locatie van Rak 15 oost één of meerdere 
keren verplaatst moet worden, afhankelijk van de 
uitvoeringswijze van de aannemer. 

4203  Schrikhekken

420310 112401 m3 0,40 VSlopen houtwerk.
Betreft het slopen van een tweetal schrikhekken op de 
walmuur.

2 Constructie van hardhout{bestaande uit stijlen met een 
boven- en knieregel.

1 Afmetingen{
st 2,00 I- (lxh) 2,17 x 1,35 m;
st 1,00 I- (lxh) 2,12 x 1,35 m;
st 1,00 I - (lxh) 3,52 x 1,35 m. 

Van alle hekken zijn de stijlen ingemetseld in de rollaag 
van de walmuur .

2 Conservering: geschilderd
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

4205  Slopen metselwerk
Voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 van art. 
01.17.06 van dit bestek  

420510 112101 m3 93,10 VSlopen metselwerk.
Betreft het slopen van de bestaande metselwerk walmuur.
Segment 2 en 3.

3 Grondkerend metselwerk
1 Hard materiaal:{baksteen.

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

420520 112101 m3 1,35 VSlopen metselwerk.
Betreft het deels slopen van de bestaande rollaag van de 
metselwerk walmuur.
Locaties te slopen delen in overleg met de directie. 
Segment 1.

3 Grondkerend metselwerk
1 Hard materiaal:{baksteen.

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

4206  Slopen hout (funderingsconstructies)
Hoedanigheid vrijgekomen hout: onbehandeld. 

420610 112401 m3 6,10 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten damwand onder de 
fundering van de metselwerk walmuur.
Segment 2 en 3.

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- damplanken, dikte 40 mm, lang ca. 1,0 -1,5 m  
Spuiten is niet toegestaan. 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben
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420620 112401 m3 6,50 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten vloer onder de 
fundering van de metselwerk walmuur.
Segment 2 en 3.

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- vloerhout, dikte 75 mm, breed ca. 0,9 m;
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

420630 112401 m3 10,60 VSlopen houtwerk.
Betreft het verwijderen van de houten kespen onder de 
fundering van de metselwerk walmuur.
Segment 2 en 3

1 Constructie van naaldhout{
1 Afmetingen{

- kespen, 200 x 180 mm;
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

420650 411111 st 144,00 VVerwijderen houten paalkop.
Betreft het verwijderen van het bovenste deel van de palen 
onder de bestaande walmuren.
Segment 2 en 3. 

1 Verwijderen tot op N.A.P.{-0,50}m
2 Paal van naaldhout

9 Omtrek van de paal op 1 m van de paalkop: tot 600 mm
2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{

420660 412121 st 144,00 VVerwijderen houten paal.
Betreft het verwijderen van houten palen onder de 
bestaande walmuren. 
Segment 2 en 3.
Het betreft de palen op de achterste rij. 
Houten paal:
diameter ø 150-160 mm, lang ca. 2,0 - 3,0 m 

1 Paalkop ligt boven het maaiveld
(in de tijdelijke situatie).

1 Helling paal: verticaal
1 Paallengte tot 5 m

3 Verwijderen door middel van verbuisd trekken
Ontstane gaten vullen met zand.

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

4207  Tijdelijke voorzieningen kabels en leidingen

420710 250099 EUR NToepassen voorzieningen kabel en leidingen.
Betreft het toepassen van voorzieningen ten behoeve van 
het ondersteunen van bestaande kabels en leidingen na 
het ontgraven achter de walmuur.
Met materiaal van de aannemer.
Uitvoering ter keuze van de aannemer.
Toe te passen voorzieningen moeten voldoen aan de
eisen van de betreffende nutsbedrijven.
Voor vigeerde eisen nutsbedrijven, contact opnemen met 
betreffende partijen.
Periode van instandhouden afhankelijk van de uitvoering 
van de aannemer. 
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421   GRONDWERK EN BEMALING
Veiligheidsklasse: 3T / 0F 

4210  Grond ontgraven en afvoeren

421010 220199 m3 158,00 VGrond ontgraven en vervoeren naar verwerker.
Grondsoort: gemengde grond, verontreinigd met lood

421012 220101 m3 158,00 IGrond ontgraven uit{sleuf achter bestaande walmuur.
Betreft het ontgraven van grond achter de bestaande 
walmuur.
Grondsoort:{gemengde grond.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-1,05}m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,60}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,00}m

9 Grondkering volgens bestekspostnr. 420020.
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

421013 220201 m3 158,00 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond over water 
naar een overslaglocatie t.b.v overslag op vervoer over de 
weg.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{een overslaglocatie volgens par 8 in deel 
2.1 van dit bestek.

421014 220299 m3 158,00 IGrond overslaan.
Betreft het overslaan van verontreinigde grond van vervoer 
over water op vervoer over de weg.
Grondsoort: gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van 
vervoer. 
Overslaglocatie volgens par 8 in deel 2.1 van dit bestek.

421015 220201 m3 158,00 IGrond vervoeren.
Betreft het vervoeren van verontreinigde grond naar een 
door het bevoegd gezag vergunde inrichting.
Grondsoort:{gemengde grond, puinhoudend.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van 
vervoer.

2 Vervoeren naar:{
Theo Pouw bv
Isotopenweg 29
3504 AC Utrecht.

421020 175199 EUR NToepassen afdichtende folie in bouwkuip.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 
een afdichtende folie in de bouwkuip na het ontgraven van 
de bouwkuip.
T.b.v. het afdekken van verontreinigde grond. 
Kunststoffolie ter keuze van de aannemer.
Materiaaldikte ter keuze van de aannemer. 
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  
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4211  Grond verwerken

421110 220399 m3 130,00 VGrond verwerken in aanvulling en verdichten.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur en het verdichten van deze aanvulling.

421111 220301 m3 130,00 IGrond verwerken in{aanvulling achter walmuur.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur.
Onderzijde aanvulling sleuf. 
Grondsoort:{draineerzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
809010.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

2 Hoogte{0,90}m
1 Zonder overhoogte

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{421112.}

421112 220412 m3 130,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de grond in aanvulling achter de 
nieuwe walmuur.
Grondsoort:{draineerzand
Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 421111.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van 
de Standaard RAW Bepalingen

421120 220399 m3 100,00 VGrond verwerken in aanvulling en verdichten.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur en het verdichten van deze aanvulling.

421121 220301 m3 100,00 IGrond verwerken in{aanvulling achter walmuur.
Betreft het verwerken van grond in de sleuf achter de 
nieuwe walmuur.
Bovenzijde aanvulling sleuf. 
Grondsoort:{bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
809020.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

2 Hoogte{0,70}m
1 Zonder overhoogte

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{421122.}

421122 220412 m3 100,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het verdichten van de grond in aanvulling achter de 
nieuwe walmuur.
Grondsoort:{bomenzand
Hoeveelheidsbepaling:{zie bestekspostnr. 421121.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van 
de Standaard RAW Bepalingen

4213  Geotextiel
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421310 300151 m2 144,00 NAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van filterdoek langs de grondzijde 
van de walmuur ter bescherming van beton- en 
metselwerk.

1 m2 144,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PE 180  "of 
gelijkwaardig ".
Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de volgende 
onderdelen:
- openingsgroott (O90), max. 170 micron;
- treksterkte (MD) min. 40 kN/m 

1 Aanbrengen op{achterzijde walmuur, volgens tekening.
Strookbreedte minimaal 1,0 m (horizontaal).

1 Verbinding in lengterichting{met een overlap van minimaal 
1, 0 m aanbrengen.

421320 300151 m2 2,00 NAanbrengen kunststofinlage.
Betreft het aanbrengen van filterdoek langs de grondzijde 
van de aansluiting met brug t.b.v. gronddichte aansluiting.

1 m2 2,00 LGeotextiel:{TenCate Polyfelt Geolon PE 180  "of 
gelijkwaardig ".
Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de volgende 
onderdelen:
- openingsgroott (O90), max. 170 micron;
- treksterkte (MD) min. 40 kN/m 

1 Aanbrengen op{achterzijdeaansluitng met brug, volgens 
tekening.
Strookbreedte minimaal 1,0 m (vertikaal).

4214  Bemaling bouwkuip compartiment K24

421410 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
4200, compartiment K24.

9 Verlaging grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,14 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,81 m (in fase 4); 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

Bladnr. 295 van 395



20-03-2013
Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

RAW0002-73660

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

421420 210203 dag 20,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 421410.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{421410}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

421430 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 421410.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

421440 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 421410.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

421450 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 421410.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.  

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

421460 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
4200, compartiment K24.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

421470 210103 dag 20,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 421460.

421480 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 421460.

421490 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 421440 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
421450.

4215  Bemaling bouwkuip compartiment K25
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421510 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
4200, compartiment K25.

9 Verlaging grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,10 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,81 m (in fase 4); 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

421520 210203 dag 20,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 421510.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{421510}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking

421530 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 421510.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

421540 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 421510.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

421550 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 421510.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.  

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%
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421560 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
4200, compartiment K25

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

421570 210103 dag 20,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 421560.

421580 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 421560.

421590 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 421540 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
421550.

4216  Bemaling bouwkuip compartiment K26

421610 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
4200, compartiment K26.

9 Verlaging grondwaterniveau tot: 
N.A.P. - 1,01 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,81 m (in fase 4) 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

421620 210203 dag 20,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 421610.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{421610}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 
per week beproeven op goede werking
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421630 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 421610.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

421640 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 421610.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

421650 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 421610.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn. 

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

421660 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
4200, compartiment K26.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

421670 210103 dag 20,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 421660.

421680 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 421660.

421690 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 421640 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
421650.

4217  Bemaling bouwkuip compartiment K27

421710 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
4200, compartiment K27.

9 Verlaging grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 1,01 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,81 m (in fase 4) 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.
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2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

421720 210203 dag 20,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 421710.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{421710}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{.1}maal 
per week beproeven op goede werking

421730 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 421710.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

421740 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 421710.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

421750 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 421710.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn. 

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

421760 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
4200, compartiment K27.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

421770 210103 dag 20,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 421760.

421780 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 421760.
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421790 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 421740 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
421750.

4218  Bemaling bouwkuip compartiment K28

421810 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
4200, compartiment K28.

9 Verlaging grondwaterniveau tot:
N.A.P. - 0,97 m ( in fase 3);
N.A.P. - 0,81 m (in fase 4) 

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Verticale filters tot maximale diepte van N.A.P. -5,0 m.

Onttrekkingsbronnen aan één zijde van de bouwkuip 
plaatsen, ter hoogte van inkassingen van de damwand.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

421820 210203 dag 20,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 421810.

2 Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in 
bestekspostnr.{421810}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{.1}maal 
per week beproeven op goede werking

421830 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 421810.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

421840 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 421810.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het oppervlaktewater.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.

421850 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 421810.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn. 

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water
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1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

421860 210101 EUR NAanbrengen open bemaling.
Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v. het 
bemalen van de bouwkuip genoemd in bestekspostnr. 
4200, compartiment K28.

9 Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot:
N.A.P. + 0,00 m (in fase 2);
N.A.P. - 0,15 m (in fase 5)  

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

421870 210103 dag 20,00 VInstandhouden open bemaling.
Betreft het instandhouden van de open bemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 421860.

421880 210104 EUR NVerwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de open bemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 421860.

421890 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 421840 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
421850.

4219  Waarnemingsputten

421910 210701 st 10,00 NAanbrengen waarnemingsput.
Betreft het aanbrengen en instandhouden van 
waarnemingsputten t.b.v. het waarnemen van de variatie in 
stijghoogten of hoogten van het freatisch vlak (peilen).
Aanbrengen in de werf, direct achter de grondkering 
volgens bestekspostnr. 420020.  
2 stuks per compartiment. 
Met peilinstrumenten van de aannemer. 

2 Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter aanbrengen 
op N.A.P.{-3,0}m

9 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,0 m, inwendige 
middellijn stijgbuis 32 mm.

9 Met gronddichte filterkous van polypropyleen om het filter.
1 Afdichting aanbrengen van N.A.P.{+ 1,0}m tot N.A.P.{-2,0}m

Bentoniet klei
1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:{

de bovenzijde van de stijgbuis voorzien van een schroefdop 
met ontluchtingsgat.
De bovenzijde van de waarnemingsput voorzien van een 
PVC straatpot en opnemen in bestrating.
Hoogte bovenkant waarnemingsput bepalen t.b.v. 
waterpassen t.o.v. N.A.P. 

422   RIOLERING & DRAINAGE
Veiligheidsklasse: 3T / 0F 
 
Situatie: zie tekening 10395.Rio.040- 01
Voor detaillering zie tekening 10395.Rio.040- 01 t/m 04
Acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor 
rekening van de aannemer (tenzij anders vermeld).
De te handhaven rioolafvoeren vanaf de kelders moeten 
op een noodafvoer worden aangesloten totdat zij op het 

Bladnr. 302 van 395



RAW0002-73660 Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

20-03-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

aan te leggen nevenriool aangesloten worden. 

422010 112299 st 16,00 VSlopen ongewapend betonomstorting huisaansluiting
Situering: alle uit te breken / los te koppelen 
huisaansluiting PVC 125 en 160  mm op het hoofdriool in 
de gracht.
De betonomstorting voorzichtig verwijderen; het hoofdriool 
PVC 315 mm en de inlaat hierop mag niet beschadigd 
worden.

m3 16,00 IPer aansluiting rekenen op ca. 1 m3 ongewapend beton. 
 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Hoedanigheid bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06  

422020 251103 m 24,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Situering; huis aansluitingen vanaf inlaat op hoofdriool in 
gracht tot ontstoppingsput in werf

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125 en 160 mm.

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een 
verwerkingsinrichting voor PVC

422030 252202 st 11,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering; de inlaten op het hoofdriool in de gracht waarvan 
de aansluitleidingen zijn uitgebroken

1 st 11,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{Combikap
2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{

422040 252202 st 5,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering; de inlaten op het hoofdriool in de gracht waarvan 
de aansluitleidingen zijn uitgebroken

1 st 5,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{Combikap
2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet{

422050 423199 st 16,00 VAanbrengen beton aanstorting inlaat hoofdriool
Situering; ter plaatse van uitgebroken huisaansluitingen op 
het hoofdriool.
Na plaatsing afsluitkap in mof van inlaat op de buis 315 
mm
Beton aanhechtvlak schoonmaken.
het betonwerk aanhelen met de betonomstorting van het 
hoofdriool. Rekenen op ca. 0,06  m3 per inlaat.

m3 0,96 LBeton; sterkteklasse C 20/25
Milieuklasse; langdurig nat
Carbonatatie; XC2
Dooizouten of chloriden; XD2
Zeewater; niet van toepassing
Agressieve omgeving; XA1
Consistentie ter keuze aannemer
CEM III/B LH HS 42,5
Grootste korrelafmeting (Dmax); 20 mm.
Toe te passen hulpstof ter keuze aannemer. 
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4221  AANBRENGEN HOOFDRIOLERING
Zie tekening 10395.Rio.040- 01 t/m 04
Voor algemene details zie tekening 60156.Rio.040-01 
De putten moeten geschikt zijn voor toepassing in situatie 
met zwaar verkeer.

422110 252201 m 116,00 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: rioolgedeelteG-2784-2785-2786

2 m 116,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
Buis samengesteld uit 3 lagen, waarvan middelste laag 
bestaat uit hergebruikt pvc. Kleur: grijs.
Standaardlengte 5,00 m

2 7 Nominale middellijn 250  mm
9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

rubber manchet

422120 252202 st 8,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: rioolgedeelte G-2784-2785-2786

2 st 8,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
steekmof [overschuifmof] met rubber manchet

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

422140 252202 st 4,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situatie: nabij inspectieput ,2784, 2785 (2x), 2786

2 st 4,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{
Getrokken bocht 0,75 MPa, 22 gr., spie-eind, R= 3,5 x D

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

422170 252832 st 14,00 VMaken inlaat.
Situatie: rioolgedeelte G-2784-2785-2786.
Met een fraisboor,geschikt voor inlaat 125 mm.  
Gat afbramen. 
In het gat een  keilinlaat aanbrengen volgens 422190

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Diameter 250 mm, wanddikte PVC-buis 7,3 mm.
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{een keilinlaat

422180 252832 st 5,00 VMaken inlaat.
Situatie: rioolgedeelte G-2784-2785-2786.
Met een fraisboor,geschikt voor inlaat 160 mm.  
Gat afbramen. 
In het gat een  keilinlaat aanbrengen volgens 422200

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

9 Diameter 250 mm, wanddikte PVC-buis 7,3 mm.
1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.{een keilinlaat

422190 252899 st 14,00 VAanbrengen keilinlaat
Situatie: geboorde gaten volgens post 422170

st 14,00 LKeilinlaat 250 x 125 mm stijfheidsklasse SN 8, voorzien van 
geïntegreerde zettingsmof
Aanbrengen volgens voorschrift fabrikant
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422200 252899 st 5,00 VAanbrengen keilinlaat
Situatie: geboorde gaten volgens post 422180

st 5,00 LKeilinlaat 250 x 160 mm stijfheidsklasse SN 8, voorzien van 
geïntegreerde zettingsmof
Aanbrengen volgens voorschrift fabrikant

422210 252201 m 3,00 VAanbrengen PVC-buis
Situatie: op alle keilinlaten 125 mm.

9 m 3,00 LRechte buis, stijfheidsklasse SN 8
Kleur: middelgrijs
Buis samengesteld uit "3 lagen" PVC, waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC 
Aanbrengen als standbuis.

2 1 Nominale middellijn 125  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

422220 252201 m 1,00 NAanbrengen PVC-buis
Situatie: op alle keilinlaten 160 mm.

9 m 1,00 LRechte buis, stijfheidsklasse SN 8
Kleur: middelgrijs
Buis samengesteld uit "3 lagen" PVC, waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC
Aanbrengen als standbuis.

2 3 Nominale middellijn 160  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet{

422230 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Betreft levering rioolput K in de werf
Voor aansluitingen en details zie bestektekening 
10.395.Rio.040-02, -03 en -04

1 st 1,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Fabrikaat Wavin B.V. of gelijkwaardig. 
Type Tegra met KOMO- certificaat, put bestaande uit;
Bodem rechtdoorgaand, met stroomprofiel en (2)  flexibele 

st 2,00 Ldraaibare aansluitingen voor PVC 250 mm.
st 2,00 LAansluiting voor PVC 160 mm 
st 1,00 LEnkelwandige geribbelde schacht hoog 1000 mm.
st 1,00 LRubberen EPDM manchet DN 600 mm.  

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 1,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 422420
 Ongebruikte aansluitingen afdichten met een  "kap in mof 
".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

Bladnr. 305 van 395



20-03-2013
Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

RAW0002-73660

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

422260 252604 st 3,00 VAanbrengen put van kunststof.
Betreft levering Drain-overstortput DO26  t/m DO28 in de 
werf
Voor aansluitingen en details zie bestektekening 
10395.Rio.040-01en -03

1 st 3,00 LPut, nominale middellijn 600 mm
Fabrikaat Wavin B.V. of gelijkwaardig. 
Type Tegra  met KOMO- certificaat
(klantspecifieke put)
De voorkeur gaat uit naar, door de leverancier, 
geprefabriceerde putten 

9 Put met vlakke bodem met aangelaste schacht, totale 
puthoogte 950 mm.
Put voorzien van mofaansluitingen;

st 9,00 L diameter 125 mm ( 3 stuks per put)
st 3,00 Ldiameter 160 mm ( 1 per put)  
st 3,00 LVerticale geïntegreerde PP standpijp 160 mm met verloop 

naar 200 mm aan de bovenkant.  Deze overstortconstructie 
moet aan de putwand vast gelast zijn. E.e.a. volgens het 
detail op de bestektekening.

3 st 3,00 LBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm
Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 422430
 Ongebruikte aansluitingen afdichten met een  "kap in mof 
".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

422270 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Situatie: Inspectieputten K in de werf

1 st 1,00 IPut, nominale middellijn 600 mm
Te leveren putten volgens besteksposten 422230

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 1,00 IBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 422420
Riolen aansluiten op de putten. Ongebruikte aansluitingen 
afdichten met een  "kap in mof ".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

422280 252604 st 3,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situatie: Drain-overstortput DO26 t/m DO28 in de werf

1 st 3,00 IPut, nominale middellijn 600 mm
Te leveren putten volgens besteksposten 422260

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
3 st 3,00 IBetonnen afdekplaat{900}x{900}mm; dik{240}mm

Voorzien van opening met middellijn{680}mm en 
bijpassende rubberring

9 De putten worden voorzien van een putafdekking volgens 
bestekspost 422430
Drains c.a. aansluiten op de putten. Ongebruikte 
aansluitingen afdichten met een  "kap in mof ".
Levering afsluitkappen volgens stelpost PVC 

4223  OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL
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422330 252601 st 5,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Situatie: rioolput  2784 (2x), 2785 (2x), 2786

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
Diameter 800 mm. inw. ,wanddikte 120 mm

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2{
9 In de putwand een gat boren met diamant boor. 

Diameter ca. 350 mm. 
9 st 5,00 LIn het geboorde gat een PVC 250 instortmof met stootrand 

aanbrengen.De buitenzijde van de mof voorzien van een 
aanhechtlaag  van zand dat opgelijmd is met PVC-lijm.
Het binnenvlak van de boring opruwen en vervolgens 
stofvrij maken. De mof vastzetten in het geboorde gat met 
behulp van

Ltr 25,00 Lrioolgas bestendige(XA3), krimparme, epoxymortel.
Minimale vloeistofdichtheid klasse C  
Inclusief eventuele bekisting c.a. 

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).{naar een erkende verwerkingsinrichting. Hoedanigheid 
bouwstoffen: 
zie deel 3 van dit bestek artikel 01.17.06 lid 03

422390 252199 st 3,00 VAansluiten rioolbuis op stalendamwand
Situatie: Doorvoer drain overstortleiding, hemelwaterafvoer 
of spoelleiding pompput door damwand walmuur
De pvc buis, welke eventueel met verloopstukken wordt 
vergroot naar diameter 160 mm, aansluiten op de stalen 
doorvoerbuis, uitwendig ca. 160 mm., met behulp van een 

st 3,00 LPVC steekmof 160 mm SN 8.

422420 252701 st 1,00 NAanbrengen putrand met deksel.
Situatie: op inspectieput G

1 st 1,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
type RB 3223 VR-VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte 
240 mm, zwaar verkeer met zwaluwstaartvormig 
verankerde verwisselbare rubberzitting, klasse D-400

st 1,00 L De deksel voorzien van 2- puntskneveling
Rand en deksel zonder opschrift. 
Leverancier: T.B.S.-Soest o.g.

9 Putrand op hoogte stellen door de putfunderingsplaat op 
de juiste hoogte te stellen in het zand. Putrand met specie 
bevestigen aan putrand funderingsplaat.

422430 252701 st 3,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situatie: op drainoverstortputten DO26 t/m DO28

1 st 3,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
type RB 3223 VR-VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte 
240 mm, zwaar verkeer met zwaluwstaartvormig 
verankerde verwisselbare rubberzitting, klasse D-400

st 3,00 L De deksel voorzien van 2- puntskneveling
Rand met opschrift D W (Drainage Water) en deksel. 
Leverancier: T.B.S.-Soest o.g.

9 Putrand op hoogte stellen door de putfunderingsplaat op 
de juiste hoogte te stellen in het zand. Putrand met specie 
bevestigen aan putrand funderingsplaat.
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422440 252899 st 2,00 VAanbrengen mantelbuis 300 mm bij boom kruising
Situering: kruising riool PVC 250 mm. met wortelkluit van 
boom, daar waar niet gegraven kan worden \ om 
beschadiging wortelgestel te beperken. 

m 8,00 LStalen mantelbuis, inwendige diameter minimaal 280 mm. 
Aanbrengen doormiddel van horizontale boring
Methode naar keuze van aannemer. De methode moet de 
kans op schade aan de boomwortels zo klein mogelijk 
houden. Buis onder afschot boren.
Rekening houden met zeer beperkte werkruimte. 

422450 252899 st 2,00 VAanbrengen mantelbuis  Ø 160 mm bij boom kruising
Situering: kruising drain125 mm. met wortelkluit van boom, 
daar waar niet gegraven kan worden \ om beschadiging 
wortelgestel te beperken. 

m 8,00 LStalen mantelbuis, inwendige diameter minimaal 140 mm. 
Aanbrengen doormiddel van horizontale boring
Methode naar keuze van aannemer. De methode moet de 
kans op schade aan de boomwortels zo klein mogelijk 
houden.  
Rekening houden met zeer beperkte werkruimte. 

4225  TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING

422520 252199 EUR NOmpompen rioolwater.
Ten tijde van de sloop oude- en aanleg nieuwe walmuur 
(en riolering). moet de afvoer van het  rioolwater (incl. 
neerslag) gewaarborgd blijven d.m.v. een 
ompompvoorziening
Ompompvoorziening ook buiten werktijd instandhouden
Om te pompen debiet is gemiddeld 20 m3 /uur
Te installeren pompcapaciteit 60 m3 / uur 
In het riool gedeelte dat afvoert via de 
noodpompvoorziening moet ook een noodoverlaat gemaakt 
worden.
De noodpomp heeft namelijk onvoldoende capaciteit om bij 
hevige regenval al het water te verpompen.
De energievoorziening is in deze post inbegrepen. 

422530 250199 EUR NTijdelijke opvang vuilwater huisaansluitingen. 
Situatie: RAK 15 Oost
Ten behoeve van vervangen, reinigen en inspecteren
Tijdens de aanleg van het nieuwe hoofdriool moeten de 
huisaansluitingen aan het einde van de dag weer 
aangesloten worden op het nieuw aangelegd hoofdriool.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan moet het vuil- water tijdelijk 
worden opgevangen totdat de definitieve huisaansluiting 
gemaakt kan worden op het hoofdriool
Het vuilwater van de huisaansluiting mag niet in de sleuf 
geloosd worden

st 20,00 ITotaal aantal (gemengde) vuilwater huisaansluitingen 
Zie deel 3 paragraaf 25 02 05
Pure hemelwaterafvoeren mogen wel in de sleuf lozen.
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422540 250101 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Situering: afsluiten nieuw aangelegd nevenriool PVC 250 
mm nadat hierop huisaansluitingen zijn aangesloten en de 
afvoer naar het hoofdriool nogniet gerealiseerd is

9 Aanbrengen en weer verwijderen rioolafsluiters in riool PVC
 Ø 250 mm .

9 De afvoer waarborgen via een noodverbinding met het 
hoofdriool.

422550 252299 EUR NAanbrengen tijdelijke verbindingen.
Situatie: in het gehele werkdeel RAK 15 Oost tussen het 
nieuw aangebrachte en bestaande vrijverval-riool.
Betreft het waarborgen van de afvoer van rioolwater onder 
vrijverval.
Nominale middellijn tot 250 mm
Werkzaamheden inclusief het verwijderen van de tijdelijke 
verbinding.
Uit te voeren werkzaamheden ter goedkeuring van de 
directie.
Rekenen op 25 maal een noodverbinding maken. 

4226  OP HOOGTE STELLEN  PUTAFDEKKINGEN

422610 252799 st 3,00 VVerwijd. en opn. aanbr. best. putrand en deksel.
Situatie: de putafdekkingen van de bestaande 
rioolinspectieputten hoofdriool.

422611 251123 st 3,00 IVerwijderen putrand met deksel.
1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s).{422612

422612 252701 st 3,00 IAanbrengen putrand met deksel.
De bovenkant van de afdekkingen op de hoogte van de aan 
te brengen verharding aanbrengen.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens 

metselwerk en stellen in metselspecie.
st 285,00 LMetselstenen, gerekend met{3}stellagen{

waalformaat T2/R1,
druksterkte >45N/mm2
Vorstbestendigheid F2/D, IW1 
Metselmortel kwaliteit: M17,5 type 1 
Samenstellingmetselspecie: 2 delen hoogovencement op 
5 delen (scherp) rivierzand. Hoogovencement CEM III/B 42,
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

4227  AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING
Uitbreken en weer aanbrengen verhardingen volgens de 
besteksposten onder post 423
Uitbreken leidingen volgens post 422010 en 422020 

422710 240199 m 15,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf van RAK 15 O
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen c.q. PE controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.
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422712 240102 m3 6,67 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoor:  zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 6,67 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 422715.

422714 252299 m 15,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 125 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.422210
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 

422715 240122 m3 6,67 IAanvullen sleuf.
Sleuven voor riool aansluitleidingen.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 6,67 IAanvullen tot onderkant verharding met{te leveren

zand en met zand vrijgekomen uit bestekspostnr. 422712.
1 De aanvulling verdichten{

422720 240199 m 6,00 VMaken huisaansluitingen t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf van RAK 15 O
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de
betonnen-  c.q. PE-controleputten
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

422721 240102 m3 3,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,10}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 3,00 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 422724

422723 252299 m 6,00 IAanbrengen huisaansluitingen.
Levering uit stelpost PVC.
Diameter 160 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste laag bestaat uit hergebruikt PVC.
Aansluiten op de bestaande ontstoppingsput of nieuw 
aangebrachte PK 315 put
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
standpijpen genoemd in bestekspostnr.422220
 Levering PVC materiaal volgens stelpost PVC 
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422724 240122 m3 3,00 IAanvullen sleuf.
sleuven rioolaansluitingen 160 mm.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 m3 3,00 IAanvullen tot onderkant verharding met{ zand vrijgekomen 

uit bestekspostnr. 422721.
1 De aanvulling verdichten{

422730 240199 st 17,00 VMaken hemelwaterafvoeren t.p.v. de werven
Situatie: nieuw aangelegd riool in de werf van RAK 15 O
De huisaansluitingen vernieuwen tot aan de bestaande
gehandhaafde regenwaterafvoer (vanaf regenpijp).
Boven het grondwaterpeil zo min mogelijk verbindingen 
toepassen.

422731 240102 m3 91,16 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort:  zand
Taluds{1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is 
gehouden met een grondverbetering van{0,10}m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem 0,40 m

9 m3 91,16 IUitkomend zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren 
en verwerken volgens post 422734.

422732 251103 Verwijderen kunststofbuis.
Situering: onderkant regenpijpen die nog over de werf lozen 
bij Twijnstraat aan de werf
Bochtstuk verwijderen.
Uitbreken van eventuele leidingen in de werf volgens 
bestekspost 422020 

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){80 of 110 mm.

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

422733 252299 st 17,00 IAanbrengen hemelwaterafoer
Inclusief levering alle materialen.
Diameter 110 mm, stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs
Buis samengesteld uit "3-lagen" PVC waarvan de 
middelste 

m 51,00 Llaag bestaat uit hergebruikt PVC.
st 34,00 L Bochtstuk 45 gr. mof-mof
st 17,00 LBochtstuk 90 gr. mof-spie of steekmof
st 17,00 LVerloop 80 mm (mof) naar 110 mm (spie) 
st 17,00 LVerloop 110 mm (mof) - 160 mm (spie) 

Aansluiten op de bestaande gehandhaafde hemelwater 
afvoerbuis vanaf de regenpijp.
Als de pijp kleiner is dan 110 mm dan aansluiten vanaf de 
regenpijp met een verloopstuk naar 110 mm. 
De afvoeren moeten worden aangesloten op de
stalen doorvoerbuizen in de stalen damwand voorzien van  
een steekmof 160 mm, met een verloopstuk 160 - 110 mm.
De horizontale leiding in de werf moet beneden de  
"wortelzone " van de bomen aangelegd worden.
Verbindingen onder maaiveld en boven 0.30 + N.A.P. 
aftapen 
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 ( de naden bij de moffen) met watervast gewapend tape 
dat 

m 17,00 Lworteldoorgroei moet voorkomen. Scotch 389 premium 
Duc tape, industriële kwaliteit, breed 75 mm. o.g..
Afvoeren maken volgens detail op tekening 10395.Rio.040-
01

422734 240122 m3 91,16 IAanvullen sleuf.
sleuven hemelwaterafvoeren 110 mm.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,10}m
4 Aanvullen tot onderkant verharding met{ zand vrijgekomen 

uit bestekspostnr. 422731.
1 De aanvulling verdichten{

422740 252299 st 10,00 VAanbrengen bladscheider in regenpijp
Situering:in alle kunststof regenpijpen die via een 
ondergrondse leiding op de gracht gaan lozen.
Uit de PVC standleiding de nodige lengte verwijderen die 
nodig is voor de inbouw van de afscheider.
Betreft PVC leidingen 80 mm en enkele 110 mm.

st 10,00 LBladafscheider 80 (of 110 mm )
Materiaal: Polypropyleen
 Bladscheider met afgeschermd bladvangrooster
Fabricaat Wavin Nederland BV
Vrijliggend/ zichtbaar rooster niet toegestaan. 
Volgens detail op tekening 10395.Rio.040-01 

422750 252604 st 2,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situering; in huisaansluiting ter vervanging van verwijderde 
betonnen aansluitput, verwijderde kapotte PVC 
erfscheidingsput of als extra ontstoppingsput.

4 st 2,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
Hoogte inclusief deksel 430 mm

9 Put met doorlopend stroomprofiel met diameter gelijk aan 
de aansluitende leiding 125 mm

9 st 2,00 LAfdekken met bijgeleverd kunststof (zwart) deksel

422760 252604 st 1,00 NAanbrengen put van kunststof.
Situering; in huisaansluiting ter vervanging van verwijderde 
betonnen aansluitput, verwijderde kapotte PVC 
erfscheiding-
put of als extra ontstoppingsput.

4 st 1,00 LPut, nominale middellijn{315}mm
Hoogte inclusief deksel 430 mm

9 Put met doorlopend stroomprofiel met diameter gelijk aan 
de aansluitende leiding 160 mm

9 st 1,00 LAfdekken met bijgeleverd kunststof (zwart) deksel

4228  DRAINAGE
 Alle te leveren drainage materialen moeten geleverd 
worden met KOMO-certificaat. 
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422810 230111 m 132,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situatie:Hoofddrain evenwijdig aan lage walmuren
Levering inclusief benodigde moffen 
De drains aansluiten op de drainage overstort- / 
controleputten 

1 m 132,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd
6 Uitwendige diameter 125 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

422820 230111 m 8,00 VAanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situatie:Gedeeltes van hoofddrain die door mantelbuizen 
gevoerd worden.
Levering inclusief eventueel benodigde moffen 

2 m 8,00 LPVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd
6 Uitwendige diameter 125 mm

422830 252299 st 3,00 VLev- en aanbrengen afvoer drainoverstortput
Situering: Verbinding drainoverstort -controleput met de 
doorvoerbuis door de stalen damwand.

m 1,50 LDe verbinding maken met een PVC buis 160 mm, SN8 
Kleur: groen
Per aansluiting rekenen op een buis van ca. 0,50 meter
Verbinding afvoerbuis met stalen doorvoerbuis 

st 3,00 Lstalen damwand d.m.v. steekmof 160 mm, SN 8 

423   VERHARD OPPERVLAK
Veiligheidsklasse: 3T / 0F 

4230  Opname bestaande situatie

423010 610099 EUR NOpname bestaande situatie verhardingen op de werf.
Betreft het nauwkeurig inmeten van de bestaande 
verhardingspatronen op de werf.
Hierbij dient het volgende te worden vastgelegd:
- type bestratingsmateriaal;
- het straatverband/patroon;
- afmetingen van de verschillende bestratingspatronen.
Bestaande situatie nauwkeurig inmeten en resultaten 
verwerken op tekening, waar nodig aanvullen met foto's en 
tekst.
De opname zodanig uitvoeren en vastleggen dat de op te 
breken verhardingen op exact dezelfde plaats en in 
hetzelfde patroon weer kunnen worden aangebracht.
Tekeningen met fotobijlage ter goedkeuring indienen bij de 
directie minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan de 
opbreekwerkzaamheden. 
Met het opbreken van de verhardingen mag pas worden 
begonnen na goedkeuring door de directie. 

4231  Opbreken elementenverharding

423110 307311 m2 337,00 VOpbreken straatbaksteen.
Betreft het opbreken van straatbakstenen t.p.v. de werf over 
de gehele breedte van de werf.
Ten behoeve van de reconstructie van de walmuur.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
9 Diverse formaten.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr 
423120.
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423120 314771 m2 322,00 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens  
bestekspostnr. 423110.

9 Diverse formaten.
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen
2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{betreft gebroken 
stenen, ca. 15 %.

423130 307399 m1 15,00 VOpbreken Luikse keien.
Betreft het opbreken van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aangebracht in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren.
Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 
423140.

423140 314771 m2 1,80 VBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
423130.

9 Luikse keien, afm. ca. 150 x 120 x 100 mm. 
9 Wijze van ontdoen van grond  ter keuze aannemer.

2 Materiaal na bewerking optassen

4232  Voorbereidende werkzaamheden

423210 314101 m2 337,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag op het zandbed 
achter de nieuwe walmuur t.b.v. het bestraten van de werf.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{30}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 Op het zandbed
1 m3 8,43 LStraatzand{

4233  Aanbrengen elementenverharding

423310 314111 m2 247,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft het aanbrengen van straatbakstenen t.p.v. de werf, 
achter de nieuwe walmuur.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Diverse verbanden, overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 423010.
1 Op straatlaag

9 Diverse formaten, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
423110.

5 m3 2,47 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

423320 314111 m2 90,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Betreft het aanbrengen van straatbakstenen t.p.v. de werf,  
t.p.v. boomspiegels achter de nieuwe walmuur.
Voorafgaande aan het aanbrengen t.p.v. boomspiegels 
advies inwinnen bij een boomtechnisch adviseur van de 
gemeente Utrecht m.b.t. omgang aanwezige boomwortels.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Diverse verbanden, overeenkomstig bestaand, volgens 

opname in bestekspostnr. 423010.
1 Op straatlaag

9 Diverse formaten, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
423110.
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5 m3 0,90 LIntrillen na afstrooien en invegen met{split

423330 314199 m1 15,00 VAanbrengen Luikse keien.
Betreft het aanbrengen van Luikse keien t.p.v. de werf.
Luikse keien aanbrengen in stroken t.h.v. de loodvoegen in 
de werfmuren. 
Luikse keien vrijgekomen volgens bestekspostnr. 423130.
Op straatlaag. 

424   FUNDERINGSWERK
Veiligheidsklasse: 3T / 0F 

4240  Damwand
Toetsing gelijkwaardigheid damplank volgens art. 
41.26.03 lid 04 en 05 in deel 3 van dit bestek. 

424010 410099 keer 1,00 NAanbrengen startplank(en).
Betreft het aanbrengen van startplank(en) t.b.v. het 
aanbrengen van de damwanden op Rak 15 oost.
Aanbrengen d.m.v. statisch drukken.
Materieel ter keuze van de aannemer.
Rekening houden met het gestelde in par. 01.26 in deel 3 
van het bestek.
Tot de bestekspost behoort het treffen van alle, volgens de 
aannemer, noodzakelijke voorzieningen t.b.v. het 
aanbrengen van de startplank(en). 

424020 410401 m 51,00 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur.

5 st 102,00 LStalen damplank
Larssen 23,  "of gelijkwaardig ", lang 8,5 m.
Staalkwaliteit S240.

2 Lengteklasse van 6,00 m tot 10,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 4214 
t/m 4218.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

424030 410401 m 74,00 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur.

5 st 148,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 8,5 m.
Staalkwaliteit S355.

2 Lengteklasse van 6,00 m tot 10,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 4214 
t/m 4218.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.
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424040 410401 m 6,50 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur, t.p.v. overkluizing enkele rioolbuis.

5 st 13,00 LStalen damplank
Larssen 23,  "of gelijkwaardig ", lang 1,2 m.
Staalkwaliteit S240.

1 Lengteklasse tot 6,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 4214 
t/m 4218.

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

424050 410401 m 4,50 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van stalen damplanken t.p.v. van de 
walmuur, t.p.v. overkluizing dubbele rioolbuis.

5 st 9,00 LStalen damplank
Larssen 22 10/10,  "of gelijkwaardig ", lang 1,3 m.
Staalkwaliteit S355.

1 Lengteklasse tot 6,00 m
1 Helling damwand: verticaal

2 Met de kop boven de waterspiegel
Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 4214 
t/m 4218.

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

424070 410401 m 1,00 NAanbrengen damwand.
Betreft het aanbrengen van 1 x 2 stalen damplanken t.p.v. 
van de aansluitingen met de bruggen.
Zie tek. nr. 10395.BTC.040-151.

5 st 2,00 LStalen damplank
Larssen 23,  "of gelijkwaardig ", lang 4,0 m.
Staalkwaliteit S240.

st 1,00 LIncl. benodigde hoekprofielen, lang 4,0 m 
1 Lengteklasse tot 6,00 m

1 Helling damwand: verticaal
2 Met de kop boven de waterspiegel

Verlaging van de waterstand volgens bestekspostnrs. 4214 
t/m 4218.

5 Aanbrengen door middel van drukken
Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.

424090 220199 m 136,00 VOpschonen damwandsleuf.
Betreft het opschonen van de damwandsleuf ter plaatse 
van de definitieve damwand.
Opschonen t.b.v. het aanbrengen van de damwand volgens 
bestekspostnrs. 424010 t/m 424030.
Damwandsleuf onder water.
Wijze van opschonen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materiaal niet boven de waterlijn brengen, 
maar onder water verplaatsen. 

4242  Doorvoeren door de damwand
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424210 411399 st 3,00 NAanbrengen gaten in damwand.
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
doorvoer afvoerleiding drainage.
Gat ø 160 mm.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnrs. 
114020 en 114030.
Gat t.p.v. inkassing loodrecht op lengte-as van de 
damwand aanbrengen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

424220 411399 st 453,00 VAanbrengen gaten in damwand. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
doorvoer van beugelwapening.
Gat ø 12 mm, h.o.h. 300 mm.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnr. 
114020 t/m 114050. 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

424230 411399 st 44,00 VAanbrengen gaten in damwand. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de damwand t.b.v. 
montage gording aan de damwand t.p.v. overkluizingen.
Gat ø 14 mm, 2 st. per damwandkas.
Damwandplanken aangebracht volgens bestekspostnr. 
114020 t/m 114050.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

424240 411399 st 3,00 NAanbrengen doorvoer drainageafvoer.
Betreft het aanbrengen van een stalen buis in de damwand 
t.b.v. afvoerleiding drainage.

st 3,00 LStalen buis ø 160 x 10 mm, lang 150 mm, staalkwaliteit 
S235, onbehandeld.
Aanbrengen d.m.v. lassen in de gaten in de damwand, 
aangebracht volgens bestekspostnr. 114210. 

4243  Gordingen

424310 411301 m 5,30 NAanbrengen gording.
Betreft het aanbrengen van gording op een stalen 
damwand t.p.v. overkluizing enkele rioolbuis.

5 ton 0,13 LGording van breedflensbalken HE{140} A
Lengte: 5,3 m, staalkwaliteit S235.

1 Gording aanbrengen op damwand
aangebracht volgens bestekspostnrs. 424020 en114040.

1 Bevestiging van de gording volgens tek.nrs.
10395.BTC.040-152.

st 12,00 L2 bouten M12 per damwandkas.
Incl. maken benodigde gaten in de gording t.b.v. 
bevestiging. 

9 Gording uitvoering in één lengte.
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424320 411301 m 14,60 NAanbrengen gording.
Betreft het aanbrengen van gording op een stalen 
damwand t.p.v. overkluizing dubbele rioolbuis.

5 ton 0,74 LGording van breedflensbalken HE{220} A
2 x lengte: 7,3 m, staalkwaliteit S235.

1 Gording aanbrengen op damwand
aangebracht volgens bestekspostnrs. 424020 t/m 424050.

1 Bevestiging van de gording volgens tek.nrs.
10395.BTC.040-152.

st 32,00 L2 bouten M12 per damwandkas. 
Incl. maken benodigde gaten in de gording t.b.v. 
bevestiging.  

9 Beide gordingen uitvoering in één lengte.

4244  Buispalen t.p.v. boompassages
Uitgangspunt bij het maken van de boompassage is dat 
de grond achter de nieuwe walmuur niet geroerd mag 
worden.
Boompassage toepassen bij boomnr. 60840 en 60846. 

424410 450099 m1 26,25 VBoren van gaten in bestaande walmuur.
Betreft het boren van gaten in de lage walmuur t.b.v. het 
aanbrengen van stalen buispalen volgens bestekspostnr. 
424420.
Bestaande walmuur bestaande uit metselwerk / hout 
(vloer). 
Maken gaten vanaf ponton in het water. 
Verticale gaten met een diameter van 350 mm.
Aantal: 21 stuks.
Locatie te boren gaten volgens tek. nr. 10395.BTC.040-152.
Het boren van gaten dient op een zodanige wijze plaats te 
vinden dat geen schade ontstaat aan het aangrenzende 
metselwerk.
Rekening houden met aanwezige houten funderingspalen. 
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. 

424420 410115 st 21,00 NSchroeven stalen paal.
Betreft het schroeven van stalen palen t.p.v. walmuur ter 
hoogte van de boompassage.
Grondverdringende geschroefde stalen buispaal.
Palen aanbrengen vanaf ponton in het water.
Optredende paalbelasting:
neerwaarste belasting = 30 kN/m¹ (rekenwaarde) 
moment kade = 10 kNm/m¹ (rekenwaarde)

st 21,00 LStalen paal
diameter 273 mm, wanddikte 14,2 mm, lengte 7,5 m.
Paal aanbrengen tot N.A.P. - 7,0 m. 
Staalkwaliteit:
S235JRG2

2 Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
1 Buisprofiel met opgelaste voet{max. ø 335 mm.

Inclusief lassen van kopplaat ø 255 mm, t = 8,0 mm, op 
bovenzijde paal  t.b.v. afdichting bovenzijde paal, las a = 5,0 
mm.

1 Helling paal: verticaal
1 Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte

N.A.P. + 0,830 m
1 Materieel ter keuze van de aannemer

9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.
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424430 432199 st 23,00 NAanbrengen stalen hoekprofielen.
Betreft het aanbrengen van stalen hoekprofielen t.p.v. de 
boompassage.

kg 703,80 LHoekprofiel L100 x 100 x 10 mm, lang 2,0 m.
Staalkwaliteit: S235. 
Bevestigen aan de stalen buispalen aangebracht volgens 
bestekspostnr. 424420 en op naastliggende stalen 
damwand (Larssen 22 10/10 of Larssen 23).
Hoekprofiel aanbrengen op buispaal en damwand d.m.v. 
lassen, a = 5,0 mm over de volledige hoogte van het 
hoekprofiel.

424440 411399 st 42,00 NAanbrengen gaten in stalen buispaal. 
Betreft het aanbrengen van gaten in de stalen buispalen 
t.b.v. doorvoer van beugelwapening van de deksloof.
Gat ø 12 mm, 2 stuks per paal.
Na het aanbrengen van de beugelwapening gaten 
dichtzetten. 
Stalen palen aangebracht volgens bestekspostnr. 424420. 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting.

425   BETONWERK

4250  Bekisting en werkvloeren

425010 421131 m2 52,40 NAanbrengen werkvloer.
Betreft het aanbrengen van een werkvloer t.b.v. het in het 
werk te storten betonschort op een stalen damwand en 
buispalenwand.
Incl. t.p.v. de aansluiting op bestaande brug. 

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
1 m3 3,67 LBeton, laagdikte{70}mm

425020 421199 m2 70,00 NToepassen bekisting t.b.v. een betonschort.
Betreft het toepassen van bekisting t.b.v. de onderzijde van 
het betonschort op de damwand en buispalenwand 
(waterzijde).
Op een stalen damwand.
Bekisting met glad plaatmateriaal.
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A.
Detaillering bekisting: vellingkanten 20 x 20 mm.

425030 421114 m2 236,00 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het toepassen van alle benodigde bekisting t.b.v. de 
in het werk te storten betonschorten op de damwand en 
buispalenwand.
Zowel de voor- als achterzijde van de betonschorten. 

9 Met verticale en horizontale rechte vlakken.
1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
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425050 421114 m2 2,60 NToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het toepassen van alle benodige bekisting t.b.v. de 
in het werk te storten betonnen aansluiting met de brug.
Zowel de voor- als achterzijde van de aansluitingen. 

9 Met verticale en horizontale rechte vlakken.
1 4 Bekisting met glad plaatmateriaal

1 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
1 Detaillering bekisting:{vellingkanten 20 x 20 mm

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

4251  Wapening

425110 422102 kg 2.645,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm.
2 kg 2.645,00 LBetonstaalsoort B500B

425120 422103 kg 2.115,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm.
2 kg 2.115,00 LBetonstaalsoort B500B

425130 422104 kg 2.115,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.
2 kg 2.115,00 LBetonstaalsoort B500B

425140 422106 kg 20,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm.
2 kg 20,00 LBetonstaalsoort B500B

425150 422301 kg 700,00 VAanbrengen staal t.b.v. hulpconstructies voor het op maat 
houden van betonstaal en wapeningsnetten.

1 kg 700,00 LHulpconstructies voor aan te brengen betonstaal volgens 
bestekspostnr(s).{425110 t/m 425140.

1 Betonstaalsoort B500, leveringsvorm volgens NEN 6008 ter 
keuze van de aannemer

4252  Beton

425210 423199 m3 50,40 NAanbrengen beton t.b.v. betonschort.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de betonschorten op 
de stalen damwand en de buispalenwand.

m3 50,40 LBeton van sterkteklasse C20/25 
Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.
Consistentie ter keuze van de aannemer.
CEM III/A
Toeslagmateriaal:(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.  
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de 
aannemer. 
Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer. 

425230 423114 m3 1,00 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. de aansluiting met 
de brug.

1 m3 1,00 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/A

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer. 

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.
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425240 423115 m3 1,80 VAanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. een  vloer t.p.v. 
overkluizingen, op de riooldoorvoer.

1 m3 1,80 LBeton van sterkteklasse C{20/25}
9 Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{/ A 

7 Toeslagmateriaal:{(V/V) 80% grind + 20 % betongranulaat.
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannmer.

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de 
aannemer.

425250 423199 m2 101,00 NAfwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.
Betreft het afwerken van niet bekiste oppervlakken van 
aangebrachte betonmortel t.p.v. betonschort, waterstoep en 
aansluitingen met brug.
Methode van afwerken: spanen. 

4253  In te betonneren onderdelen

425310 424111 st 288,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
Betreft het aanbrengen van ankers t.p.v. bovenzijde 
betonschort t.b.v. verankering metselwerk rollaag.

9 9 st 288,00 LDraadeind M16 
1 Ontwikkelde lengte{250}mm

lengte in te storten deel 140 mm
2 Zonder haak{

3 Uitvoering: roestvast staal{A4

4254  Ankers in verhard beton

425420 425203 st 288,00 NAanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft het aanbrengen van boorspouwankers  t.p.v. 
voorzijde betonschort t.b.v. verankering voorbemetseling.

9 st 288,00 LBoorspouwankers ø 6,0 x 150 mm RVS A4.
1 In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor
2 Diameter boorgat:{8}mm

Gemiddelde diepte boorgat:{90}mm
Boorgat loodrecht op vertikaal vlak{

2 Boorgat schoon- en droogblazen{
9 st 288,00 LBevestigen met kraagpluggen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting

4255  Dilataties

425510 420099 m2 4,70 NAanbrengen geëxpandeerd polystyreen.
Betreft het aanbrengen van geëxpandeerd polystyreen t.p.v. 
de dilataties in het betonschort en bij de aansluiting op 
bestaande brug.

m2 4,70 LEPS-elementen, dikte 20 mm. 
Dilataties uitvoeren t.p.v. damwandsloten. 

4256  Bewerken oppervlakken van beton
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425610 425102 m2 8,80 VBewerken oppervlakken van verhard beton.
Betreft het bewerken van de de bovenzijde van de 
riooldoorvoeren t.p.v. de overkluizingen.
Stampbeton. 

1 Boucharderen
1 Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen 

horizontaal en 1 : 2; bovenzijde
1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben.

426   METSELWERK

4260  Metsel- en voegwerk
Metselmortel:
Metselmortel dient gebaseerd te zijn op het morteladvies 
van de leverancier (zie art. 45.06.03 deel 3).
De aannemer dient uit te gaan van:
- traskalk-cement mortel.

426010 450099 m2 76,00 NAanbrengen metselwerk, walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk t.p.v. de walmuren. 
Metselwerk: 
- voorbemetseling tegen prefab beton;
- halfsteens;
- verband: halfsteens 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm 
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
De voeg tussen het metselwerk en het betonnen schort 
eveneens geheel vullen met mortel. 
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren, zie tek. nr. 10395.BTC.040-151.
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met  

m1 13,70 Lgecomprimeerd zichtband (breed 100 mm), kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.

426020 450099 m1 144,00 NAanbrengen metselwerk, rollaag walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk rollaag op de 
walmuren (geheel Rak 15 oost).
Metselwerk rollaag, afmetingen 430 x 220 mm (b x h).
- rollaag volgens tekening; 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm  .
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.
Loodvoegen (verticale voeg) toepassen t.p.v. loodvoegen 
werfmuren. 
T.p.v. de loodvoeg, de voeg volledig vullen met 

m2 16,90 Lgecomprimeerd zichtband (bxh) 430 x 220 mm, kleur 
overeenkomstig met de kleur van de metselmortel.  
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426030 450099 m1 14,00 VAanbrengen metselwerk, rollaag walmuur.
Betreft het aanbrengen van metselwerk rollaag op de 
walmuren (segment 15 oost).
Rollaag deel verwijderd volgens bestekspostnr. 420520. 
Metselwerk rollaag, afmetingen 430 x 220 mm (b x h).
- rollaag volgens tekening; 
- voegbreedte en -dikte: 10 mm  .
Inclusief voegwerk: vol en zat werken en direct afvoegen 
(doorstrijken) glad iets terugliggend, max 2 mm.
Metselwerk optrekken uit stenen geleverd volgens 
bestekspostnr. 809110.

426040 450099 EUR NToepassen hulpconstructie voegwerk.
voegwerk op/onder de waterlijn.
Betreft het toepassen van een hulpconstructie (bijv. 
taatskuip) ten behoeve van het in den droge uitvoeren van 
voegwerk op en onder de waterlijn volgens bestekspostnrs. 
426040 en 426050.
 Waterstand verlagen tot max. 0,10 m + N.A.P. na
aanbrengen voorzieningen incl. waterdichte aansluiting met 
de walmuren. 
Gerekend met een waterstand van 0,58 m + N.A.P. 
Deze post is inclusief het aanbrengen en instandhouden 
van de getroffen voorzieningen, het verlagen van de 
waterstand en het verwijderen van de betreffende
voorzieningen.
Voorafgaande aan deze werkzaamheden dienen deze
in het werkplan ter goedkeuring aan de directie
te worden overlegd.
De aannemer wordt erop gewezen dat er rekening
gehouden dient te worden met de aanwezige
riolering in de nabijheid van de walmuren, zie tekening 
10395.BTC.040-151.

426050 450099 m2 62,00 NVerwijderen voegwerk.
Betreft het verwijderen van bestaand voegwerk
t.p.v. metselwerk walmuur segment 1 Rak 15 oost.
Onderdeel te verwijderen voegwerk:
Verwijderen door middel van hakken.
Voegen vooraf inslijpen.
Voegdiepte 20 mm.
Het metselwerk moet na het verwijderen van het
voegwerk met schoon water zijn gereinigd.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. 

426060 450099 m2 62,00 NHerstellen voegwerk.
Betreft het herstellen van het voegwerk ter plaatse van 
metselwerk walmuur segment 1 Rak 15 oost.
Voegen, uitgehakt volgens bestekspostnr. 426050,
schoonmaken en opnieuw voegen.
Voegtype: platvol, glad iets terugliggend, max 2 mm.

427   HOUTCONSTRUCTIES
Hout leveren met FSC-certificaat.
Leverancier dient een Chain Of Custody nummer te 
hebben.  

4271  Vervaardigen schrikhekken
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427110 440099 st 2,00 NVervaardigen schrikhek, type 1.
Betreft het vervaardigen van een houten schrikhek t.b.v. de 
walmuur.
Schrikhek van hout:
- sterkteklasse D50;
- duurzaamheidsklasse I.
bestaande uit:

st 4,00 L- staanders 120 x 90 mm, lengte 1,30 m (incl. pen);
st 2,00 L- handregel 120 x 90 mm, lengte 2,17 m;
st 2,00 L- knieregel 180 x 35, lengte 2,03 m.

uitvoering: geschaafd, alle hoeken afschuinen.
Vorm van de onderdelen volgens tekening.
Verbinding staanders met handregel met verborgen pen en 
gatverbinding met polyurethaanlijm.
Staanders voorzien van inkeping t.b.v. knieregel.
Schrikhek voorafgaande aan plaatsing conserveren 
volgens bestekspostnr. 427210

427120 440099 st 1,00 NVervaardigen schrikhek, type 2.
Betreft het vervaardigen van een houten schrikhek t.b.v. de 
walmuur.
Schrikhek van hout:
- sterkteklasse D50;
- duurzaamheidsklasse I.
bestaande uit:

st 3,00 L- staanders 120 x 90 mm, lengte 1,30 m (incl. pen);
st 1,00 L- handregel 120x 90 mm, lengte 3,52 m;
st 1,00 L- knieregel 180 x 35 mm, lengte 3,38 m.

uitvoering: geschaafd, alle hoeken afschuinen.
Vorm van de onderdelen volgens tekening.
Verbinding staanders met handregel met verborgen pen en 
gatverbinding met polyurethaanlijm.
Staanders voorzien van inkeping t.b.v. knieregel.
Schrikhek voorafgaande aan plaatsing conserveren 
volgens bestekspostnr. 427220.

427130 440099 st 1,00 NVervaardigen schrikhek, type 3.
Betreft het vervaardigen van een houten schrikhek t.b.v. de 
walmuur.
Schrikhek van hout:
- sterkteklasse D50;
- duurzaamheidsklasse I.
bestaande uit:

st 3,00 L- staanders 120 x 90 mm, lengte 1,30 m (incl. pen);
st 1,00 L- handregel 120x 90 mm, lengte 2,12 m;
st 1,00 L- knieregel 180 x 35 mm, lengte 1,98 m.

uitvoering: geschaafd, alle hoeken afschuinen.
Vorm van de onderdelen volgens tekening.
Verbinding staanders met handregel met verborgen pen en 
gatverbinding met polyurethaanlijm.
Staanders voorzien van inkeping t.b.v. knieregel.
Schrikhek voorafgaande aan plaatsing conserveren 
volgens bestekspostnr. ******.

4272  Conserveren schrikhekken
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427210 560099 m2 5,60 NConserveren schrikhek, type 1.
Betreft het voorbehandelen en conserveren van een houten 
schrikhek, vervaardigd volgens bestekspostnr. 427110.
Voobehandelen d.m.v. schuren en stof- en vetvrij maken.
Conservering bestaande uit het volgende 3 laags 
verfsysteemtype: HVII van Wyzonol,  "of gelijkwaardig ".

ltr 0,43 L- gronden met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,43 L- voorlakken met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,38 L- aflakken met LBH Silicon Alkyd Systeemverf, droge 

laagdikte 45 µm. KLeur: RAL 9010
Verfsysteem aanbrengen volgens opgave leverancier. 

427220 560099 m2 4,50 NConserveren schrikhek, type 2.
Betreft het voorbehandelen en conserveren van een houten 
schrikhek, vervaardigd volgens bestekspostnr. 427120.
Voobehandelen d.m.v. schuren en stof- en vetvrij maken.
Conservering bestaande uit het volgende 3 laags 
verfsysteemtype: HVII van Wyzonol,  "of gelijkwaardig ".

ltr 0,35 L- gronden met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,35 L- voorlakken met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,31 L- aflakken met LBH Silicon Alkyd Systeemverf, droge 

laagdikte 45 µm. Kleur: RAL 9010
Verfsysteem aanbrengen volgens opgave leverancier. 

427230 560099 m2 3,30 NConserveren schrikhek, type 3.
Betreft het voorbehandelen en conserveren van een houten 
schrikhek, vervaardigd volgens bestekspostnr. 427130.
Voobehandelen d.m.v. schuren en stof- en vetvrij maken.
Conservering bestaande uit het volgende 3 laags 
verfsysteemtype: HVII van Wyzonol,  "of gelijkwaardig ".

ltr 0,25 L- gronden met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,25 L- voorlakken met LBH Grondlak HV, droge laagdikte 50 µm;
ltr 0,22 L- aflakken met LBH Silicon Alkyd Systeemverf, droge 

laagdikte 45 µm. Kleur: RAL 9010
Verfsysteem aanbrengen volgens opgave leverancier. 

4273  Aanbrengen schrikhekken

427310 440099 st 2,00 NAanbrengen schrikhek, type 1.
Betreft het aanbrengen van een houten schrikhek aan de 
walmuur.
Schrikhek volgens bestekspostnr. 421710 bevestigen 
m.b.v. de leuningbeugels volgens bestekspostnrs. 428110 
en 428120.

m1 1,20 LTussen houten stijlen en metselwerk vetband aanbrengen, 
breed 120 mm. 

st 16,00 LAanbrengen d.m.v. lijmankers M12 x 100 mm, thermisch 
st 8,00 Lverzinkt en lijmankers M12 x 300 mm, thermisch verz.

In metselwerk:
Gaten maken met behulp van  een hamerboor.
Diameter boorgat: 14 mm.
Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm en 310 mm.
Boorgaten loodrecht op vertikaal en horizontaal vlak. 
Boorgat schoon en droog blazen. 

dm3 0,30 LLijmen met Edilon Dex-R 2K, o.g.
Leuningbeugels tegen houten stijlen bevestigen met 

st 4,00 Lhoutdraadbouten M12 x 80 mm met volgring, verzinkt. 
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427320 440099 st 1,00 NAanbrengen schrikhek, type 2.
Betreft het aanbrengen van een houten schrikhek aan de 
walmuur.
Schrikhek volgens bestekspostnr. 421720 bevestigen 
m.b.v. de leuningbeugels volgens bestekspostnrs. 428110 
en 428120.

m1 0,90 LTussen houten stijlen en metselwerk vetband aanbrengen, 
breed 120 mm. 

st 12,00 LAanbrengen d.m.v. lijmankers M12 x 100 mm, thermisch 
st 6,00 Lverzinkt en lijmankers M12 x 300 mm, thermisch verz.

In metselwerk:
Gaten maken met behulp van  een hamerboor.
Diameter boorgat: 14 mm.
Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm en 310 mm.
Boorgaten loodrecht op vertikaal en horizontaal vlak. 
Boorgat schoon en droog blazen. 

dm3 0,23 LLijmen met Edilon Dex-R 2K, o.g.
Leuningbeugels tegen houten stijlen bevestigen met 

st 3,00 Lhoutdraadbouten M12 x 80 mm met volgring, verzinkt. 

427330 440099 st 1,00 NAanbrengen schrikhek, type 3.
Betreft het aanbrengen van een houten schrikhek aan de 
walmuur.
Schrikhek volgens bestekspostnr. 421730 bevestigen 
m.b.v. de leuningbeugels volgens bestekspostnrs. 428110 
en 428120.

m1 0,90 LTussen houten stijlen en metselwerk vetband aanbrengen, 
breed 120 mm. 

st 12,00 LAanbrengen d.m.v. lijmankers M12 x 100 mm, thermisch 
st 6,00 Lverzinkt en lijmankers M12 x 300 mm, thermisch verz.

In metselwerk:
Gaten maken met behulp van  een hamerboor.
Diameter boorgat: 14 mm.
Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm en 310 mm.
Boorgaten loodrecht op vertikaal en horizontaal vlak. 
Boorgat schoon en droog blazen. 

dm3 0,23 LLijmen met Edilon Dex-R 2K, o.g.
Leuningbeugels tegen houten stijlen bevestigen met 

st 3,00 Lhoutdraadbouten M12 x 80 mm met volgring, verzinkt. 

428   STAAL- EN CONSERVERINGSWERK

4281  Leuningbeugels

428110 432199 st 7,00 NVervaardigen leuningbeugels.
Betreft het vervaardigen van leuningbeugels t.b.v. het 
bevestigen van de schrikhekken aan de bovenzijde van de 
rollaag van de walmuur.

st 7,00 LVervaardigen uit stripstaal 50 x 8 mm, lang 1000 mm, 
staalkwaliteit S235.
Gebogen volgens tekening. 
Voorzien van:
- 4 gaten ø 14 mm t.b.v. bouten M12.
Leuningbeugels thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 
1461:2009. 
Vervolgens conserveren volgens bestekspostnr. 428130. 

Bladnr. 326 van 395



RAW0002-73660 Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

20-03-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

428120 432199 st 7,00 NVervaardigen leuningbeugels.
Betreft het vervaardigen van leuningbeugels t.b.v. het 
bevestigen van de schrikhekken aan de voorzijde van de  
walmuur.

st 7,00 LVervaardigen uit stripstaal 60 x 8 mm, lang 560 mm, 
staalkwaliteit S235.
Gebogen volgens tekening. 
Voorzien van:
- 3 gaten ø 14 mm t.b.v. bouten M12.
Leuningbeugels thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 
1461:2009. 
Vervolgens conserveren volgens bestekspostnr. 428140. 

428130 431401 st 7,00 NAanbrengen conserveringssysteem op{leuningbeugels.
Het betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem 
volgens het bepaalde in hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de 
Standaard RAW Bepalingen.

1 Overeenkomstig de volgende tekening(en):
10395.BTC.040-153.

1 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
volgens hoofdstuk 56 van deel 3 van dit bestek.

1 Het betreft het conserveren van het product van 
bestekspostnr.{428110.

1 m2 0,84 LConserveringssysteem:{
Aanbrengen van het volgende 3 laags verfsysteem:
- 1e laag zinkrijke epoxyprimer: minimaal 80μm
(droge laagdikte);
- 2e laag epoxy midcoat: minimaal 120 μm (droge
laagdikte);
- 3e laag epoxy toplaag in kleur minimaal 100 μm
(droge laagdikte).
Kleur:
-  RAL 9005 (gitzwart).
Het verwerken en appliceren van het verfsysteem
dient te geschieden overeenkomstig de product- en
veiligheidsbladen van de verfleverancier.

428140 431401 st 7,00 NAanbrengen conserveringssysteem op{leuningbeugels.
Het betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem 
volgens het bepaalde in hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de 
Standaard RAW Bepalingen.

1 Overeenkomstig de volgende tekening(en):
10395.BTC.040-153.

1 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
volgens hoofdstuk 56 van deel 3 van dit bestek.

1 Het betreft het conserveren van het product van 
bestekspostnr.{428120.

1 m2 0,49 LConserveringssysteem:{
Aanbrengen van het volgende 3 laags verfsysteem:
- 1e laag zinkrijke epoxyprimer: minimaal 80μm
(droge laagdikte);
- 2e laag epoxy midcoat: minimaal 120 μm (droge
laagdikte);
- 3e laag epoxy toplaag in kleur minimaal 100 μm
(droge laagdikte).
Kleur:
-  RAL 9005 (gitzwart).
Het verwerken en appliceren van het verfsysteem
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dient te geschieden overeenkomstig de product- en
veiligheidsbladen van de verfleverancier.

429   GROENVOORZIENINGEN 
Veiligheidsklasse: 3T en 0F 

4291  OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor 
rekening van de aannemer (tenzij anders vermeld).

429110 510111 st 4,00 VVerwijderen bomen.
Situatie: bomen stamdiam. < 0,15 m (zie bestekstekening)
Boomsoort(en):{meidoorn en hazelaar
Boomnrs. 60844, 60847, 60853 en 60854

9 Stamdiameter tot 0,15 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,5}m

3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 
waarde te hebben

4292  BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN

429210 610403 st 12,00 VToepassen stamommanteling.
Situatie: t.p.v. bomen op de werven
Exacte locatie op aanwijzing van de directie

9 Stamdiameter boom ca. 0,15 m of meer
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 
mm, breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 
100 mm waarborgen{d.m.v. een drainbuis

4293  BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN

429310 511402 st 12,00 VWatergeven bomen.
T.b.v. bestaande bomen op de werven ter plaatse van de 
bronbemaling

1 Bomen in de verharding
2 Water op te pompen uit open water{

1 Hoeveelheid: ca. 30 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van{20 x watergeven  van 
half maart tot half oktober

9 Water toedienen op aanwijzing en ter goedkeuring van 
directie 

4296  TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND

Het treffen van maatregelen voor de visstand, waaronder 
het overbrengen van vissen, dient te geschieden door 
een Sportvisserij Nederland-gecertificeerd bedrijf.
(Sportvisserij Nederland te Bilthoven).

429610 610199 EUR NOverbrengen vissen.
Situatie: het vangen en overzetten van vissen 
Betreft: het overbrengen van alle vissen > 10cm uit de te 
bemalen delen van de gracht na het plaatsen van de 
tijdelijke damwand 
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8     ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

800   (WERK-)PLANNEN

8000  Algemeen tijdschema

800010 610099 EUR NVervaardigen algemeen tijdschema.
Betreft het vervaardigen van een algemeen tijdschema 
gebaseerd op de uit te voeren werkzaamheden en de door 
de opdrachtgever verstrekte uitgangspunten (zie ook 
paragraaf  01.13 in deel 3 van dit bestek).
Tijdschema tijdens de bouw wekelijks bijwerken en 
aanpassen t.b.v. de voortgangscontrole. 

8001  Bouwveiligheidsplan

800110 610099 EUR NOpstellen bouwveiligheidsplan.
Betreft het opstellen van een bouwveiligheidsplan zoals 
genoemd in het Bouwbesluit, artikel 8.3 bestemd voor Rak 
12 - 15.
Voor de gegevens die opgenomen dienen te worden in het 
bouwveiligheidsplan wordt verwezen naar de Regeling 
omgevingsrecht, artikel 2.2 lid 6.
Het bouwveiligheidsplan wordt aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van 
de U.A.V. 1989.
Het bouwveiligheidsplan ter goedkeuring indienen bij de 
directie 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden.
Tot de bestekspost behoort het opstellen van het
bouwveiligheidsplan, het voeren van overleg hierover met 
de betrokken partijen en het eventueel aanpassen van het 
plan.
Van het goedgekeurde bouwveiligheidsplan een exemplaar 
aan de directie verstrekken.
Met de uitvoering van de werkzaamheden mag worden
begonnen nadat het bouwveiligheidsplan is goedgekeurd. 

8002  Veiligheids- en gezondheidsplan en -dossier

800210 619999 EUR NCoördinatie uitvoering Arbobesluit.
Betreft het verzorgen van de eigen V&G-coördinatie taken 
gedurende de uitvoeringsfase conform artikel 2.33 en 2.37 
van het Arbobesluit 1997. (V&G- coördinator).
Inclusief het actualiseren in de uitvoeringsfase van het 
veiligheids- en gezondheidsplan en veiligheids- en 
gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 2.34 van 
hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.
V&G plan en -dossier indienen volgens paragraaf 01.19.02 
lid 02 in deel 3 van dit bestek.

8003  Werkplannen
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800310 111199 EUR NOpstellen sloopplan.
Betreft het opstellen van een sloopplan t.b.v. het 
verwijderen van de bestaande walmuren van Rak 12 - 15.
Het sloopplan vervaardigen volgens artikel 11.03.01 lid 01 
van deel 3 van dit bestek.
Naast de in de Standaard 2010 vermelde eisen aan
het sloopplan, dient het werkplan sloopwerk ten minste de 
navolgende punten te bevatten:
- de wijze van slopen;
- op welke wijze de veiligheid van passanten wordt 
gegarandeerd;
- toepassing van afscheiding rond het sloopterrein;
- de wijze van afvoer van het sloopmateriaal.
Het sloopplan ten minste 2 weken voor dat met de
sloop wordt begonnen indienen bij de directie.

800320 610099 EUR NOpstellen gedetailleerde werkplannen.
Betreft het opstellen van een gedetailleerd werkplan voor
de bouwwerkzaamheden t.b.v. de reconstructie van de lage 
walmuren Rak 12 t/m 15.
Met gedetailleerd werkplan wordt bedoeld alle
werkplannen die in deel 3 van dit bestek worden gevraagd
en de werkplannen die volgens de Standaard 2010
geleverd dienen te worden die betrekking hebben op dit 
werk.
Met de uitvoering van de werkzaamheden kan pas
begonnen worden nadat het werkplan door de directie is
goedgekeurd. 

800330 429999 EUR NBuigstaten.
Betreft het vervaardigen van de buigstaten voor de 
wapeningsconstructies van allen in het werk gestorte 
constructies.
Vorm, lengte en diameter dienen op de buigstaat te worden 
aangegeven.
Aangeven van staafnummers en lassen op de  wapenings-
tekening.
De buigstaten 2 weken voor aanvang betreffende
werkzaamheden indienen bij de directie. 

801   BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

8010  Hulpconstructies

801010 410499 EUR NMaken berekeningen en tekeningen, bouwkuip.
Betreft de bouwkuipen t.b.v. Rak 12 t/m 15.
Het maken van berekeningen en tekeningen t.b.v. de 
tijdelijke bouwkuipen, bestaande uit:
- stalen damwandscherm in de Oudegracht;
- grondkering werfzijde;
- stempeling bouwkuip;
- compartimenteringsschermen;
- waterdichte aansluiting op bestaand werk.
Uitgangspunten berekening conform:
- NEN 9997-1+C1:2012, Geotechnisch ontwerp van 
constructies, deel 1: algemene regels; 
- CUR 166, 6e herziene druk, Damwandconstructies; 
- NEN-EN 1993-5: 2007 (E), Eurocode 3: Ontwerp en 
berekening van staalconstructies - Deel 5: Palen en 
damwanden; 
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- NEN-EN 1993-5/NB:2008/NB:2012, Nationale bijlage bij 
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - 
Deel 5: Palen en damwanden (inclusief C1:2009).

801011 410499 Maken berekeningen en tekeningen, bouwkuip.
Betreft de bouwkuip bestekspostnrs. 110010 t/m 110050.

801012 410499 Maken berekeningen en tekeningen, bouwkuip.
Betreft de bouwkuip bestekspostnrs. 120010 t/m 120050.

801013 410499 Maken berekeningen en tekeningen, bouwkuip.
Betreft de bouwkuip bestekspostnrs. 210010 t/m 210050.

801014 410499 Maken berekeningen en tekeningen, bouwkuip.
Betreft de bouwkuip bestekspostnrs. 220010 t/m 220050.

801015 410499 Maken berekeningen en tekeningen, bouwkuip.
Betreft de bouwkuip bestekspostnrs. 310010 t/m 310050. 

801016 410499 Maken berekeningen en tekeningen, bouwkuip.
Betreft de bouwkuip bestekspostnrs. 320010 t/m 320050.

801017 410499 Maken berekeningen en tekeningen, bouwkuip.
Betreft de bouwkuip bestekspostnrs. 410010 t/m 410050.

801018 410499 Maken berekeningen en tekeningen, bouwkuip.
Betreft de bouwkuip bestekspostnrs. 420010 t/m 420050.

801020 410099 EUR NMaken berekeningen en tekeningen, tijdelijk bordes.
Betreft de bordessen t.b.v. Rak 12 t/m 15.
Het maken van berekeningen en tekeningen t.b.v. de 
tijdelijke bordessen, bestaande uit: 
- het bordes;
- leuningwerk, aan weerskanten van het bordes.
Uitgangspunten berekening:
Belasting bordes: 5 kN/m2.
Belasting leuningwerk: 3 kN/m1 

8011  Detaillering van het ontwerp

801110 420199 EUR NMaken vorm- en wapeningstekeningen.

801111 429999 Maken vorm- en wapeningstekening.
Betreft het maken van alle benodigde vorm- en 
wapeningstekeningen t.b.v. het in het werk te storten 
betonnen onderdelen t.p.v. Rak 12 (west- en oostzijde).

801112 429999 Maken vorm- en wapeningstekening.
Betreft het maken van alle benodigde vorm- en 
wapeningstekeningen t.b.v. het in het werk te storten 
betonnen onderdelen t.p.v. Rak 13 (west- en oostzijde).

801113 429999 Maken vorm- en wapeningstekening.
Betreft het maken van alle benodigde vorm- en 
wapeningstekeningen t.b.v. het in het werk te storten 
betonnen onderdelen t.p.v. Rak 14 (west- en oostzijde).

801114 429999 Maken vorm- en wapeningstekening.
Betreft het maken van alle benodigde vorm- en 
wapeningstekeningen t.b.v. het in het werk te storten 
betonnen onderdelen t.p.v. Rak 15 (west- en oostzijde).
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8012  Revisie riolering

801210 610099 EUR NVervaardigen revisiewerk t.b.v. riolering en drainage.
Betreft het aanleveren van revisiegegevens als beschreven 
in par. 61.11 en 61.12 in deel 3 van dit bestek.
Revisiegegevens van alle voor dit bestek aangebrachte en 
aangepaste riolering en drainage. 

8013  Revisie verhardingen

801310 610099 EUR NVervaardigen revisiewerk t.b.v. verhardingen.
Betreft het aanleveren van revisiegegevens als beschreven 
in par. 61.11 en 61.13 in deel 3 van dit bestek.
Revisiegegevens van alle voor dit bestek aangebrachte en 
aangepaste verhardingen. 

8014  Revisie constructies

801410 610099 EUR NVervaardigen revisiewerk t.b.v. constructies.
Betreft het aanleveren van revisiegegevens als beschreven 
in par. 61.11 in deel 3 van dit bestek.
Revisiegegevens van alle voor dit bestek aangebrachte en 
aangepaste constructies. 

8015  Revisie cultuurtechniek

801510 610099 EUR NVervaardigen revisiewerk t.b.v. cultuurtechniek.
Betreft het aanleveren van revisiegegevens als beschreven 
in par. 61.11 en 61.15 in deel 3 van dit bestek.
Revisiegegevens van alle voor dit bestek aangebrachte en 
aangepaste constructies. 

802   COMMUNICATIE

8020  Communicatie aannemer

802010 610099 EUR NCommunicatie naar omwonenden.
Betreft communicatie tijdens de uitvoering door de 
aannemer richting de omwonenden.
De aannemer dient uitvoeringsgerelateerde zaken met 
direct omwonenden communiceren.
In gevallen waar direct omwonenden hinder ondervinden 
van werkzaamheden door de aannemer.
De aannemer communiceert ruim van tevoren zowel 
schriftelijk als mondeling (gaat bij bewoners langs) met de 
bewoners.

803   CONTROLEWERKZAAMHEDEN

8030  Metingen
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803010 412401 EUR NUitvoeren trillingsmetingen.
Betreft uitvoeren trillingsmetingen tijdens 
trillingsveroorzakende werkzaamheden t.p.v. Rak 12 t/m 15.
Bouwkundige vooropname door de opdrachtgever. 
Het betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de 
volgende objecten:
Gevels die zich op de kortste afstand van de 
werkzaamheden op dat moment bevinden. 

1 Opstellen meetplan
aan de hand van  'Monitoringsplan renovatie Rak 12 t/m rak 
15'  (bijlage 07).

1 De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 1 
van SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1:
geen
De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 2 
van SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1:
geen
De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 3 
van SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1:
alle belendende objecten

1 Trillingsmetingen uitvoeren voor het vaststellen van de 
nulsituatie

3 Trillingsmetingen uitvoeren tijdens{
- het aanbrengen van hulpdamwanden;
- het slopen van de walmuur;
- het aanbrengen definitieve damwand;
- het aanbrengen van buispalen; 
- het trekken van de hulpdamwand. 
Meten gedurende{gehele uitvoeringsperiode van 
bovenstaande werkzaamheden.

2 Wijze van meten: Indicatief, overeenkomstig SBR-richtlijn A 
- Schade aan gebouwen, artikel 8.4.21

1 Meetpunten
- twee sensoren per pand op begane grond niveau.
De set van twee trillingssensoren dient continu op de gevel 
aanwezig te zijn die zich op de kortste afstand van de 
werkzaamheden op dat moment bevindt.

803020 412402 EUR NUitvoeren geluidsmetingen.
Betreft het uitvoeren van geluidsmetingen tijdens 
geluidveroorzakende werkzaamheden t.p.v. Rak 12 t/m 15.
Het betreft het uitvoeren van geluidsmetingen aan de 
volgende objecten:
Gevels die zich op de kortste afstand van de 
werkzaamheden op dat moment bevinden. 

1 Opstellen meetplan
met daar in opgenomen:
- omschrijving van machines / werkzaamheden;
- uitvoeringsvolgorde;
- voorspelling optredende geluidsbelastingen;
- meetplan t.b.v. het registreren van geluidsbelastingen;
- wijze van analyseren / rapporteren;
- maatregelen die worden getroffen in geval van 
overschrijding van de grenswaarden.

3 Geluidsmetingen uitvoeren tijdens{
- werkzaamheden volgens beschrijving meetplan van de 
aannemer
Meten gedurende{elke 2 uur op eerste dag van nieuwe 
werkzaamheid, tijdsduur meting: 2 minuten.

1 Wijze van meten:
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Ter keuze van de aannemer
1 Meetpunten

ter keuze van de aannemer.

803030 412403 EUR NUitvoeren deformatiemetingen.
Betreft uitvoeren deformatiemetingen tijdens 
deformatieveroorzakende werkzaamheden t.p.v. Rak 12 t/m 
15.
Het betreft het uitvoeren van deformatiemetingen aan de 
volgende objecten:
- alle werfmuren op Rak 12 t/m 15;
- Oudegracht nr.320;
- de panden aan Twijnstraat a/d Werf;
- Brouwerij  "De Boog " 

1 Opstellen meetplan
aan de hand van  'Monitoringsplan renovatie Rak 12 t/m rak 
15'  (bijlage 07).

9 Deformatiemetingen uitvoeren voor het vaststellen van de 
nulsituatie. Deze metingen gedurende een week uitvoeren 
per referentielocatie.

1 Deformatiemetingen uitvoeren tijdens{
- het aanbrengen van hulpdamwanden;
- het slopen van de walmuur;
- het trekken van houten funderingspalen; 
- het aanbrengen definitieve damwand;
- het verlagen van de grondwaterstand;
- het ontgraven van grond beneden het aanlegniveau van 
de funderingen van belendingen;
- het trekken van de hulpdamwand. 
Meten gedurende{gehele periode van het werk.

2 Wijze van meten: 
conform het gestelde in  'Monitoringsplan renovatie Rak 12 
t/m rak 15'  (bijlage 07).

1 Meetpunten
conform het gestelde in  'Monitoringsplan renovatie Rak 12 
t/m rak 15'  (bijlage 07).

803040 610099 st 120,00 VPlaatsen scheurmeters.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 
scheurmeters zoals genoemd in bijlage 07,  
'Monitoringsplan renovatie Rak 12 t/m rak 15' 
Scheurmeters plaatsen t.h.v. bestaande scheuren welke 
zijn vastgelegd in de bouwkundige vooropname door de 
opdrachtgever. 

803050 412499 EUR NUitvoeren deformatiemetingen (proefvak).
Betreft het inrichten van een proefveld en het uitvoeren van 
deformatiemetingen op een 3-tal "gevoelige" locaties. 
Het proefveld is bedoeld om inzicht te krijgen in het 
zettingsgedrag van de grond onder de werf t.h.v. de 
volgende locaties: 
- Twijnstraat a/d Werf; 
- Brouwerij "De Boog"; 
- Oudegracht 320. 
De deformatiemetingen (x,y,z) uitvoeren voordat wordt 
aangevangen met de werkzaamheden t.p.v. van 
bovengenoemde locaties. 
Locaties van de proefvelden i.o.m. de directie bepalen. 
Deformatiemetingen uitvoeren tijdens: 
- het aanbrengen van hulpdamwanden; 
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- het slopen van de walmuur; 
- het trekken van houten funderingspalen; 
- het aanbrengen van de definitieve damwand; 
- het verlagen van de grondwaterstand; 
- het ontgraven van grond beneden het aanlegniveau van 
de funderingen van belendingen; 
- het trekken van de hulpdamwand. 
Meten gedurende de periode dat bovengenoemde 
werkzaamheden worden uitgevoerd t.h.v. het proefveld met 
een tijdsinterval van 1 uur. 
Afmeting meetveld: (l x b) 3,0 x 2,0 m. 
Aantal meetpunten: 12 st., h.o.h. 1,0 m. 
Meetveld zodanig plaatsen en inrichten dat de 
werkzaamheden ongehinderd plaats kunnen vinden. 
Metingen uitvoeren met zakbakens. 
Deformatiemetingen uitvoeren voor het vaststellen van de 
nulsituatie. Deze metingen gedurende een dag uitvoeren 
per referentielocatie.

8039  Bemaling

803910 210899 EUR NBijhouden logboek lozingen.
Betreft het bijhouden van een logboek per lozingspunt. 
- een lijst van de personen die tijdens de uitvoering het     
logboek bijwerken;
- een lijst met namen, adressen en telefoongegevens van  
de bij de bemaling betrokken instanties;
- de meetgegevens van de watermeterstanden van de 
onttrokken hoeveelheid grondwater, de meetgegevens van 
de waargenomen grondwaterstanden, de ijkrapporten van 
de watermeters, de analyseresultaten van het te lozen 
bemalingswater;
- omstandigheden die op de meting van invloed zijn 
geweest dienen in het logboek te worden geregistreerd.
Het logboek dient tijdens de uitvoering altijd op afroep 
beschikbaar te zijn. Deze moet direct (binnen 24 uur) 
inzichtelijk zijn.
Meetstaten wekelijks indienen bij de directie. 

803920 210899 keer 28,00 VUitvoeren proeflozing.
Betreft het uitvoeren van een proeflozing van 
bemalingswater op het oppervlaktewater t.b.v. 
bemonstering bemalingswater.
Proeflozing uitvoeren in aanwezigheid van de directie.
Uit de analyse van de monsters moet blijken of het 
toepassen van een reinigingsinstallaties benodigd is.

804   PROEFSLEUVEN
Veiligheidsklasse 3T / 0F.
De werkzaamheden m.b.t. de besteksposten
maken proefsleuven dienen te worden uitgevoerd door 
een bedrijf dat hiervoor gecertificeerd is conform BRL 
7000 en het onderliggende protocol 7001 

804010 240299 m 120,00 VMaken proefsleuf.
Betreft het maken van proefsleuven t.b.v. het opsporen van
kabels en leidingen t.p.v. de uit te voeren werkzaamheden 
op rak 12 t/m 15.
Proefsleuven i.o.m. de directie.
E.e.a. volgens artikel 01.09.02 van deel 3 en de Standaard
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2010. 

805   BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

8050  Bouwhekken

805010 610399 m 165,00 VPlaatsen en instandhouden terreinafscheiding.
Betreft het plaatsen en instandhouden van een 
terreinafscheiding bestaande uit bouwhekken en 
beweegbare hekken rondom het bouw- en werkterrein van 
Rak 12 (west en oost).
Hoogte 2,0 meter.
Hekdelen met elkaar verbinden door middel van geboute 
beugels.
Beweegbaar hekwerk:
beweegbaar hek in terreinafscheiding ten behoeve van 
toegankelijkheid bouw- en werkterrein.
Beweegbare delen voorzien van hangsloten; 1 sleutel per 
slot beschikbaar stellen aan de directie.
Tijdstip van plaatsen: direct voorafgaand aan de uit te 
voeren werkzaamheden.
Instandhouden hekwerk voor de gehele tijdsduur van het 
werk. 

805020 610399 m 165,00 VVerwijderen terreinafscheiding.
Betreft het verwijderen van de terreinafscheiding 
aangebracht volgens bestekspostnr. 805010. 

805030 610399 m 260,00 VPlaatsen en instandhouden terreinafscheiding.
Betreft het plaatsen en instandhouden van een 
terreinafscheiding bestaande uit bouwhekken en 
beweegbare hekken rondom het bouw- en werkterrein van 
Rak 13 (west en oost).
Hoogte 2,0 meter.
Hekdelen met elkaar verbinden door middel van geboute 
beugels.
Beweegbaar hekwerk:
beweegbaar hek in terreinafscheiding ten behoeve van 
toegankelijkheid bouw- en werkterrein.
Beweegbare delen voorzien van hangsloten; 1 sleutel per 
slot beschikbaar stellen aan de directie.
Tijdstip van plaatsen: direct voorafgaand aan de uit te 
voeren werkzaamheden.
Instandhouden hekwerk voor de gehele tijdsduur van het 
werk. 

805040 610399 m 260,00 VVerwijderen terreinafscheiding.
Betreft het verwijderen van de terreinafscheiding 
aangebracht volgens bestekspostnr. 805030. 

805050 610399 m 266,00 VPlaatsen en instandhouden terreinafscheiding.
Betreft het plaatsen en instandhouden van een 
terreinafscheiding bestaande uit bouwhekken en 
beweegbare hekken rondom het bouw- en werkterrein van 
Rak 14 (west en oost).
Hoogte 2,0 meter.
Hekdelen met elkaar verbinden door middel van geboute 
beugels.
Beweegbaar hekwerk:
beweegbaar hek in terreinafscheiding ten behoeve van 
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toegankelijkheid bouw- en werkterrein.
Beweegbare delen voorzien van hangsloten; 1 sleutel per 
slot beschikbaar stellen aan de directie.
Tijdstip van plaatsen: direct voorafgaand aan de uit te 
voeren werkzaamheden.
Instandhouden hekwerk voor de gehele tijdsduur van het 
werk. 

805060 610399 m 266,00 VVerwijderen terreinafscheiding.
Betreft het verwijderen van de terreinafscheiding 
aangebracht volgens bestekspostnr. 805050. 

805070 610399 m 250,00 VPlaatsen en instandhouden terreinafscheiding.
Betreft het plaatsen en instandhouden van een 
terreinafscheiding bestaande uit bouwhekken en 
beweegbare hekken rondom het bouw- en werkterrein van 
Rak 15 (west en oost).
Hoogte 2,0 meter.
Hekdelen met elkaar verbinden door middel van geboute 
beugels.
Beweegbaar hekwerk:
beweegbaar hek in terreinafscheiding ten behoeve van 
toegankelijkheid bouw- en werkterrein.
Beweegbare delen voorzien van hangsloten; 1 sleutel per 
slot beschikbaar stellen aan de directie.
Tijdstip van plaatsen: direct voorafgaand aan de uit te 
voeren werkzaamheden.
Instandhouden hekwerk voor de gehele tijdsduur van het 
werk. 

805080 610399 m 250,00 VVerwijderen terreinafscheiding.
Betreft het verwijderen van de terreinafscheiding 
aangebracht volgens bestekspostnr. 805060. 

8051  Loopplanken

805110 620412 m 165,00 VToepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.
Betreft het toepassen van houten schotten t.b.v. 
voetgangers t.b.v. bereikbaarheid belendingen tijdens 
straatwerkzaamheden op de werf.
Rak 12 (west en oost). 

1 Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m en 
dik 24 mm

1 Enkele strook (stroken) in de lengterichting, lang ca.{165}
m, strookbreedte ca.{0,60}m

805120 620412 m 260,00 VToepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.
Betreft het toepassen van houten schotten t.b.v. 
voetgangers t.b.v. bereikbaarheid belendingen tijdens 
straatwerkzaamheden op de werf.
Rak 13 (west en oost).  

1 Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m en 
dik 24 mm

1 Enkele strook (stroken) in de lengterichting, lang ca.{260}
m, strookbreedte ca.{0,60}m
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805130 620412 m 266,00 VToepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.
Betreft het toepassen van houten schotten t.b.v. 
voetgangers t.b.v. bereikbaarheid belendingen tijdens 
straatwerkzaamheden op de werf.
Rak 14 (west en oost).  

1 Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m en 
dik 24 mm

1 Enkele strook (stroken) in de lengterichting, lang ca.{266}
m, strookbreedte ca.{0,60}m

805140 620412 m 250,00 VToepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.
Betreft het toepassen van houten schotten t.b.v. 
voetgangers t.b.v. bereikbaarheid belendingen tijdens 
straatwerkzaamheden op de werf.
Rak 15 (west en oost).  

1 Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m en 
dik 24 mm

1 Enkele strook (stroken) in de lengterichting, lang ca.{250}
m, strookbreedte ca.{0,60}m

8052  Saneringsunit

805210 610203 EUR NGebruik van keet.
Betreft het toepassen van een deco-untit t.b.v. het 
werkterrein op RAk 12 west. 
In het inrichten van de was/kleedgelegenheid is begrepen 
het aanvoeren (en afvoeren) en opstellen van de unit, 
inclusief het aanleggen en aansluitten van de hierbij 
benodigde kabels en leidingen.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  
De deco-unit dient te bestaan uit drie ruimten, zoals 
aangegeven in 8.3 van de CROW Publicatie nr. 132.
Inclusief gebruik tijdens saneringswerkzaamheden.
Inclusief kosten voor energie.

1 De keet aansluiten op de riolering
9 De voorzieningen afstemmen op het aantal personen dat 

gelijktijdig van de voorzieningen gebruik moet maken.

805220 610203 EUR NGebruik van keet.
Betreft het toepassen van een deco-untit t.b.v. het 
werkterrein op RAk 12 oost. 
In het inrichten van de was/kleedgelegenheid is begrepen 
het aanvoeren (en afvoeren) en opstellen van de unit, 
inclusief het aanleggen en aansluitten van de hierbij 
benodigde kabels en leidingen.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  
De deco-unit dient te bestaan uit drie ruimten, zoals 
aangegeven in 8.3 van de CROW Publicatie nr. 132.
Inclusief gebruik tijdens saneringswerkzaamheden.
Inclusief kosten voor energie.

1 De keet aansluiten op de riolering
9 De voorzieningen afstemmen op het aantal personen dat 

gelijktijdig van de voorzieningen gebruik moet maken.
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805230 610203 EUR NGebruik van keet.
Betreft het toepassen van een deco-untit t.b.v. het 
werkterrein op RAk 13 west. 
In het inrichten van de was/kleedgelegenheid is begrepen 
het aanvoeren (en afvoeren) en opstellen van de unit, 
inclusief het aanleggen en aansluitten van de hierbij 
benodigde kabels en leidingen.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  
De deco-unit dient te bestaan uit drie ruimten, zoals 
aangegeven in 8.3 van de CROW Publicatie nr. 132.
Inclusief gebruik tijdens saneringswerkzaamheden.
Inclusief kosten voor energie.

1 De keet aansluiten op de riolering
9 De voorzieningen afstemmen op het aantal personen dat 

gelijktijdig van de voorzieningen gebruik moet maken.

805240 610203 EUR NGebruik van keet.
Betreft het toepassen van een deco-untit t.b.v. het 
werkterrein op RAk 13 oost. 
In het inrichten van de was/kleedgelegenheid is begrepen 
het aanvoeren (en afvoeren) en opstellen van de unit, 
inclusief het aanleggen en aansluitten van de hierbij 
benodigde kabels en leidingen.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  
De deco-unit dient te bestaan uit drie ruimten, zoals 
aangegeven in 8.3 van de CROW Publicatie nr. 132.
Inclusief gebruik tijdens saneringswerkzaamheden.
Inclusief kosten voor energie.

1 De keet aansluiten op de riolering
9 De voorzieningen afstemmen op het aantal personen dat 

gelijktijdig van de voorzieningen gebruik moet maken.

805250 610203 EUR NGebruik van keet.
Betreft het toepassen van een deco-untit t.b.v. het 
werkterrein op RAk 14 west. 
In het inrichten van de was/kleedgelegenheid is begrepen 
het aanvoeren (en afvoeren) en opstellen van de unit, 
inclusief het aanleggen en aansluitten van de hierbij 
benodigde kabels en leidingen.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  
De deco-unit dient te bestaan uit drie ruimten, zoals 
aangegeven in 8.3 van de CROW Publicatie nr. 132.
Inclusief gebruik tijdens saneringswerkzaamheden.
Inclusief kosten voor energie.

1 De keet aansluiten op de riolering
9 De voorzieningen afstemmen op het aantal personen dat 

gelijktijdig van de voorzieningen gebruik moet maken.
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805270 610203 EUR NGebruik van keet.
Betreft het toepassen van een deco-untit t.b.v. het 
werkterrein op RAk 15 west. 
In het inrichten van de was/kleedgelegenheid is begrepen 
het aanvoeren (en afvoeren) en opstellen van de unit, 
inclusief het aanleggen en aansluitten van de hierbij 
benodigde kabels en leidingen.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  
De deco-unit dient te bestaan uit drie ruimten, zoals 
aangegeven in 8.3 van de CROW Publicatie nr. 132.
Inclusief gebruik tijdens saneringswerkzaamheden.
Inclusief kosten voor energie.

1 De keet aansluiten op de riolering
9 De voorzieningen afstemmen op het aantal personen dat 

gelijktijdig van de voorzieningen gebruik moet maken.

805280 610203 EUR NGebruik van keet.
Betreft het toepassen van een deco-untit t.b.v. het 
werkterrein op RAk 15 oost. 
In het inrichten van de was/kleedgelegenheid is begrepen 
het aanvoeren (en afvoeren) en opstellen van de unit, 
inclusief het aanleggen en aansluitten van de hierbij 
benodigde kabels en leidingen.
Periode van instandhouding: zolang dit voor de uitvoering 
van het werk noodzakelijk is.  
De deco-unit dient te bestaan uit drie ruimten, zoals 
aangegeven in 8.3 van de CROW Publicatie nr. 132.
Inclusief gebruik tijdens saneringswerkzaamheden.
Inclusief kosten voor energie.

1 De keet aansluiten op de riolering
9 De voorzieningen afstemmen op het aantal personen dat 

gelijktijdig van de voorzieningen gebruik moet maken.

8059  Bouwhekken tegenbemaling

805910 610399 m 200,00 VPlaatsen en instandhouden terreinafscheiding.
Betreft het plaatsen en instandhouden van een 
terreinafscheiding bestaande uit bouwhekken en 
beweegbare hekken rondom het bouwterrein van de 
tegenbemaling en waterreinigingsinstallatie volgens 
bestekspostnr. 807.
Hoogte 2,0 meter.
Hekdelen met elkaar verbinden door middel van geboute 
beugels.
Beweegbaar hekwerk:
beweegbaar hek in terreinafscheiding ten behoeve van 
toegankelijkheid bouw- en werkterrein.
Beweegbare delen voorzien van hangsloten; 1 sleutel per 
slot beschikbaar stellen aan de directie.
Tijdstip van plaatsen: direct voorafgaand aan de uit te 
voeren werkzaamheden.
Instandhouden hekwerk voor de gehele tijdsduur van het 
werk. 

805920 610399 m 200,00 VVerwijderen terreinafscheiding.
Betreft het verwijderen van de terreinafscheiding 
aangebracht volgens bestekspostnr. 805920.

806   PROEVEN EN PROEFSTUKKEN 
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8060  Metselwerk

806010 450099 keer 8,00 VUitvoeren 1 minuut hechtproef.
Betreft het uitvoeren van de 1 minuut hechtproef 
volgens art. 45.03.06 in deel 3 van dit bestek.
De proef uitvoeren voor aanvang van het metselwerk in 
aanwezigheid van de directie.
De proef tevens uitvoeren op verzoek van de directie indien 
door wijziging van het vochtpercentage van de stenen daar 
aanleiding toe bestaat. 

806020 450099 keer 8,00 VUitvoeren 10 minuten hechtproef.
Betreft het uitvoeren van de 10 minuut hechtproef
volgens art. 45.03.06 in deel 3 van dit bestek.
De proef uitvoeren voor aanvang van het metselwerk in 
aanwezigheid van de directie.
De proef tevens uitvoeren op verzoek van de directie indien 
door wijziging van het vochtpercentage van de stenen daar 
aanleiding toe bestaat. 

806030 450099 st 4,00 VVervaardigen proefstuk metselwerk.
Betreft het vervaardigen van een proefstuk van het metsel- 
en voegwerk t.b.v. de lage walmuur.
Voorbemetseling inclusief rollaag. 
Locatie in het werk in overleg met de directie.
Twee weken voor het gereed zijn van het proefstuk doet de 
aannemer hiervan melding bij de directie i.v.m. de 
beoordeling door de afdeling Monumenten van de 
gemeente Utrecht.
Afmetingen proefstuk: over een lengte van 1,0 m in de 
definitieve situatie. 
Metselstenen volgens bestekspostnrs. 809110 t/m 809130. 
Incl. metselmortel.
Het proefstuk zal op de volgende onderdelen worden 
beoordeeld:
- koppen- en lagenmaat;
- voegbreedte en - diepte;
- vol en zat methode;
- holle ruimte tussen voorbemetseling en betonschort;
- kleur metselmortel. 
Indien het proefstuk wordt goedgekeurd kan het worden 
opgenomen in de definitieve situatie.
Indien het proefstuk wordt afgekeurd zijn de kosten voor het 
verwijderen van het metselwerk voor rekening van de 
aannemer.
Bij goedkeuring van het proefstuk zal het proefstuk dienen 
als referentie voor het overige metselwerk van de 
betreffende onderdelen. 

807   TEGENBEMALING
Veligheidsklasse: 1T en 0F.
De werkzaamheden m.b.t. de besteksposten
tegenbemaling, waterreiniging en lozing dienen te
worden uitgevoerd door een bedrijf dat hiervoor
gecertificeerd is conform BRL 7000 en het
onderliggende protocol 7001. 

8070  Veiligheidsmaatregelen
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807010 170103 EUR NVerontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, (grond)
water.
Betreft alle kosten die verband houden met de 
veiligheidsmaatregelen ten behoeve van het werken met 
verontreinigd grondwater, zoals het toepassen van een 
sanitaire unit, deco-unit, pbm's, bijhouden logboek, 
keuringen, enz.
T.b.v. werkzaamheden volgens bestekspostgroepen 8072 
en 8073. 

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen:{VOCL
9 Veiligheidsklasse: 1T.

8071  Filters tegenbemaling Dorstige Harthof

807110 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
tegenbemalen n.a.v. resultaten monitoring verontreiniging 
door de opdrachtgever.
Ter hoogte van de Dorstige Harthof en Dorstige Hartsteeg. 

9 Maximaal debiet 15 m3/uur.
1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

9 2x verticale filters tot maximale diepte van 4,0 m - maaiveld
Inclusief opbreken bestaande verharding bij plaatsen van 
onttrekkingsbronnen.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

807120 210203 dag 69,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 807110.

9 Maximaal debiet 15 m3/uur.
1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 

op goede werking
1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 

per week beproeven op goede werking

807130 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 807110.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met 
zand.

9 Verharding in oorspronkelijke toestand herstellen.

807140 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 807110.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het riool.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
monstername.
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807150 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 807110.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.  

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

807190 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 807140 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
807150.

8072  Filters tegenbemaling Vrouwjuttenhof

807210 210201 EUR NAanbrengen bronbemaling.
Betreft het aanbrengen van bronbemaling t.b.v. het 
tegenbemalenn.a.v. resultaten monitoring verontreiniging 
door de opdrachtgever.
Ter hoogte van Vrouwjuttenhof nr.1 -20. 

9 Maximaal debiet 15 m3/uur.
1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

9 3x verticale filters tot maximale diepte van 4,0 m - maaiveld.
Inclusief opbreken bestaande verharding bij plaatsen van 
onttrekkingsbronnen.

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om 
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen 
tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden

2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Aantal: minimaal 1 pomp.
De overname van het pompen door de reservepomp dient 
automatisch te geschieden.

807220 210203 dag 70,00 VInstandhouden bronbemaling.
Betreft het instandhouden van de bronbemaling 
aangebracht volgens bestekspostnr. 807210.

9 Maximaal debiet 15 m3/uur.
1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 

op goede werking
1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal 

per week beproeven op goede werking

807230 210204 EUR NVerwijderen bronbemaling.
Betreft het verwijderen van de bronbemaling aangebracht 
volgens bestekspostnr. 807210.

4 Het in de bodem achterlaten en vullen, dan wel het 
verwijderen van filters en stijgbuizen en het vullen van de 
daardoor ontstane gaten is ter keuze van de aannemer

9 Verharding in oorspronkelijke toestand herstellen.

807240 210802 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aanbrengen van voorzieningen lozingspunt t.b.v. 
de bemaling genoemd in bestekspostnr. 807210.
Lozing van vrijkomend bemalingswater dient plaats te 
vinden op het riool.

9 Uitlaat voorzien van zandvang en controlevoorziening t.b.v. 
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monstername.

807250 210801 st 1,00 NAanbrengen debietmeetpunt.
Betreft het aanbrengen van debietmeetpunt t.p.v. 
lozingspunt bij bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 807210.
De debietmeters dienen KIWA goedgekeurd zijn.  

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

807290 210899 EUR NVerwijderen voorzieningen lozingspunt en debietmeetpunt.
Betreft het verwijderen van de voorzieningen lozingspunt 
aangebracht volgens bestekspostnr. 807240 en het 
debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 
807250.

8073  Water reinigen

807310 171301 EUR NAanbrengen waterreinigings-installatie.
Betreft het aanbrengen en inregelen van een 
waterreinigings-installatie.

2 T.b.v. reinigen van (grond)water, afkomstig van 
bronbemaling{volgens bestekpostnrs. 807110 807210.

1 Capaciteit reinigings-installatie en bemalingscapaciteit op 
elkaar afstemmen

1 Lozen gereinigd water{op riool.
2 Energievoorziening niet beschikbaar

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit 
inclusief automatische overname van de 
energievoorziening bij calamiteiten is vereist

1 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren

807320 171303 dag 150,00 VWaterreinigings-installatie, buiten werking.
Betreft de buiten werking zijnde complete waterreinigings-
installatie (inclusief de eventueel aangebrachte 
alarmerings-installatie)

1 Periode(n) buiten werking{24 uur per dag, op aanwijzing 
van de directie.

807330 171305 dag 139,00 VWater reinigen.
Betreft de bedrijfsvoering van de complete waterreinigings-
installatie (inclusief de eventueel aangebrachte 
alarmerings-installatie)

1 Periode(n) van reinigen{2 perioden van ca. 70 dagen
1 Continu (dag en nacht) reinigen

1 Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer
1 Reinigingsresultaat:{conform de voorschriften krachtens 

het Besluit lozing buiten inrichtingen (besluit, 16 maart 
2011)

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven 
op goede werking

807340 171306 EUR NVerzamelen en vervoeren onbruikbare deelstromen.
Betreft onbruikbare deelstromen, vrijgekomen bij de 
waterreiniging

7 Afgewerkt filtermateriaal en slib en drijflagen
1 Vrijgekomen onbruikbare deelstromen opvangen, 

verzamelen in container(s) en vervoeren naar een door het 
bevoegd gezag vergunde inrichting{
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807350 171307 EUR NVerwijderen waterreinigings-installatie.
Betreft de waterreinigings-installatie, aangebracht volgens 
bestekspostnr.{807310.}

1 Opstelplaats in de oorspronkelijke toestand herstellen
1 Plaats van lozing in de oorspronkelijke toestand herstellen, 

voorzover voor deze werkzaamheden geen afzonderlijke 
besteksposten zijn opgenomen

808   TER BESCHIKKING STELLEN

8080  Werknemers

808010 611101 uur 200,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
3 Werknemers Bouwbedrijf groep C{(vakman GWW).

8081  Persoonlijke beschermingsmiddelen

808110 610299 EUR NT.B.S. persoonlijke beschermingsmiddelen toezicht.
Betreft beschermingsmiddelen t.b.v. begeleidend en 
toezichthoudend personeel (2 personen).
- 3 katoenen overalls;
- 3 waterafspoelbare overalls of regenbroeken met elastiek 
afsluitbare broekspijpen (zonder zakken, dubbele naden);
- 3 veiliheidshelmen;
- 20 paar chemisch bestendige handschoenen;
- 3 paar veiligheidslaarzen.
Maten af te stemmen met de directie.
Termijn: vanaf de datum van aanvang van de 
werkzaamheden tot en met de datum van oplevering 
volgens dit bestek. 

809   LEVERANTIE BOUWSTOFFEN

8090  Grond

809010 220321 m3 830,40 VLeveren grond.
m3 830,40 LGrondsoort:{draineerzand

Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische 
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:{klasse wonen.

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking{

809020 220321 m3 646,00 VLeveren grond.
m3 646,00 LGrondsoort:{bomenzand, zie artikel 51.06.02 lid 12 in deel 3 

van dit bestek.
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in het werk in profiel 
van verwerking.

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische 
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:{klasse wonen.

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking{

8091  Leveren metselstenen
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809110 450099 st 105.000,00 VLeveren metselstenen, Vechtformaat.
Betreft het leveren van metselstenen t.b.v. de 
voorbemetseling van de walmuur.

st 105.000,00 LMetselbakstenen: 
- hoofdgroep: buitenmuursteen (B4);
- vormtype: machinale handvormbaksteen;
- formaat: Vechtformaat (210 x 100 x 40/43 mm);
- kleur: paarsrood genuanceerd, zacht bezand in kleur van 
de steen;
- vorstbestendigheidsklasse F2/D volgens BRL 1007;
- gemiddelde genormaliseerde druksterkte: groter of gelijk 
aan 30 N/mm2
- initiële wateropneming: klasse IW2;
- vrijwillige wateropname: kleiner of gelijk aan 10%. 
Van de stenen die de aannemer voornemens is te
leveren dient de aannemer een representatief monster 
(tenminste 6 stenen) ter goedkeuring in bij de directie.
Stenen leveren volgens door de directie goedgekeurd 
monster en geaccepteerde keuring volgens bestekspostnr. 
806030.
Leveren op plaats van verwerking. 

809120 450099 st 800,00 VLeveren metselstenen, Waalformaat.
Betreft het leveren van metselstenen t.b.v. de 
voorbemetseling van de walmuur.

st 800,00 LMetselbakstenen: 
- hoofdgroep: buitenmuursteen (B4);
- vormtype: machinale handvormbaksteen;
- formaat: Waalformaat (210 x 100 x 50 mm);
- kleur: paarsrood genuanceerd, zacht bezand in kleur van 
de steen;
- vorstbestendigheidsklasse F2/D volgens BRL 1007;
- gemiddelde genormaliseerde druksterkte: groter of gelijk 
aan 30 N/mm2
- initiële wateropneming: klasse IW2;
- vrijwillige wateropname: kleiner of gelijk aan 10%. 
Van de stenen die de aannemer voornemens is te
leveren dient de aannemer een representatief monster 
(tenminste 6 stenen) ter goedkeuring in bij de directie.
Stenen leveren volgens door de directie goedgekeurd 
monster en geaccepteerde keuring volgens bestekspostnr. 
806030.
Leveren op plaats van verwerking. 

809130 450099 st 11.300,00 VLeveren metselstenen, Utrechts plat.
Betreft het leveren van metselstenen t.b.v. de 
voorbemetseling van de walmuur.

st 11.300,00 LMetselbakstenen: 
- hoofdgroep: buitenmuursteen (B4);
- vormtype: machinale handvormbaksteen;
- formaat: Utrechts plat (215 x 102 x 38 mm);
- kleur: paarsrood genuanceerd, zacht bezand in kleur van 
de steen;
- vorstbestendigheidsklasse F2/D volgens BRL 1007;
- gemiddelde genormaliseerde druksterkte: groter of gelijk 
aan 30 N/mm2
- initiële wateropneming: klasse IW2;
- vrijwillige wateropname: kleiner of gelijk aan 10%. 
Van de stenen die de aannemer voornemens is te
leveren dient de aannemer een representatief monster 
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(tenminste 6 stenen) ter goedkeuring in bij de directie.
Stenen leveren volgens door de directie goedgekeurd 
monster en geaccepteerde keuring volgens bestekspostnr. 
806030.
Leveren op plaats van verwerking. 

8092  Dämmervloeistof

809210 420099 m3 9.999.999,00 VLeveren dämmervloeistof
Betreft het leveren van dämmervloeistof t.b.v. het 
reparerend trekken van tijdelijke damplanken, aangebracht 
bij Oudegracht 320, Brouwerij  "De Boog " en Twijnstraat 
a/d/ Werf.

m3 999.999,00 LDämmervloeistof.
Leveren op plaats van verwerking. 
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9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN

910010 610103 Inrichten van werkterrein.
Betreft het inrichten van werkterreinen op de werven van 
Rak 12 t/m 14 aan beide zijden (west en oost) en Rak 15 
west. 
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het 
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde 
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, 
het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief 
het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde 
kabels en leidingen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd 
volgens bestekspostnr(s).{n.v.t.

2 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is niet 
gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking. 
Het werkterrein en de duur van ter beschikking zijn, zijn 
aangegeven op tek.nr.{

910020 610104 Opruimen van werkterrein.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het 
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde 
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, 
inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van 
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de 
voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn 
verwijderd en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke 
toestand brengen

910030 610099 Passeren buispalenwand (boompassage) drukmachine.
Betreft het overbruggen van een afstand, over de lengte van 
de buispalenwand t.p.v. boompassages, door de 
drukmachine d.m.v. een door de aannemer te vervaardigen 
hulpconstructie ter keuze van de aannemer. 

910040 610099 Passeren riooldoorvoer door drukmachine.
Betreft het overbruggen van een afstand, over de lengte van 
de riooldoorvoeren, door de drukmachine d.m.v. een door 
de aannemer te vervaardigen hulpconstructie ter keuze van 
de aannemer. 

910050 610099 Verplaatsen drijvend materieel. 
Betreft het verplaatsen van al het drijvend materieel van de 
aannemer naar buiten de Stadsbuitengracht i.v.m. 
Koningsdag 2014. Zie ook par. 05 in deel 01 van dit bestek.

95    STELPOSTEN

950010 610501 EUR 10.000,00 VStelpost.
Leveringen en werkzaamheden.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en 
werkzaamheden

950020 610501 EUR 15.000,00 VStelpost.
Veiligheidsmaatregelen.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
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1 Veiligheidsmaatregelen, zie artikel 17.07.01 in deel 3 van 
dit bestek.

950030 610501 EUR 20.000,00 VStelpost.
Bestratingsmateriaal.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Leverantie tekortkomend bestratingsmateriaal (o.a. 
straatbakstenen).

950050 610501 EUR 15.000,00 VStelpost.
PVC voor alle Rakken tesamen
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 de aankoop van PVC- buizen en -hulpstukken t.b.v. de 
huisaansluitleidingen riolering en hemelwaterafvoeren.
Afgerekend wordt aan de hand van de bij het bestek 
behorende "lijst van verrekenprijzen voor PVC-buizen en -
hulpstukken"

950060 610501 EUR 50.000,00 VStelpost.
Fixeren bomen op werf RAK 12 - westzijde
Betreft: ca. 10 bomen 
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 het fixeren van de bomen tijdens de werkzaamheden, om 
omvallen van deze bomen te voorkomen.
Fixeren op aanwijzing van en ter goedkeuring van directie. 

950070 610501 EUR 35.000,00 VStelpost.
Fixeren bomen op werf RAK 12 - oostzijde
Betreft: ca. 7 bomen 
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 het fixeren van de bomen tijdens de werkzaamheden, om 
omvallen van deze bomen te voorkomen.
Fixeren op aanwijzing van en ter goedkeuring van directie. 

950080 610501 EUR 80.000,00 VStelpost.
Fixeren bomen op werf RAK 13 - westzijde
Betreft: ca. 16 bomen 
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 het fixeren van de bomen tijdens de werkzaamheden, om 
omvallen van deze  bomen te voorkomen. 
Fixeren op aanwijzing van en ter goedkeuring van directie. 

950090 610501 EUR 40.000,00 VStelpost.
Fixeren bomen op werf RAK 13 - oostzijde
Betreft: ca. 8 bomen 
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 het fixeren van de bomen tijdens de werkzaamheden, om 
omvallen van deze  bomen te voorkomen. 
Fixeren op aanwijzing van en ter goedkeuring van directie. 

950100 610501 EUR 55.000,00 VStelpost.
Fixeren bomen op werf RAK 14 - westzijde
Betreft: ca. 11 bomen 
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 het fixeren van de bomen tijdens de werkzaamheden, om 
omvallen van deze  bomen te voorkomen. 
Fixeren op aanwijzing van en ter goedkeuring van directie. 

950110 610501 EUR 65.000,00 VStelpost.
Fixeren bomen op werf RAK 14 - oostzijde
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Betreft: ca. 13 bomen 
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 het fixeren van de bomen tijdens de werkzaamheden, om 
omvallen van deze  bomen te voorkomen. 
Fixeren op aanwijzing van en ter goedkeuring van directie. 

950120 610501 EUR 40.000,00 VStelpost.
Fixeren bomen op werf RAK 15 - westzijde
Betreft: ca. 8 bomen 
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 het fixeren van de bomen tijdens de werkzaamheden, om 
omvallen van deze  bomen te voorkomen. 
Fixeren op aanwijzing van en ter goedkeuring van directie. 

950130 610501 EUR 45.000,00 VStelpost.
Fixeren bomen op werf RAK 15 - oostzijde
Betreft: ca. 9 bomen 
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 het fixeren van de bomen tijdens de werkzaamheden, om 
omvallen van deze  bomen te voorkomen. 
Fixeren op aanwijzing van en ter goedkeuring van directie. 
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in 
december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW 
uitgegeven Errata op deze Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
De Errata op de Standaard 2010 is gratis in pdf-bestand te downloaden vanaf de RAWwebsite:
www.crow.nl/raw.

04 Voor de werkzaamheden betreffende de openbare verlichting (OV) is het bepaalde in paragraaf 38 en 
paragraaf 39 van de U.A.V.T.I. is niet van toepassing.
 

01 01 13 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN M.B.T. DE U.A.V. 1989

01 Paragraaf 6, lid 2 aanvullen met:
Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek 
gegeven voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van € 
500,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Verbeurdverklaring van 
de korting vindt plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de 
aannemer. 
Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschiedt 
verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder volgend etmaal. Het opleggen van de korting 
laat het recht van Gemeente Utrecht op schadevergoeding onverlet. 

03 In afwijking op paragraaf 9, lid 7 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald:
De aanbesteder-opdrachtgever hecht groot belang aan het tijdig aanleveren van de revisiegegevens 
zoals bepaald in hoofdstuk 61 van dit bestek. Het ontbreken van de gevraagde revisiegegevens kan tot
gevolg hebben dat niet wordt overgegaan tot de opneming van het werk of tot goedkeuring van het werk 
en tot goedkeuring van nog volgende betalingstermijn(en).

04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 draagt de opdrachtgever zorg voor het 
plaatsen en onderhouden van de omleidingsbebording en de eventuele verlichting daarvan in het 
belang van het verkeer, buiten het werk en niet direct grenzend aan het werk.

05 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat meer werk op het bestek, zoals 
bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie 
van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene 
kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene
kosten en winst & risico met een maximum van 10%. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een
gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, 
personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking 
voor beoordeling. 

06 In afwijking op paragraaf 40, lid 6, lid 9 en lid 11 bedraagt de termijn van betaling maximaal 45 dagen.

07 Paragraaf 43b, lid 2 wijzigen in:
Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn aangegaan of zullen worden 
aangegaan, worden de condities en bepalingen daarvan op verzoek verstrekt.

08 Paragraaf 49, lid 1 vervalt en wordt vervangen door:
Verschillen van mening tussen de gemeente Utrecht en de wederpartij zullen zoveel mogelijk langs 
minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, 
wordt er geacht een geschil te bestaan.
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09 Paragraaf 49, lid 2 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt 
beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze 
overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Utrecht, tenzij de partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

10 Paragraaf 49, lid 3 vervalt en wordt vervangen door:
De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde 
bevoegde rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de 
eindafrekening schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij 
meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later 
dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de aandacht van de aannemer op 
deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst
na het verloop van die termijn is gebleken.

11 Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 vervallen.
 

01 01 14 VRIJWARING EN UITSLUITING M.B.T. WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers enige 
verplichting om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de 
belastingdienst geïnde premies, voorschotpremies of belastingen, welke een met (een deel van) het 
werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben gelaten.

02 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, welke door bedoelde 
uitvoeringsorganen of de
belastingdienst terzake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaalaanspraken van eventuele 
onderaannemers, die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

03 Teneinde aanspraken van onderaannemer(s) jegens opdrachtgever te voorkomen, zal de (onder)
aannemer in door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomst de onder lid 01 omschreven 
bepaling, alsmede deze bepaling opnemen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2010, bedraagt 
33% van de aannemingssom. 

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2010, bedragen 
de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
 Brandstofgroep Percentage (%)
   
01 Gasolie met hoog accijnstarief 1
02 Gasolie met laag accijnstarief 1

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaraties, waarin de verschuldigde omzetbelasting apart wordt vermeld, in enkelvoud indienen.
 
De declaraties richten aan:
Gemeente Utrecht
Servicecentrum Financiele Dienstverlening
Postbus 10080
3505 AB Utrecht
bestelreferentie: Stadswerken, afdeling Stedelijk Beheer, groep Projecten
t.a.v. dhr. W. van Caspel
o.v.v. het opdrachtnummer.
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02 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden vindt 
alleen plaats indien en voorzover deze zijn opgedragen middels een opdrachtbon c.q. aantekeningen in 
het weekrapport.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 
2010, wordt verlangd. 

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

02 De bereikbaarheid en het gebruik van brandkranen en afsluiters mogen in geen enkel opzicht worden 
belemmerd.

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

04 De aannemer moet er op bedacht zijn dat de ligging van dienstleidingen e.d. meestal niet op de in 
artikel 01.09.02 lid 01van de Standaard 2010 bedoelde tekeningen aangegeven zijn.

05 Indien de aannemer ondergrondse kabel of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk 
melding maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingsbeheerder(s) en de 
directie.

09 De aannemer graaft proefsleuven volgens bestekspostnr. 815010 in deel 2.2. van dit bestek.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
Omgevingsvergunnings, bestaande uit: 

- Sloopvergunning walmuren Rak 12 - 15;
- Bouwvergunningen walmuren Rak 12 - 15;
- Monumentenvergunning Rak 12 - 15.

 Watervergunning, bestaande uit:
- Keurvergunning walmuren Rak 12 - 15;
- Onttrekking grondwater walmuren Rak 12 - 15;
- Lozing grondwater Rak 12 - 15;

- Beschikking Saneringsplan. 

02 Alle overige vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen, dienen door de 
aannemer aangevraagd te worden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, 
verlangd. 

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in 
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende: 

- plan van aanpak verontreinigde grond (zie artikel 17.03.01 van de Standaard 2010);
- bemalingen (bemalingsplan, zie artikel 21.03.02  van de Standaard 2010);
- aanbrengen damwand (zie artikel 41.03.02  van de Standaard 2010);
- stortplan (zie artikel 42.13.07 van de Standaard 2010);
- plan van aanpak voor verwijderen tijdelijke damwanden ( zie artikel 41.25.01  in deel 3 van dit bestek);

Bladnr. 354 van 395



RAW0002-73660 Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

20-03-2013

HFD PAR ART LID

- aanbrengen metsel- en voegwerk (zie artikel 45.03.04 in deel 3 van dit bestek); 
- aanbrengen natuursteenwerk (zie artikel 46.03.01 in deel 3 van dit bestek).
- monitoring trillingen (monitoringsplan trillingen (zie artikel 01.26.02 in deel 3 van dit bestek);
- meetplan geluid (bestekspostnr. 803020);
- een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (zie artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek) 

04 Bij het opstellen van het tijdschema dient de aannemer onder andere rekening te houden met de:
- uitvoering van de onder artikel 01.11.01 lid 01 genoemde werken;
- in artikel, 01.13.09 en in par. 62.02 aangegeven voorwaarden.
 

01 13 09 WERKTIJDEN

01 Tenzij elders in het bestek anders aangegeven, liggen de toegestane werktijden tussen:
maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 19.00 uur.
Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 op het werk plaatsvinden.
In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.
 

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen. 

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften 
welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de 
richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze 
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd 
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten 
voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een 
door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het 
keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te 
zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document aan de 
directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 07 ALGEMEEN

01 Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te lezen "of 
gelijkwaardig".

01 15 GARANTIE
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01 15 01 ALGEMEEN

01 Een garantie, als bedoeld in paragraaf 01.15 van de Standaard 2010, wordt verlangd voor de volgende 
onderdelen:
- hout;
- conserveringen. 

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 Een Bodemsaneringsverzekering, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2010, is niet 
van toepassing.

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever zal voor haar rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, 
constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s) een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

02 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een 
kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. 
De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

03 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een 
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, 
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede 
verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te 
leveren.

05 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, 
evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer 
volgens dit bestek aansprakelijk is.

06 Schadegevallen dienen onmiddellijk door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de 
bouwdirectie. Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde 
schriftelijk mede te delen aan de bouwdirectie. In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient 
de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking
komende personen.

07 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

08 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de 
aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, 
waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door 
een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de 
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd en mag de 
schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 Indien niet anders vermeld, worden vrijgekomen materialen geacht voor de opdrachtgever geen waarde 
te hebben. Deze materialen afvoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 
als bedoeld in de Wet milieu-beheer. De kosten voor een eventueel benodigde bewijsmiddel en de 
daarbij behorende acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

05 Als aanvulling op lid 03 van par. 01.17.06 van de Standaard 2010 geldt:
De vrijgekomen materialen waarbij in deel 2.2 van dit bestek voor de hoedanigheid wordt verwezen 
naar lid 05 van art. 01.17.06 van dit bestek worden beschouwd als toepasbare bouwstof. Hiervan is 
geen bewijsmiddel als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit aanwezig, maar deze vrijgekomen 
materialen kunnen zonder bewijsmiddel als toepasbare bouwstof worden afgevoerd naar:

Theo Pouw bv
Isotopenweg 29
3504 AC Utrecht.

De acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

06 Indien de aannemer de in lid 05 bedoelde vrijgekomen materialen naar een andere dan hierboven 
genoemde verwerkingsinrichting afvoert, zijn de kosten voor een eventueel benodigd bewijsmiddel en 
de daarbij behorende acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de 
Standaard 2010, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Metselwerkpuin;
-       Betonpuin;
-       Houten funderingsresten.  
 

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald:
Bewijzen van acceptatie moeten binnen 1 week na afvoer aan de directie worden overhandigd.

01 17 10 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN RIOOLSLIB

04 Vrijgekomen materialen die geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben dienen te 
worden afgevoerd naar het door de gemeente gecontracteerde bedrijf, te weten: zie lid 05.

05 De aannemer is verplicht tot aflevering van het rioolslib bij een door de gemeente gecontracteerde 
bedrijf, te weten:
 
Theo Pouw B.V.
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT
Telefoonnummer : 030-2425253
Telefaxnummer : 030-2425266
De openingstijden voor het storten van rioolslib zijn op werkdagen van 07:00-17:00 uur.

06 De acceptatie/stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
De gemeente stelt vooraf begeleidingsbrieven ter beschikking, die door de opdrachtgever voor zover 
mogelijk zijn ingevuld. Het afvalstroomnummer wordt ingevuld, voorzien van Euralcode.
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01 17 11 AFVOEREN RIOOLSLIB NAAR ERKENDE INRICHTING

01 Het afvoeren van slib dient te geschieden middels vacuumwagens en/of vrachtwagens met 
vloeistofdichte containers en/of de vacuumwagens.

02 Het rioolafval dient steekvast te worden aangevoerd. De hoeveelheid m3 die moet worden vervoerd is 
gebaseerd op alle m3 verwijderd rioolslib tijdens reinigen en afblussen.

03 Als aanvulling op het bewijs van ontvangst overeenkomstig artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard 
2010 dienen de betreffende weegbonnen per vracht aan de directie overhandigd te worden. Tevens 
dient op het bewijs van ontvangst het nummer van dit bestek (142 SW 12) vermeld te zijn.

01 17 12 VERVOERSREGISTRATIE

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie te zijn overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen: 
-kenteken + naam transporteur;
-tijden van vertrek en aankomst;
-soort lading + globale hoeveelheid in m3;
-plaats van herkomst en bestemming naar Theo Pouw B.V., 
elke lading voorzien van een afschrift weegbon.

03 Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
-het bruto en het netto weegresultaat;
-het kenteken;
-de datum en de tijdstippen van weging.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Als aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2010 geldt: als wortelzone wordt gezien de verticale 
projectie van de kroon.

02 In de wortelzone is uitsluitend het handmatig verwijderen van verhardingen toegestaan.

06 Plaatsing en opslag van bouwketen, bouwmaterialen, zand en/of gronddepots zijn toegestaan binnen 
de wortelzone e.e.a. in overleg met en na goedkeuring van de directie.

07 Transport binnen de wortelzone is niet toegestaan, tenzij het transport plaatsvindt over rijplaten.Een en 
ander ter goedkeuring van directie.

08 Bodemverdichting binnen de wortelzone is niet toegestaan.

09 Tijdelijke terreinophoging of verlaging ter plaatse van de wortelzone is toegestaan na goedkeuring van 
de directie en onder cultuurtechnisch toezicht. Permanente terreinophoging of verlaging is niet 
toegestaan.

10 In de wortelzone is uitsluitend graven in handkracht of machinaal zuigen toegestaan. Uitvoering hiervan 
uitsluitend onder cultuurtechnisch toezicht.

11 Bij het toepassen van een bouwput in de directe omgeving van de boom en/of onttrekking van 
grondwater door middel van bronbemaling dienen maatregelen te worden genomen ter
voorkoming van uitdroging van de bodem.

12 Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging en zo snel mogelijk 
worden toegedekt met grond. Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct beschermen. 

13 Wortels van bomen mogen alleen verwijderd worden na toestemming van de directie en onder 
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cultuurtechnisch toezicht.

14 De werkruimte is beperkt door bomen zoals: scheefstaande bomen, overhangende takken, 
laaghangende takken, bomen die dicht op elkaar staan, bomen die dicht op de walmuur staan en 
boomwortels. 

16 Schade aan bomen dient direct aan de directie te worden gemeld.  Indien er schade aan de 
houtopstand is toegebracht, dient deze schade door een taxateur van de Nederlandse Vereniging van 
Taxateurs van Bomen (NVTB) beoordeeld te worden.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, 
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de 
bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk2, 
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als 
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij 
de oplevering worden overgedragen aan de directie. 

01 25 BOUWVERGADERINGEN

01 25 01 ALGEMEEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden 
met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn 
aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke, indien de directie 
zulks verlangd, zowel door de aannemer als door de directie voor accoord moeten worden getekend.
 

01 25 02 AGENDAPUNT REVISIE

01 Een vast agendapunt in elke bouwvergadering is de voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van
revisiegegevens door de aannemer.

01 26 HINDER

01 26 01 GELUIDHINDER

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de 
geluidsbelasting op de gevel van het dichtstbijzijnde gebouw gedurende de  'dagperiode ' zodanig te 
beperken dat het equivalente geluidsniveau (Leq), veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige 
geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:

Leq > 65 dBA  bij een hinderperiode van ≤ 1 maand en
Leq > 60 dBA bij een hinderperiode van > maand,

gemeten van 07.00 tot 19.00 uur en

Leq > 85 dBA,

gemeten gedurende de  'lawaaiduur '.

Bij elkaar opvolgende hinderperioden veroorzaakt door verschillende soorten werkzaamheden wordt 
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voor de hinderperiode de optelling van die verschillende perioden aangehouden. 

02 Voor de 'avondperiode' (19.00 - 23.00) gelden de volgende grenswaarden voor de maximaal 
toegestane geluidbelasting (Leq) op de gevel van de woning waar de hinder wordt ondervonden.

Leq is maximaal 15 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de 'avondperiode',
Leq is maximaal 25 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de 'lawaaiduur',
Leq < 85 dBA gedurende de 'lawaaiduur'.

03 Voor de 'nachtperiode' (23.00 - 07.00) gelden de volgende grenswaarden voor de maximaal toegestane 
geluidbelasting (Leq) op de gevel van de woning waar de hinder wordt ondervonden.

 Leq is maximaal 10 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de 'lawaaiduur'.

04 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de 
nachtperiode.

05 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen 
moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 
1999 van het Ministerie van VROM.

01 26 02 TRILLINGEN

01 Trillingen dienen beperkt te worden tot de vastgestelde grenswaarden, resp. streefwaarden voor 
aanvaardbare trillingen, volgens de SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen "Trillingen - deel A - schade 
aan gebouwen, en SBR-richtlijn "Trillingen - deel B - Hinder voor personen in gebouwen.

02 Ten aanzien van de categorie-indeling van de bebouwing, zoals genoemd in de in lid 01 vermelde 
richtlijnen, dient voor alle belendende panden te worden uitgegaan van categorie 3 bebouwing.

03 De aannemer dient, voordat begonnen wordt met trillingen veroorzakende werkzaamheden, een 
monitoringsplan in ten behoeve van trillingen in ("Monitoringsplan Trillingen").
Dit monitoringsplan dient gebaseerd te zijn op  'Monitoringsplan renovatie Rak 12 t/m rak 15'  (bijlage 
07) en dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
- omschrijving van de trillingen veroorzakende werkzaamheden,
- de hierbij gekozen uitvoeringswijze (materieel, werkvolgorde),
- voorspellingen van de optredende trillingen bij de gekozen uitvoeringswijze,
- meetplan,
- wijze van analyseren/rapporteren,
- maatregelen die getroffen worden in geval van overschrijding van de grens-/streefwaarden.

04 Het "Monitoringsplan Trillingen" wordt beschouwd als gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in 
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

05 De aannemer voert trillingsmetingen uit conform het monitoringsplan trillingen.

06 Indien de directie hierom verzoekt worden de resultaten van de metingen aan de directie overhandigd.

07 De aannemer dient te allen tijde aan te kunnen tonen dat de grens-/streefwaarden niet worden 
overschreden.
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01 26 03 DEFORMATIES

01 Monitoring van de verplaatsing van belendingen uitvoeren conform het  'Monitoringsplan renovatie Rak 
12 t/m rak 15'  (bijlage 07).

02 Metingen uitvoeren bij belendingen grenzend aan de werf op locaties waar de werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Meetpunten plaatsen tot 10m voorbij de locatie waar gewerkt wordt.

03 Metingen uitvoeren tot 2 weken na het trekken van de hulpdamwand.

04 Metingen uitvoeren met een meetinstrument (bijv. een tachymeter) dat permanent is opgesteld.

05 De meetdata van een meting dient binnen 15 min. online (via internet) voor de aannemer en de directie 
beschikbaar en verwerkt te zijn.

06 Metingen uitvoeren met een maximale tijdsinterval van 30 min., hierbij dienen minimaal 30 meetpunten 
per meting uitgelezen te kunnen worden.

07 Gedurende risicovolle werkzaamheden moet de tijdsinterval tussen twee metingen verkleind kunnen 
worden naar 5 min., hierbij dienen minimaal 10 meetpunten uitgelezen te kunnen worden. Onder 
risicovolle werkzaamheden wordt verstaan:
   - aanbrengen van damwanden op een afstand < 4,0 m van belendingen (incl. bruggen);
   - trekken van damwanden op een afstand < 4,0m van belendingen (incl. bruggen);
   - verwijderen van houten funderingspalen;
   - verlagen van de grondwaterstand d.m.v. bronbemaling (niet gedurende instandhouding);
   - ontgraven van grond beneden het aanlegniveau van de funderingen van belendingen.

08 Op risicovolle locaties dienen naast de x-,y-,z-metingen met prisma's er ook scheurmeters geplaatst te 
worden. Scheurmeters plaatsen t.h.v. bestaande scheuren welke zijn vastgelegd in de bouwkundige 
vooropname door de opdrachtgever. Risicovolle locaties zijn de panden aan de Twijnstraat a/d Werf, 
Brouwerij "De Boog" en Oudegracht 320.

09 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de meetpunten voor de monitoring zodanig  worden 
gepositioneerd, dat de metingen niet worden verstoord door de uitvoering van zijn eigen 
werkzaamheden.

01 27 ALTERNATIEVE VOORSTELLEN (TIJDENS DE UITVOERING)

01 27 01 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN ALTERNATIEVE VOORSTELLEN

01 Met inachtneming van onderstaande leden is het de aannemer, na de gunning, toegestaan om ten 
aanzien van de in het bestek voorgeschreven constructies, bouwstoffen of werkwijzen alternatieve 
voorstellen in te dienen.

02 De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om alternatieve voorstellen af te wijzen.

03 Alternatieve voorstellen worden schriftelijk bij de directie ingediend. Een voorstel dient naast een
duidelijke technische omschrijving in te gaan op alle mogelijke gevolgen van het alternatief ten aanzien 
van het ontwerp, de planning, vergunningen, kosten en invloed op werkzaamheden derden.

04 Alle gevolgen van het alternatief, zowel ten aanzien van het ontwerp als de uitvoering dienen in het 
alternatief te zijn inbegrepen.

05 Indien overeenstemming wordt bereikt over het toepassen van een alternatieve constructie, bouwstof of 
werkwijze dan wordt deze wijziging als bestekswijziging aan de aannemer opgedragen.

06 Eventuele door de aannemer te vervaardigen tekeningen en berekeningen worden beoordeeld volgens 
de in het bestek opgenomen of door de directie nader vast te stellen beoordelingsprocedure voor 
berekeningen en tekeningen.

07 Voor zover het alternatieve ontwerp intellectuele eigendomsrechten bevat, verkrijgt de opdrachtgever het
recht van het bij herhaling toepassen en modificeren.
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08 In het geval dat de aannemer kiest voor andere uitvoeringswijze dan in het bestek is omschreven, dient 
de aannemer voor eigen kosten de monitoringsplannen genoemd in het bestek voorafgaand aan de 
werkzaamheden hierop aan te passen en ter goedkeuring aan de directie en Bouwbeheer voor te 
leggen.

09 In het geval dat de aannemer kiest voor andere uitvoeringswijze dan in het bestek is omschreven, dient 
de aannemer voor eigen kosten een aangepaste risicoanalyse, toegespitst op zijn voorgenomen 
uitvoeringswijze, ter goedkeuring aan de directie en Bouwbeheer voor te leggen. De opzet van deze 
risicoanalyse dient overeenkomstig de door de opdrachtgever bij dit bestek gevoegde risicoanalyse te 
zijn.

01 28 PROJECT SOCIAL RETURN

01 28 01 VERPLICHTING VAN DE AANNEMER

01 De gemeente Utrecht heeft een vastgesteld beleid met betrekking tot het creëren van werkgelegenheid. 
Een van de onderdelen van dit beleid is Social Return.
Werkloos-werkzoekenden moeten kunnen meeprofiteren van de activiteiten die in opdracht van de 
gemeente Utrecht in de regio plaatsvinden. Op de voorliggend bestek is Social Return van toepassing. 
In dat kader is de aannemer aan wie deze opdracht wordt gegund, verplicht om 5% van de
aanneemsom te realiseren door inzet van werkloos-werkzoekenden en/of het bieden van  
leerwerkstages voor jongeren.
Indien de verwachte loonsom minder dan 30% van de aanneemsom bedraagt, dient niet 5% van de 
aanneemsom, maar 7% van de loonsom te worden aangehouden.

02 De aannemer aan wie dit werk wordt gegund, is verantwoordelijk voor het aantrekken van
werkloos-werkzoekenden en jongeren. Ter ondersteuning hierbij kan het werkgeversservicepunt 
Utrecht Midden worden ingeschakeld. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat de 
opdracht is gegund, dient de aannemer aan het werkgeversservicepunt Utrecht Midden een
profiel op te geven van het personeel dat kan worden ingezet. De inschrijver, aan wie de  
aanbestedende dienst voornemens is het werk op te dragen, overlegt binnen 7 dagen na een daartoe 
gedaan verzoek een opgave van de werkplek(ken) en/of leerwerkstage(s) die de inschrijver binnen zijn 
organisatie geschikt acht om aan de verplichtingen in het kader van Social Return te voldoen.

03 Indien de aannemer zijn verplichtingen aangaande het in dienst nemen van werkloos-werkzoekenden 
en/of het bieden van een leerwerkstage niet (volledig) nakomt, vindt een inhouding naar rato van de 
niet-gerealiseerde loonkosten plaats. Deze inhouding vindt niet plaats, indien de aannemer kan 
aantonen dat hem hiervoor geen verwijt treft.

04 Een nadere omschrijving van de doelgroepen alsmede de uitwerking van de verplichtingen van de 
aannemer zijn opgenomen in het bij dit bestek gevoegde Protocol Social Return (bijlage 02).

05 De inschrijver, aan wie de aanbestedende dienst voornemens is het werk op te dragen, overlegt binnen 
7 dagen na een daartoe gedaan verzoek een door een vertegenwoordigingsbevoegde ondertekend 
exemplaar van het Protocol Social Return, zoals gevoegd is in de bijlage 02 van dit bestek.

06 Door inschrijving alsmede door ondertekening van het Protocol Social Return verklaart de inschrijver 
zich akkoord met het bovenvermelde.

01 29 WET ARBEID VREEMDELINGEN
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01 29 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

01 De aannemer c.q. opdrachtnemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 1989 
gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en 
de Wet op de identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van de 
werkstellingsvergunningen.
De aannemer c.q. opdrachtnemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de 
werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen
in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de 
tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de 
directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan. 

02 De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) 
op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden 
-waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt 
of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid 
vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het 
tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer c.q. opdrachtnemer.
De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de 
opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van 
de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als
gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer 
en/of leveranciers.
De aannemer c.q. opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen 
een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de 
opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer c.q. opdrachtnemer 
draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig
betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op 
het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer c.q. 
opdrachtnemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde
termijn wordt voldaan.
Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de
aannemer c.q. opdrachtnemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer c.q. opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan 
voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het 
uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens 
van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer c.q 
opdrachtnemer doen. 
De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer en 
worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van 
termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten
etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer. Het niet opkomen 
tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen.
In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende
besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op 
basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem 
worden voldaan. 

05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie 
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b 
genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers 
c.q. leveranciers.
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01 30 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01 30 01 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01 Onder berekeningen en tekeningen worden verstaan alle berekeningen en tekeningen benodigd voor 
het te maken werk (inclusief hulpwerken en hulpconstructies).

02 De uitvoering van onderdelen welke door de aannemer uitgewerkt worden moet geschieden 
overeenkomstig de door de aannemer geleverde en door de directie voor "geen bezwaar" getekende 
berekeningen en tekeningen met bijbehorende stukken.

01 30 02 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN, ALGEMEEN

01 Berekeningen moeten logisch opgebouwd, overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. Aan de 
berekeningen een lijst toevoegen met berekeningsfilosofieën, uitgangspunten, randvoorwaarden en 
toegepaste voorschriften. In overleg met de directie vooraf de te beschouwen belastingen, de
belastingcombinaties, berekeningswijze en schematisering vaststellen. Berekeningen zodanig 
inrichten dat zij op zichzelf staand en controleerbaar zijn.

02 Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer, hierbij een toelichting voegen waaruit 
voldoende duidelijk blijkt op welke mechanica-principes en rekenmethoden het computerprogramma 
berust.
Bovendien bij deze berekeningen een duidelijk overzicht voegen van de relevante in- en 
uitvoergegevens van de computerberekeningen. 
Geschiktheid en deugdelijkheid van te gebruiken computerprogramma`s vooraf aantonen. 
Computerberekeningen op essentiële onderdelen controleren d.m.v. handmatig gemaakte 
controleberekeningen.

01 30 03 BEOORDELINGSPROCEDURE BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 De berekeningen en/of tekeningen, ondertekend door de aannemer, in tweevoud indienen. Tekeningen 
met bijbehorende berekeningen dienen gelijktijdig te worden ingediend. Bijbehorende staten gelijktijdig 
met de tekeningen indienen. Elk document behoeft een uniek identificatienummer.
De directie zendt een exemplaar van elk van de berekeningen en/of tekeningen voorzien van eventuele
opmerkingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na de datum waarop de aannemer 
deze heeft ingediend, terug.
Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie nodig geacht, de berekeningen en/of 
tekeningen opnieuw ondertekend en van een wijzigingsdatum voorzien, binnen 2 weken in tweevoud 
indienen.
Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor "geen bezwaar" gewaarmerkt  
terugzendt.
Daarna aan de directie de definitieve exemplaren leveren:
berekeningen en rapporten in drievoud, tekeningen in zesvoud.
De door de directie voor "geen bezwaar" gewaarmerkte berekeningen en/of tekeningen worden door de 
directie voor controle doorgestuurd naar Bouw- en Woningtoezicht. De controletermijn door Bouw- en 
Woningtoezicht bedraagt 5 weken.
Pas nadat de tekeningen en de berekeningen door de directie én Bouw- en Woningtoezicht voor 
akkoord getekend/geaccepteerd zijn mag de productie aanvangen.

02 De voor "geen bezwaar" gewaarmerkte berekeningen en tekeningen ontheffen de aannemer niet van de
verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de gebezigde constructies. De aannemer controleert 
alle maten en is verantwoordelijk voor de door hem bepaalde constructies c.q. afmetingen.
Afwijkingen van de werkelijke maten t.o.v. de opgegeven maten kan nooit een reden zijn tot uitstel van 
oplevering of kwijtschelding van kortingen.

03 Om te komen tot een voor "geen bezwaar " gewaarmerkte berekening of tekening voert de directie 
maximaal 2 keer een toets uit per product. Indien meer dan 2 toetsen per product nodig zijn om te 
komen tot een voor "geen bezwaar " gewaarmerkte berekening of tekening worden de kosten voor het 
toetsen door de directie in rekening gebracht bij de aannemer à EUR 100,- / uur.

01 31 CULTUURHISTORIE / ARCHEOLOGIE
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01 31 01 ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

01 De volgens dit bestek uit te voeren (graaf)werkzaamheden bevinden zich in een gebied wat van 
archeologisch belang is voor de gemeente Utrecht.

02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat gedurende de graafwerkzaamheden archeologisch 
onderzoek plaatsvindt.

03 Indien bij de werkzaamheden door de aanwezige archeologische onderzoekers aanwijzingen worden 
gegeven aan de aannemer, dan dienen deze te allen tijde te worden opgevolgd.

01 31 02 STAGNATIEKOSTEN T.G.V. ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

01 Ten behoeve van archeologisch onderzoek kunnen de graafwerkzaamheden worden stilgelegd.

02 Van stilstand van het werk ten gevolge van archeologische werkzaamheden dan wel archeologische 
vondsten, is slechts sprake indien deze stilstand wordt gemeld bij de directie, en indien deze stilstand 
meer dan 1 uur per dag bedraagt.

03 Stagnatiekosten vanwege stilstand ten behoeve van archeologische werkzaamheden komen voor 
rekening van de aannemer indien de stilstand maximaal 4 uur duurt, met een maximum van 6 gevallen.

04 In geval van een stilstand die langer duurt dan 4 uur of als het aantal gevallen van stilstand meer dan 6 
bedraagt dan worden de stagnatiekosten als meerwerk verrekend.

05 Voor verrekening komen slechts in aanmerking de uren van werknemers en materieel die aantoonbaar 
niet-productief zijn. Verrekening vindt plaats tot een maximale duur van 3 dagen.

11 SLOOPWERK

11 02 EISEN EN UITVOERING

11 02 01 UITVOERING

01 Het verrichten van sloopwerkzaamheden op werkdagen tussen  18.00 en 8.00 uur en op niet-
werkdagen is niet toegestaan.

02 De wijze van slopen/opbreken behoeft te allen tijde de goedkeuring van de directie. De directie kan 
verlangen dat er selectief wordt gesloopt/opgebroken, zoveel als mogelijk is, i.v.m. het hergebruik van 
de materialen. Onder selectief slopen/opbreken wordt verstaan, de wijze van slopen/opbreken waarbij 
gescheiden afvalstromen ontstaan. 

03 Per segment van de bestaande walmuren dient de aannemer een 4-tal representatieve stenen te 
bewaren en te overhandigen aan de directie. Stenen ontdoen van vuil en specieresten.

04 Het sloopwerk ter plaatse van bomen dient uitgevoerd te worden onder begeleiding van een 
boomtechnisch adviseur van de gemeente Utrecht. De aannemer maakt 2 dagen voorafgaande aan de 
sloopwerkzaamheden ter plaatse van bomen melding aan de directie. 

11 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

11 03 01 SLOOPPLAN

01 Een sloopplan, als bedoeld in artikel 11.03.01 lid 01 van de Standaard 2010, wordt verlangd.
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11 03 02 BEHANDELING

02 Voor het vervoeren van de af te voeren materialen moet de aannemer een geleidebiljet invullen welke 
door hem en de transporteur moet worden ondertekend. Een afschrift aan de directie ter hand stellen.

03 De aannemer overlegt een stortingsbewijs of een bewijs van afgifte aan de directie van de naar de 
brekerij, stortplaats of verwerkingsinrichting afgevoerde materialen. Zonder overlegging van een 
stortings- of afgiftebewijs zal geen verrekening van de hoeveelheid resultaatsverplichting plaatsvinden.
 

11 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

11 04 02 IN HET WATER EN OP DE WEG KOMEND MATERIAAL

01 Indien afkomende materialen in het water en/of op de weg terecht komen, de met het toezicht belaste 
ambtenaren hiervan direct in kennis stellen en deze materialen direct opruimen.

17 VERONTREINIGD(E) GROND EN WATER

17 01 BEGRIPPEN,  VERONTR.  GROND/ WATER ALGEMEEN

17 01 01 ALGEMEEN

01 Met concentratieniveaus als vermeld in artikel 17.01.01 lid 01 sub a van de Standaard RAW 2010  
worden gehaltes bedoeld.
Met "respectieve concentratieniveaus" als vermeld in artikel 17.01.01 lid 01 sub b van de Standaard 
RAW 2010 zullen "respectievelijke concentratieniveaus " worden bedoeld.

02 Onder fijn puin wordt verstaan: steenachtig materiaal met een afmeting van 2 x 2 x 2 mm tot 32 x 32 x 32 
mm. Onder grof puin wordt verstaan: steenachtig materiaal met een afmeting groter dan 32 x 32 x 32 
mm.

03 Onder afval wordt verstaan: bodemvreemde stoffen (uitgezonderd puin) zoals slakken, sintels en 
kooldeeltjes, ijzerdelen, boomstronken, begroeiingsresten, plastics, huisvuil e.d.

17 02 EISEN EN UITVOERING, VERONTR GROND/ WATER ALGEMEEN 

17 02 01 ALGEMEEN

03 Ten behoeve van het uitvoeren van (water-)bodemsaneringswerkzaamheden dient de (onder-) 
aannemer te beschikken over een erkenning op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit 
bodembeheer (Kwalibo) en een certificaat, conform BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)
bodemsaneringen".
Dit certificaat moet tenminste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol:
en/of: landbodemsanering met conventionele methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7001.

17 06 BOUWSTOFFEN, VERONTR. GROND/ WATER ALGEMEEN

17 06 01 ACCEPTATIE- EN WEEGKOSTEN

01 Acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij het bestek anders vermeldt.

02 Indien de acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever komen en bij de verwerkingsinrichting 
een eigen weegbrug aanwezig is, komen de weegkosten voor rekening van de opdrachtgever.

17 07 MEET- EN VERREKENMEETHODEN, VERONTR. GROND/ WATER ALGEM.
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17 07 01 ALGEMEEN

01 Variabele kosten, zoals bedoeld in CROW-publicatie 132, als gevolg van de op de uitvoering van het 
werk van toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n) worden verrekend op bestekspostnr. 950020 
Stelpost inzake veiligheidsmaatregelen.

02 Als een gewijzigde veiligheidsklasse wordt overeengekomen worden uitsluitend de min of meer vaste 
kosten, zoals bedoeld in CROW-publicatie132 als bestekswijziging conform paragraaf 36 van de U.A.V. 
1989 met de aannemer verrekend.

17 12 EISEN EN UITVOERING, DROOG VERWERKEN VAN VERONTR. GROND

17 12 02 GRONDWERK

01 De aannemer dient bij zijn ontgravings- en aanvullingswerkzaamheden ten behoeve van 
bodemsaneringen gebruik te maken van materieel met een tandloze bak.

02 Verontreinigde grond dient conform de aanwijzingen van de milieukundige begeleider te worden 
ontgraven. Het mengen (versmeren) van partijen is verboden.

03 Het ontgraven en afvoeren van de verontreinigde grond en het aanvullen van de ontgaving, dient in den 
droge te worden uitgevoerd, tenzij het bestek anders vermeldt.

05 Verontreinigde grond dient overeenkomstig de acceptatie-eisen van de verwerkingslocatie van de 
locatie te worden afgevoerd. Kosten in verband met het niet volgens de acceptatie-eisen aanbieden van 
grond aan de verwerkingslocatie zijn voor rekening van de aannemer.

06 Alle te slopen onderdelen van de walmuur, metselwerk, beton en houtwerk, welke in contact staan met 
verontreinigde grond dienen "bezemschoon" te worden afgevoerd.

07 Alle bestratingsmaterialen op de werven die worden opgebroken en in contact staan met verontreinigde 
grond dienen "bezemschoon" te worden afgevoerd.

17 12 03 VERVOEREN

01 Het transport van verontreinigde grond vanaf het werkterrein moet zodanig plaatsvinden dat geen mors 
van verontreinigde grond kan plaatsvinden.
Dit houdt in dat:
- het transport moet plaatsvinden met behulp van vloeistofdichte containers, die aan de bovenzijde stof 
en vloeistofdicht zijn afgedekt.

02 Het transport van verontreinigde grond vanaf het bouwterrein dient plaats te vinden over water.
Het overslaan van verontreinigde grond op transport over de weg kan plaatsvinden op overslagplaatsen 
volgens par. 08 van deel 2.1 van dit bestek.  

03 Per af te voeren vracht grond wordt aan de aannemer een door de directie ondertekend 
transportgeleidebiljet verstrekt met daarop het bij de ontgraven partij grond behorende 
afvalstroomnummer.

04 Overslaan van losse grond ter plaatse van de overslagplaatsen genoemd in par. 08 van deel 2.1 is niet 
toegestaan.

17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, DROOG VERWERKEN VAN VERONTR. GROND
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17 13 01 TRANSPORTREGISTRATIE

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 van de Standaard RAW 2010 dient de aannemer het bewijs van 
ontvangst van iedere afgevoerde vracht - uiterlijk op de eerstvolgende werkdag - aan de directie te 
overhandigen ter controle van de afgevoerde partijen.

02 Op het zoek raken van de geleidebonnen c.q. bewij(s)zen van acceptatie of het niet tijdig afgeven 
hiervan aan de ontvanger en aan de directie kan per bon / bewijs van acceptatie een korting van 500,-- 
EUR worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 In de vervoersregistratie opnemen:
- kenteken en naam transporteur;
- datum en tijd van vertrek en aankomst;
- afvalstroomnummer;
- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke lading;
- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
- bij afvoer: de verontreinigingscategorie;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
- afschrift van het transportgeleidebiljet.
Het overzicht aanleveren op een spreadsheet. Het te gebruiken spreadsheet dient voor aanvang van de
werkzaamheden door de directie te zijn goedgekeurd.

04 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto gewicht;
- het kenteken;
- het VIHB-nummer;
- de datum en tijdstippen van weging

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES DROOG VERW. VAN VERONTR. GROND

17 14 02 ONTGRAVEN VAN VERONTREINIGDE GROND

01 Het gestelde in paragraaf 17.14.02 lid 01, 02 en 03 van de Standaard RAW 2010 wordt vervangen door:
 "Scheiding van verontreinigde- en niet verontreinigde grond zal in de eerst instantie op basis van 
organoleptische waarneming worden gedaan door een milieukundige begeleider. 
Tevens worden hierbij controlemonsters genomen. Tussen monsteropname en analyse-uitslag ligt 
maximaal 48 uur. Gedurende deze periode mogen op het betreffende terreingedeelte geen 
werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij de directie anders beslist. Tijdens dit oponthoud heeft de 
aannemer geen recht op verrekening van de kosten welke zijn veroorzaakt door dit oponthoud."

04 Aanvulling van de ontgraving mag niet eerder geschieden dan na toestemming van de directie. De 
opdracht omtrent het aanvullen van de ontgraving geschiedt door middel van een aantekening in het 
dagboek door de directie.

05 Gegeven het karakter van de saneringswerkzaamheden wordt de ontgravingssnelheid herleid uit het 
tijdschema van het plan van aanpak.

06 Onverminderd met het gestelde in lid 01 en lid 03 neemt de aannemer maatregelen om de verstoring 
van het productieproces te beperken.

17 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

17 15 01 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR BEZOEKERS

03 De directie mag gebruik maken van de bedrijfshygiënische voorzieningen die de aannemer heeft 
getroffen voor zijn werknemers.

17 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES,  NAT VERW. VAN VERONTR. GROND
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17 24 02 ONTGRAVING

01 Met ontgravingsdiepte zoals vermeld in artikel 17.24.02 lid 02 van de Standaard 2010 wordt 
ontgravingshoogte bedoeld.

17 42 EISEN EN UITVOERING, WATER REINIGEN

17 42 01 ALGEMEEN

02 Na opstelling van de W.R.I. is de aannemer verplicht een gereedmelding aan de directie te geven.

03 Het lozen van het gereinigde water op het oppervlaktewater is toegestaan mits het voldoet aan de 
vergunnings- voorschriften en -overwegingen behorende bij de verleende vergunning door het bevoegd 
gezag t.b.v. lozing onttrokken grondwater op het oppervlaktewater.

04 Tenzij anders in het bestek is vermeld mag het te reinigen grondwater niet worden gemengd met ander 
water.

05 De capaciteit van de reinigingsinstallatie dient afgestemd te zijn op de maximale te verwachten 
hoeveelheid wateraanvoer.

06 De reinigingsinstallatie dient zodanig te zijn uitgevoerd dat deze geen geluids- of stankoverlast 
veroorzaakt.

07 De installatie dient te worden geplaatst op een vloeistofdichte fundering, zodanig dat bij eventuele 
calamiteiten uit de installatie vrijkomend water volledig wordt opgevangen. Het opgevangen water moet 
worden teruggevoerd als influent op de reinigingsinstallatie.

08 De reinigingsinstallatie dient vandaalbestendig te worden uitgevoerd.

09 De installatie dient te zijn voorzien van (een) geijkte elektronische debietmeter(s) voor de waterfase en 
indien van toepassing ook voor de luchtfase, welke zowel de capaciteit per tijdseenheid als de totaal 
verpompte hoeveelheid registreert.
De debietmeter(s) plaatsen volgens voorschriften van de fabrikant.
Alle waterstromen (influent en effluent) dienen afzonderlijk meetbaar te zijn ter plaatse van de 
reiniginsinstallatie. 

10 De installatie dient te zijn voorzien van monstername-aftappunten van het in- en effluent en tevens van 
de afzonderlijke behandelingseenheden.

17 42 03 EMISSIE VAN LUCHT

02 De naar het oordeel van de directie  "doorgeslagen " actief-koolfilters dienen terstond door de 
aannemer te worden voorzien van nieuw of geregenereerd, niet verontreinigd materiaal.

17 42 05 WATERREINIGING

01 De aannemer wordt er met nadruk op gewezen dat de installaties moeten worden gedimensioneerd 
op:
- hoogst aangetroffen influentconcentraties en de toegestane effluentconcentraties (lozingscriteria) als
aangegeven in de lozingsvergunning. 

02 De aannemer dient de waterreinigingsinstallatie te dimensioneren. Voor capaciteiten zie de betreffende 
besteksposten.
De waterreinigingsinstallatie dient volledig aangesloten en bedrijfsklaar te zijn voordat deze 
daadwerkelijk wordt ingezet t.b.v. het reinigen van het verontreinigde water. Hiertoe zal in bijzijn van de 
directie moeten worden proefgedraaid (hydraulisch en reinigingstechnisch) en zullen door de directie 
in- en effluentmonsters van lucht en water worden genomen ter controle op de kwaliteitseisen van 
gereinigd water.
De directie brengt de aannemer na ontvangst van de resultaten van onderzoeken en analyses direct op 
de hoogte van deze resultaten. Afhankelijk van de resultaten zal de directie hierna de 
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waterreinigingsinstallatie al of niet goedkeuren voor de reiniging.

03 De watermeters (hoeveelheid) van de waterreinigingsinstallatie dient bij droogstand, gedurende 
langere tijd, geïnspecteerd en gereinigd te worden voor ingebruikname.
Alle watermeters (hoeveelheid) moeten zijn voorzien van KIWA keuringscertificaat. De watermeters 
(hoeveelheid) volgens voorschriften fabrikant aanbrengen met voldoende rechte leiding voor en achter 
de debietmeter. Een kopie van de installatievoorschriften overhandigen aan de directie.
De watermeters (hoeveelheid) dienen volledig bestand te zijn tegen het te verpompen medium en de 
daarbij horende verontreinigingsgraad, als in bestek en saneringsplan is aangegeven.

04 Monsterpunten en afleespunten dienen eenvoudig toegankelijk te zijn voor monstername en controle.

05 Toe te passen watermeter: type met droog kijkglas.

06 De waterreinigingsinstallatie moet in en buiten bedrijf kunnen worden gesteld, afhankelijk van het 
debiet, e.e.a. kan ook plaats vinden op aanwijzing van de directie.

07 De aannemer geeft gedurende de instandhoudingstermijn van de W.R.I.'s 1 sleutel per W.R.I. aan de 
directie.

17 42 06 VRIJKOMENDE VERONTREINIGDE MATERIALEN NA REINIGING

01 Tijdens en na de reiniging vrijkomende verontreinigde materialen als filters, filterzand en materialen 
welke niet op het openbaar riool mogen worden geloosd dienen door de aannemer te worden 
afgevoerd naar een erkend stort- c.q. verwerkingsbedrijf.  Vrijkomende materialen worden geacht voor 
de opdrachtgever geen waarde te hebben,  stort- c.q. verwerkingskosten zijn voor rekening van de 
aannemer.

02 Een schriftelijk bewijs van afvoer en verwerken van verontreinigde materialen als genoemd in art. 
01.17.08 lid 01 van de Standaard 2010 is vereist. Overleggen binnen 2 weken na afvoer.

17 42 08 ALARMERINGSINSTALLATIE VOOR ZUIVERING BUITEN WERKTIJDEN

01 De aannemer dient een alarmeringsplan in als onderdeel van het waterreinigingsplan. Hierin dient 
minimaal aangegeven te zijn waar het alarm wordt aangebracht.
Te allen tijde dient indien een storing optreedt in de waterreinigingsinstallatie (incl. leidingwerk) de 
alarmeringsinstallatieaan te geven waar zich de storing voordoet.
De alarmeringsinstallatie dient te bestaan uit een automatische telefooninstallatie, met 2 meldingen 
naar de aannemer. De adressen dienen continue bereikbaar te zijn. Onmiddellijk na bekend worden 
van een optredende storing aan bovenvermelde adressen dient de directie te worden ingelicht.

17 42 10 EISEN REINIGINGSINSTALLATIE (OBAS)

01 De verblijftijd in de olie/benzine-afscheider c.q. zandvang dient maximaal 20 minuten te bedragen en 
dient afgestemd te zijn op de maximale te verwachten hoeveelheid wateraanvoer.

02 Het aantal olie- c.q. zandkerende schotten in de olie/benzine-afscheider c.q. zandvang dient minimaal 4 
te bedragen, waarbij het eerste schot functioneert als een oliekerend schot.

03 Bij de aanvang van de grondwateronttrekking dient de olie/benzine-afscheider c.q. zandvang gevuld te 
worden met schoon water, te betrekken uit het waterleidingnet of een ruim oppervlaktewater in de 
nabijheid van de lokatie. 

04 Indien het voor de werking van de olie/benzine-afscheider c.q. zandvang, naar het oordeel van de 
directie, het noodzakelijk is om de afgescheiden drijflaag c.q. bezonken bestanddelen te verwijderen, 
dan dient terstond door de aannemer de  olie/benzine-afscheider c.q. zandvang te worden gereinigd en 
te worden voorzien van nieuw, niet verontreinigd materiaal, als bedoeld in lid 03.
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17 42 11 EISEN REINIGINGSINSTALLATIE (STRIPTOREN)

01 De capaciteit van de reinigingsinstallatie dient afgestemd te zijn op de maximale te verwachten 
hoeveelheid wateraanvoer.

02 Indien een actief-koolfilter voor de luchtzuivering wordt toegepast, dient de verblijftijd in het filter 
minimaal 3 seconden te bedragen.

03 Indien een afzuiginstallatie wordt toegepast, voor een afgesloten ruimte waarin een reinigingsinstallatie 
is geplaatst, dient de capaciteit per uur minimaal gelijk te zijn aan 4 maal de inhoud van de ruimte.

04 Indien een actief-koolfilter voor de luchtzuivering wordt toegepast, dan dient deze bij aanvang van de 
grondwateronttrekking gevuld te zijn met nieuw of geregenereerd, niet verontreinigd materiaal.

05 De naar het oordeel van de directie "doorgeslagen" actief-koolfilters dienen terstond door de aannemer 
te worden voorzien van nieuw of geregenereerd, niet verontreinigd materiaal.

17 42 12 EISEN REINIGINGSINSTALLATIE (AK-FILTER)

01 Indien actief-koolfilters voor de grondwatersanering worden toegepast, dient de installatie te bestaan uit 
2 in serie geschakelde filters met elk een verblijfstijd van minimaal 15 minuten, afgestemd op de 
maximale te verwachten hoeveelheid wateraanvoer.

02 Bij de aanvang van de grondwateronttrekking dienen alle filters gevuld te zijn met nieuw of 
geregenereerd, niet verontreinigd materiaal.

03 De naar  het oordeel van de directie "doorgeslagen" actief-koolfilters dienen terstond door de aannemer 
te worden voorzien van nieuw of geregenereerd, niet verontreinigd materiaal.

17 42 13 EISEN REINIGINGSINSTALLATIE (HARSFILTER)

01 De capaciteit van de reinigingsinstallatie dient afgestemd te zijn op de maximale te verwachten 
hoeveelheid wateraanvoer.

02 Bij de aanvang van de grondwateronttrekking dienen alle filters gevuld te zijn met nieuw of 
geregenereerd, niet  verontreinigd materiaal.

03 De naar het oordeel van de directie "doorgeslagen" harsfilters dienen terstond door de aannemer te 
worden voorzien van nieuw of geregenereerd, niet verontreinigd materiaal.

17 42 14 EISEN REINIGINGSINSTALLATIE (ONTIJZERING)

01 De capaciteit van de reinigingsinstallatie dient afgestemd te zijn op de maximale te verwachten 
hoeveelheid wateraanvoer.

02 Indien een ontijzeringsfilter wordt toegepast mag de stroomsnelheid hierin maximaal 5 m/uur bedragen 
en dient deze terugspoelbaar te zijn, met inachtneming van de navolgende bepalingen:
a. Het spoelwater dient te worden opgevangen in een vloeistofdicht bassin.
b. Het spoelwater dient na voldoende bezinking te worden gezuiverd.

03 Bij de aanvang van de zuivering dienen alle filters gevuld te zijn met nieuw of geregenereerd, niet 
verontreinigd materiaal.

04 Vervuilde en naar het oordeel van de directie niet meer terugspoelbare ontijzeringsfilters dienen 
terstond door de aannemer te worden voorzien van nieuw, niet verontreinigd materiaal.

17 42 15 EFFLUENT

01 De in de betreffende besteksposten vermelde effluenteisen c.q. lozingseisen mogen niet worden 
verkregen door verdunning of menging met niet c.q. minder verontreinigd water.
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17 43 INFORMATIE-OVERDRACHT, WATER REINIGEN

17 43 01 ALGEMEEN (AANNEMER)

01 In afwijking van artikel 17.43.01lid 01 van de Standaard 2010  is het bepaalde in de artikelen 21.03.01 
en 21.03.02 niet onverkort van toepassing. De gegevens, voor zover deze beschikbaar zijn, zijn 
opgenomen in de bijlagen behorend bij het bestek.

02 In afwijking van artikel 17.43.02 lid 02 van de Standaard 2010 is het bepaalde in de artikelen 21.03.01 
niet onverkort van toepassing. De gegevens, voor zover deze beschikbaar zijn, zijn opgenomen in de 
bijlagen behorend bij het bestek. 
In artikel 17.43.01 lid 02 sub. e t/m h wordt gesproken over gehaltes. Hiermee worden concentraties 
bedoeld. 

03 In aanvulling op artikel 17.43.01 lid 02 van de Standaard RAW 2010 dient de aannemer zich ervan 
bewust te zijn dat de verzamelde gegevens aangaande de waterkwaliteiten een momentopname betreft 
ten tijde van de aanbesteding.

04 In aanvulling op artikel 17.43.01 lid 02 van de Standaard RAW 2010 staat het de aannemer vrij om de 
opgegeven gehalten te controleren ten behoeve van zijn inschrijving.

17 43 02 PLAN VAN AANPAK (AANNEMER)

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 17.43.02 van de Standaard 2010 dient de aannemer als 
onderdeel van het plan van aanpak volgens artikel 17.03.01 lid 01 van de Standaard 2010 een 
waterreinigingsplan in betreffende de door hem toe te passen waterreinigingsinstallatie (W.R.I.) en de 
daarbij behorende opstelplaats.
Het waterreinigingsplan dient tevens te bevatten:
a. de opbouw en werking van de W.R.I. (incl. een flow-schema);
b. het door de aannemer te verwachten rendement per stof van de W.R.I.;
c. de situering van de aan- en afvoerleidingen en leidingdiameters;
d. de situering van de energievoorzieningen en een globale aanduiding van het kabelverloop;
e. de wijze van verwerking van vrijkomende verontreinigde filtermaterialen;
f.  de wijze waarop wordt voorkomen dat door slibverpomping de installatie verstoord raakt;
g. de wijze waarop vandaalbestendige voorzieningen worden aangebracht.

17 43 03 LOGBOEK (AANNEMER)

02 T.b.v. vastleggen van de werkzaamheden uitgevoerd ter plaatse van de W.R.I. dient een W.R.I-logboek 
te worden bijgehouden. Dit W.R.I.-logboek maakt deel uit van het logboek volgens
artikel 17.03.02 van de Standaard 2010.
In het W.R.I-logboek dienen minimaal de volgende zaken te worden vermeld;
- de tijdstippen van betreden en verlaten van de W.R.I. door het personeel van de aannemer met het 
doel van
  het bezoek;
- de tijdstippen van beproeven en de namen van de aanwezigen bij dit beproeven;
- de data van het nemen van monsters t.b.v. controle kwaliteitseisen met vermelding van de resultaten;
- de logboek-gegevens die betrekking hebben op de W.R.I. zoals vermeld in artikel 17.03.02 van de 
  Standaard 2010.
Het W.R.I.-logboek dient te allen tijde op de W.R.I. aanwezig te zijn en droog te worden opgeslagen.

03 Bij alle uit te voeren beproevingen dient de directie vertegenwoordigd te zijn en voor in orde verklaring 
dient het logboek te worden afgetekend door de directie.

04 Een kopie van het logboek dient wekelijks, gedateerd en ondertekend bij de directie te worden 
ingeleverd.

05 T.b.v. vastleggen van de werkzaamheden uitgevoerd ter plaatse van de waterzuiveringen dient een 
logboek te worden bijgehouden, waarin minimaal de navolgende zaken moeten worden vermeld:
- het personeel van de aannemer vult het logboek duidelijk in bij het betreden en bij het verlaten van de
  zuiveringsinstallatie;
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- de aannemer of zijn personeel tekenen het doel aan van het bezoek en de uitgevoerde 
werkzaamheden, incl. het tijdstip van betreden en het tijdstip van verlaten van de zuiveringsinstallatie;
- calamiteiten en stilstand, inclusief oorzaak en tijdsduur.
Het logboek dient te allen tijde op de zuiveringsinstallatie aanwezig te zijn en droog te worden 
opgeslagen.

17 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES,  WATER REINIGEN

17 44 01 ENERGIEKOSTEN

04 Energiekosten voor de zuiveringsinstallatie en de bijbehorende alarminstallatie worden geacht 
inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs van de W.R.I.

17 44 02 ONTTEKKEN EN LOZEN VAN WATER

01 Al het vrijkomende water langs en door de waterreinigingsinstallatie dient op het door de directie 
goedgekeurde lozingspunt te worden geloosd.

17 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN,  WATER REINIGEN

17 45 03 STORINGEN IN HET REINIGINGSPROCES

01 Ingeval van storing van de waterreinigingsinstallatie geldt het navolgende:
- binnen een tijdstermijn van 1,5 uur na melding van de storing van de waterreinigingsinstallatie d.m.v. 
het alarmeringssysteem dient een aanvang te zijn gemaakt met het verhelpen van de storing (melding 
dient plaats te vinden onmiddellijk na het optreden van de storing).

17 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN,  WATER REINIGEN

17 47 03 HOEVEELHEIDSBEPALING

01 Bij de hoeveelheidsbepaling van de dagen dat de waterreinigingsinstallatie in bedrijf is worden de uren 
dat de installatie storing heeft in het reinigingsproces niet meegerekend.
De tijd gaat in vanaf het moment dat de alarmeringsinstallatie in werking treedt tot het moment dat de 
installatie gereed wordt gemeld door de aannemer, controle heeft plaats gevonden door de directie en 
door de directie is goedgekeurd.
Onder storing wordt tevens verstaan het niet voldoen van de waterreinigingsinstallatie aan de 
lozingseisen.

02 De hoeveelheidsbepaling van de dagen dat de waterreinigingsinstallatie buiten bedrijf is wordt bepaald
vanaf het moment dat de directie en aannemer in overleg bepalen dat de installatie buiten bedrijf kan 
worden gezet tot het moment dat de directie en aannemer in overleg bepalen dat de installatie weer in 
gebruik dient te worden genomen.

21 BEMALINGEN

21 02 EISEN EN UITVOERING

21 02 03 ALGEMEEN

01 Alle werkzaamheden in den droge uitvoeren. Waar nodig moet het grondwaterpeil door bronbemaling
worden verlaagd, tot de niveau 's zoals aangegeven in het bemalingsadvies opdrachtgever. 

02 De verlaging van het grondwaterpeil moet in stand worden gehouden totdat de bouwkuipen tot boven 
de grondwaterstand zijn aangevuld en verdicht.

03 Hierna de bemaling zodanig regelen dat verhoging van het grondwaterpeil geleidelijk plaats vindt, 
zonder gevaar van opdrijven van de constructies.

04 De aannemer dient de werkzaamheden zo in te delen dat de tijdsduur van de grondwateronttrekking zo 
gering mogelijk is.
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06 Bij lozing op de riolering moet dit gebeuren via een zandvang van voldoende capaciteit.

07 De filters t.b.v. de tegenbemaling volgens bestekspostnr. 807 dienen voorafgaande aan de bemaling 
van de bouwkuipen te worden aangebracht.

08 De in werking stelling van de tegenbemaling incl. waterreiniging en lozing geschiedt op aangeven van 
de directie. De aannemer dient binnen 5 werkdagen na verzoek van de directie pompen en 
reinigingsinstallatie aan te brengen en in werking te stellen.

09 In geval de directie verzoekt tot in werking stellen van de tegenbemaling bestaat de mogelijkheid dat  de 
in werking zijnde bemalingen van de bouwkuip tijdelijk stop gezet dienen te worden tot het moment dat 
de tegenbemaling in werking kan worden gesteld. 

21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

21 03 01 ALGEMEEN

01 De eerste regel van artikel 21 03 01 lid 01 van de Standaard 2010 aanvullen met: " ... gegevens, voor
zover beschikbaar:"

21 03 04 TOEPASSEN BRONBEMALING O.G.V. VERGUNNING

01 In dit bestek is voorzien het toepassen van bronbemaling.
Hiervoor is vergunning verkregen van het Hoogheemraadschap De Stichtsche Rijnlanden;
(uitvoering Waterwet).
De berekening van de grondwateronttrekking, de vergunningaanvraag en de vergunning(voorschriften) 
zijn als bijlagen in dit bestek opgenomen.

02 De door de HDSR gestelde vergunningeisen zijn van kracht, als waren zij letterlijk opgenomen in dit 
bestek.

03 Het grondwaterpeil moet worden gecontroleerd met behulp van peilbuizen met filter.
De peilbuizen plaatsen in overleg met een door het Waterschap aangewezen ambtenaar.
De hoogteligging van de peilbuizen inmeten. De stand van het grondwaterpeil in de peilbuizen moet 
elke dag worden opgenomen en worden verwerkt op een meetstaat. 

04 De hoeveelheid onttrokken grondwater moet worden gemeten.
De meting dient te geschieden met een geijkte watermeter (afwijking < 10%).
Voor de goede werking van de watermeter moet het onttrokken water eerst door een ontluchtingsbak 
geleid worden. De watermeter moet na de ontluchtingsbak zo worden ingebouwd dat altijd sprake is 
van meten van het debiet in de geheel gevulde buis.

05 De aannemer moet de hoeveelheid grondwater, die hij voor het in uitvoering zijnde compartiment 
onttrekt, toetsen aan de berekende hoeveelheid voor het betreffende compartiment (betreffende 
berekening volgens lid 01).

06 Bij een overschrijding van de vergunningeisen genoemd in lid 02 respectievelijk de berekende 
hoeveelheden bedoeld in lid 05 moet de aannemer direct contact opnemen met de directie.

07 De stand van de watermeter moet elke dag, op ongeveer hetzelfde tijdstip, worden opgenomen en 
worden verwerkt op een meetstaat. Hierbij gebruik maken van de meetstaat volgens model van de 
directie. Op deze staat dient tevens aantekening gemaakt te worden van de per werkdag en per week 
onttrokken hoeveelheid grondwater.

08 Een storing in de watermeter of een noodzakelijke aanpassing van die meter onmiddellijk melden aan 
de directie.

09 Bij twijfel over de goede werking van de watermeter deze op eerste aanzegging vervangen.

10 Omstandigheden, die op de meting van invloed zijn geweest, op de meetstaat vermelden.

11 Gedurende de periode dat de meting ten gevolge van enige oorzaak niet heeft kunnen plaatsvinden de 

Bladnr. 374 van 395



RAW0002-73660 Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

20-03-2013

HFD PAR ART LID

onttrokken hoeveelheid grondwater schatten.

21 03 07 BRONBEMALINGSWATER OP OPPERVLAKTEWATER (WATERVERGUNNING)

01 In dit bestek is voorzien het lozen van bronbemalingswater op oppervlaktewater.
Hiervoor is vergunning verkregen van het waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 
afd. Handhaving (uitvoering Waterwet).

02 De door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gestelde vergunningeisen zijn van kracht, 
als waren zij letterlijk opgenomen in dit bestek.

03 Uitvoering Vergunningvoorschriften (1)
De volgende verplichtingen berusten bij de aannemer:
a. het plaatsen van een door HDSR goedgekeurde controlevoorziening, die geschikt is voor
bemonsteringsdoeleinden en goed bereikbaar is;
b. het dagelijks vaststellen van de hoeveelheid geloosd bronbemalingswater, aan de hand van de 
afvoer, gemeten met een geijkte debietmeter;
c. het erop toezien dat de hoeveelheid bronbemalingswater het in de toestemmingsbrief genoemde 
debiet niet overschrijdt. Bij een overschrijding direct de directie informeren;
d. het dagelijks rapporteren van de lozingsdebieten aan de directie.

04 Uitvoering vergunningvoorschriften (2)
De volgende verplichtingen berusten bij de directie:
a. de organisatie van bemonstering en analyse van het bronbemalingswater;
b. het overleggen met HDSR in geval van overschrijding van het toegestane debiet aan 
bronbemalingswater;
c. het rapporteren aan HDSR van de geloosde hoeveelheden en analyseresultaten van het 
bronbemalingswater, binnen twee weken na het beëindigen van de lozing;
d. monitoring verplaatsing mobiele bodemverontreiniging;
e. houden van de contacten met handhaving;
f. rapporteren aan het bevoegd gezag Wet bodembescherming. 

05 De aannemer kan de lozing starten, mits hij hiervan tijdig melding maakt aan de directie, die minimaal 
24 uur voor de aanvang schriftelijk (evt. per fax: 030 - 634 5999) melding maakt aan HDSR, afdeling 
Handhaving.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

21 04 03 STAGNATIE

01 Stagnatie in de voortgang van het werk en schade verband houdende met het niet goed functioneren 
van de bemaling is geheel voor rekening en risico van de aannemer.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 05 01 ALGEMEEN

01 De uitmonding  van de afvoerleiding t.p.v. lozingspunten dienen boven de waterspiegel te liggen.

02 Ter plaatse van lozingspunten in watergangen dient de aannemer de nodige provisorische oever- en/ of 
bodemverdediging aan te brengen en te onderhouden.
Na afloop van de bemalingen dient de verdediging te worden verwijderd en de watergang in de 
oorspronkelijke danwel de voorgeschreven toestand te worden gebracht.

04 Zand en grond, dat door de bemaling in de bestaande waterlopen terecht komt, verwijderen.

05 Bij elektrische voeding dient de bemaling afzonderlijk te worden aangesloten op een gezekerde groep. 
Van elke pomp afzonderlijk, de voedingskabel voorzien van een schakelaar en een beveiliging tegen 
overbelasting.

22 GRONDWERKEN
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22 02 EISEN EN UITVOERINGEN

22 02 01 ALGEMEEN

22 02 03 VERVOEREN

01 Vervoer van modder en slib dient in gesloten lekwaterdichte transportmiddelen plaats te vinden.

23 DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING, HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 02 SLEUVEN

02 In afwijking van artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard 2010 is het sleufloos aanbrengen van de 
drainreeksen niet toegestaan.

23 12 03 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de 
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

23 17 01 METING LENGTE DRAINREEKS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat de 
lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten, 
doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 Ontgravingen moeten voldoende ruim, doch niet te ruim worden uitgevoerd.
Waar nodig moet de sleuf worden gestempeld of bekist op zodanige wijze dat afschuiving van grond en 
schade aan eigendommen van derden worden voorkomen.

02 Te diep ontgraven sleuven worden, op kosten van de aannemer, door hem tot het gewenste profiel 
aangevuld met zand.

03 Puin, steen en dergelijke tot minimaal 0,25 m onder de onderkant van de leiding verwijderen.
Ontstane gaten met zand aanvullen.

04 Ter plaatse van de verbindingen de sleufbodem zodanig verdiepen, dat de leiding niet op de verbinding 
draagt.
Het bodemprofiel zodanig afwerken, dat de buis over de volle lengte draagt.

05 De breedte van de sleufbodem bij inspectieputten bedraagt tenminste 0,50 m langs alle zijden.
Voor grote samen te stellen inspectieputten bedraagt de breedte tenminste 1,00 m.

06 Alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de (wortels van) te handhaven bomen en beplantingen 
worden beschadigd.
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24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 Zonder toestemming van de directie mag geen aanvulling plaatsvinden.

02 Aanvulling en verdichting rondom metselwerken mogen niet eerder dan 48 uur na voltooiing van die 
metselwerken plaatsvinden.

03 Indien het zand te weinig vocht bevat, moet zoveel water worden toegevoegd, dat een goede verdichting 
mogelijk is.

04 Indien het zand te nat is voor het verkrijgen van een goede verdichting, moet het verdichten worden 
uitgesteld
totdat het vochtgehalte geschikt is.

05 Het slempen van zand is niet toegestaan.

06 De ontgraven leidingsleuf dezelfde dag voorzien van de te leggen leiding en aanvullen.
Maximaal mag 10 m sleuf open blijven liggen.

07 Met de sleufaanvulling niet eerder beginnen dan nadat:
- de gegevens ten behoeve van de revisie zijn opgetekend;
- gecontroleerd is of de verbindingen goed in elkaar zijn geschoven.

08 De aanvullingen laagsgewijs aanbrengen en elke laag afzonderlijk uitvlakken en verdichten.

09 Vanaf de sleufbodem tot 0,30 m boven de buis bedraagt de dikte van de aanvulling maximaal 0,30 m 
per laag.

10 De dikte van de volgende lagen mag maximaal 0,50 m per laag bedragen.

11 De aannemer mag niet met het aanbrengen van de verhardingen beginnen, alvorens de 
verdichtingsgraad is goedgekeurd.

12 Voor het aanbrengen van de verharding moet de zandbaan/ funderingslaag onder het juiste profiel en 
op de juiste hoogte worden afgewerkt.

24 02 08 KABELSLEUVEN EN LASGATEN

01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in 
de besteksposten tenzij anders vermeld.

02 De sleuf dient in laagdikten van 0,30 m te worden gedicht en daarna mechanisch te worden verdicht. 
Geen puin etc. terugstorten in de sleuf. Zonodig schoonzand aanvoeren, echter altijd in overleg met de 
directie. Uitvoering na meerwerk opdracht.

03 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk 
melding maken aan de directie en aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken 
leidingbeheerders.

24 02 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 Het grondwerk voor het lokaliseren van kabels en leidingen waar nodig in handkracht uitvoeren.

02 Ontgravingen ter plaatse van kruisende kabels en leidingen zo klein mogelijk houden.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
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24 07 02 SLEUFDIEPTE, SLEUFBREEDTE EN DEKKING

01 Onder de, in deel 2.2 van het bestek gebruikte, ontgravingshoogte of aanvullingshoogte wordt verstaan:
- de totale hoogte van maaiveld tot cunetbodem of sleufbodem, of waar van toepassing;
- de totale hoogte van onderkant wegcunet tot sleufbodem (bij ontgraving van sleuven onder reeds 
getrokken cunetten).

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

01 Lid 03 en lid 04 van art. 24.07.05 van de Standaard zijn niet van toepassing.

02 De uitgevoerde hoeveelheden grondwerk worden bepaald aan de hand van het in het bestek vermelde 
theoretische profiel en aan de hand van de in het werk gemeten lengte, waarvoor dit grondwerk nodig 
is.

03 De in het bestek vermelde hoeveelheden zijn vaste kubieke meters. Bij de aanvulling is de inhoud van 
de riolen en de rioolputten in mindering gebracht.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 03 MONTAGE LEIDINGEN ALGEMEEN

01 Bij hakwerk in het metselwerk van bestaande putten, voor het maken van nieuwe aansluitingen van 
rioolbuizen of het dichten van ontstane openingen, moet het bestaande metselwerkverband gevolgd 
worden.

02 Het leggen van rioolleidingen moet door gekwalicifeerd personeel gebeuren.Minimaal een 
medewerker, van de uitvoerende ploeg, moet in het bezit zijn van het diploma buizenlegger BBL -3

03 De buizen leggen en de putten stellen overeenkomstig de (leg-)voorschriften van de betreffende 
fabrikant.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 01 MONTAGE LEIDING

01 In afwijking van artikel 25.05.01 lid 01geldt dat het leveren van kunststofbuizen voor het maken van huis- 
en kolkaansluitingen en de daarbij benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen geschiedt 
op een apart in het bestek opgenomen stelpost en verrekend wordt volgens de bijlage 13 "lijst van 
verrekenprijzen voor PVC-buizen en -hulpstukken". 

25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 07 01 HOEVEELHEIDSBEPALING BUIS

01 De bepaling van de verwerkte hoeveelheden buizen en hulpstukken geschiedt door meting in het werk, 
in de as van de leiding.

02 De lengte van de te verrekenen huis- en kolkaansluitingen wordt verrekend vanaf het hart van het te 
maken riool.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN

25 12 01 WAARBORGEN DROOG-WEER-AFVOER

01 In afwijking van 25 12 01 lid 01 dient voorafgaand aan gebruikmaking van een door de aannemer op te 
geven locatie in het bestaande stelsel welke nauw grenst aan het stelsel binnen het projectgebied 
toestemming te worden aangevraagd bij en te worden verleend door de rioolbeheerder.
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25 12 02 RIOOLAANLEG: EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

01 In uitzondering op 25.12.02 lid 01 wordt gesteld dat het volgende toestandsaspect uit NEN 3399 \ NEN-
EN 13508-2 moet voldoen aan de hierna gestelde eis,
 
#Functionele eis waterdichtheid:
ToestandsaspectCode Code Karakter 1 Karakter 2 Klasse Opm.
Lekkage BBF 1
Zandinloop BBD A 1
Axiale verplaatsing BJA A 1
Radiale verplaatsing BJA B 1
Hoekverdraaiing BAJ C 1 (1)
Inhangende rubberring BAI A 1
Inhangend voegmateriaal BAI Z 1
 
#Functionele eis stabiliteit:
ToestandsaspectCode Code Karakter. 1  Karakter.2 Klasse Opm.
Beschadiging BAF A 1
Aantasting BAF C  1
Scheurvorming BAB 1
Deformatie BAA 1
 
#Functionele eis afstroming:
ToestandsaspectCode Code Karakter. 1 Karakter.2 Klasse Opm.
Instekende inlaat BAG 1
Wortelingroei BBA 1
Aangroei BBB C 1 (2)
Afzetting BBB A 1 (2)
Zand/vuilophoping BBC A 1 (2)
Obstakels BBE C 1 (2)
Waterdiepte BDD 1 (3)
 
(1) tenzij de directie de hoekverdraaiing heeft goedgekeurd
(2) mag niet worden waargenomen
(3) met een maximum van 10 mm

02 In uitzondering op 25.12.02 lid 04 moet de afwijking in horizontale richting minimaal voldoen aan de in 
lid 04 gestelde eisen. Indien in de legvoorschriften, van de buizen leverancier, strengere eisen worden 
gesteld dan zijn deze van toepassing.
De combinatie van hoekverdraaiing in horizontale en verticale richting (3D) mag nooit groter zijn dan de 
door de fabrikant aangegeven maximaal toelaatbare hoekverdraaiing.

25 12 05 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

01 Leidingen voor huis- en kolkaansluitingen  uitvoeren met zo min mogelijk verbindingsmoffen.

02 Niet direct door te verbinden uiteinden van PVCaansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een
afsluitkap met rubbermanchetverbinding.

25 12 08 PE-BUIZEN

01 De aannemer moet zich houden aan de door de leverancier verstrekte voorschriften.

02 De PE-buizen moeten zijn voorzien van haaksgeslepen spie-einden; afgezaagde buiseinden moeten 
haaks worden gevijld.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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25 13 02  RIOOLREINIGING: MELDINGSPLICHT

01 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals oliën e.d.) in het riool aangetroffen worden worden dient dit direct 
aan de directie gemeld te worden. De aannemer moet de aanwijzingen van de directie opvolgen.

25 13 04 WATER VOOR RIOOLREINIGING

01 Voor het reinigen van rioleringen dient oppervlaktewater gebruikt te worden.
Het gebruik van drinkwater hiervoor is niet toegestaan.

25 13 05 OVERIGE EISEN AAN RIOOLREINIGING

01 Bij het reinigen van alle riolen dienen de losgespoelde, vloeibare en vaste stoffen, zoals slib, zand en 
puin opgenomen te worden met een vacuümwagen\ boot.

02 Het losse, vuile spoelwater mag worden teruggezet in het gemengd- en/of DWA-riool. De locatie voor dit 
zogenaamde 'afblussen' dient vooraf met de directie te zijn vastgelegd. Daarbij mag geen zand mee 
terugspoelen in het riool.

03 Het opgenomen vuile spoelwater, dat na "afblussen" achterblijft in de vacuümwagen en het uitkomende
rioolslib, zand en puin kunnen worden afgevoerd en gestort op de ontwateringsinstallatie van een 
erkend verwerkingsbedrijf, zie artikel 01.17.10 van dit bestek.

05 Tijdens regenval kan de directie bepalen de reiniging te staken en dienen eventuele afsluiters uit de 
riolering te worden verwijderd, zodat de afvoer van het rioolwater weer gewaarborgd is. De stagnatie 
wordt dan gerekend als onwerkbare werktijd.

06 De stortkosten voortvloeiend uit lid 03 van deze paragraaf genoemde werkzaamheden, zijn voor 
rekening van de opdrachtgever.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 17 01 RIOOLAANLEG: OPLEVERINGSINSPECTIE

01 In aanvulling op artikel 25.17.01 lid 01 van de Standaard 2010 geschiedt de inspectie door een door de 
directie nader te bepalen inspectiebedrijf (in overleg met afdeling Stedelijk Beheer, groep CTO).

25 17 06 KWALITEITSMETING RIOOLREINIGING

01 De controle door de opdrachtgever van het inwendige van de rioolleiding geschiedt door middel van 
video inspectie.

31 WEGVERHARDINGEN II

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 Bij het bestraten / herstraten van de werven dienen de materialen op dezelfde plaats en in hetzelfde 
patroon te worden aangebracht als in de huidige situatie.
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31 42 02 EISEN AAN UITVOERING

01 Machinaal straten op de werven is niet toegestaan.

02 Het herstraten van de werven dient te worden uitgevoerd nadat de werkzaamheden m.b.t. de 
reconstructie van de walmuur en de aanleg van riolering en drainage van het betreffende rak zijn 
afgerond.

03 Het herstraten van de werf in delen uitvoeren, zodat telkens ca. ¾ deel van de werf toegankelijk blijft voor 
publiek. De werfkelders, woningen en werftrappen dienen te allen tijden bereikbaar te blijven.

04 Uitgekomen bestratingsmateriaal bij werkzaamheden aan de walmuur en riolering tijdelijk opslaan in 
depot (voor langere tijd) op één van de volgende locaties: 
- op de werf waar het materiaal is uitgekomen;
- op een dekschuit naast de werf;
- een door de aannemer te regelen locatie;
Aannemer is verantwoordelijk voor een zorgvuldige opslag van de materialen

05 Uitgekomen bestratingsmateriaal bij herstratingswerkzaamheden op de werf tijdelijk opslaan in depot 
(voor kortere tijd) op de werf waar het materiaal is uitgekomen.
Aannemer is verantwoordelijk voor een zorgvuldige opslag van de materialen.

41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 12 EISEN EN UITVOERINGEN

41 12 06 AANBRENGEN STALEN PALEN

01 Om de bestaande walmuur niet te veel te verzwakken dient de aannemer rekening te houden met het 
volgende: bij het aanbrengen van stalen palen mogen er maximaal 3 gaten vooruit geboord worden in 
de bestaande walmuur.

41 12 07 VERWIJDEREN HOUTEN PALEN

01 houten palen dienen zoveel mogelijk intact te worden gelaten, de grond dient zoveel als mogelijk 
ongeroerd te blijven i.v.m. het plaatsen van de nieuwe damwand. Er mogen preventief geen 
funderingsresten worden verwijderd, tenzij in overleg met de directie blijkt dat op bepaalde locaties 
funderingsresten een goede uitvoering belemmeren. 

02 Bij de in de uitvoering te bepalen lijn van de permanente stalen damwand dient ervan worden 
uitgegaan dat de voorste (waterzijde) houten palenrij van de bestaande houten fundering niet getrokken 
mag worden (= passieve zijde van de permanente damwand). Indien bepaald is welke palen van de 
achterste palenrij getrokken moeten worden, dan mag dit hooguit plaatsvinden over een lengte van 
maximaal 1x de dagproductie van het aanbrengen van de permanente damwand.

03 Direct na het verwijderen van de houten paal dient het gat te worden gevuld met zand, dit dient paal voor 
paal plaats te vinden. De geselecteerde palen mogen dus niet in één gang achter elkaar verwijderd 
worden.

04 Er dient een casing van ca. 0,5 m om de paal aangebracht te worden, om tijdens het trekken inkalven 
van het paalgat te voorkomen. Het ontstane gat direct na het trekken vullen met zand en dit zoveel 
mogelijk verdichten. De hoeveelheid benodigde zand dient nagenoeg overeen te komen met het 
volume van de getrokken paal (gedeelte in de grond). 

41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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41 13 03 AANBRENGEN EN VERWIJDEREN PALEN

01 Een plan voor het aanbrengen dan wel het verwijderen van palen, als bedoeld in artikel 41.13.01 lid 01 
van de Standaard 2010, wordt verlangd.

02 Bij in de grond gevormde palen dient het plan tevens te bevatten:
a. een bijbehorend controleplan;
b. het tijdstip en de wijze waarop de palen worden gemaakt;
c. de gegevens omtrent de aan te maken hoeveelheden mengsels;
d. de organisatie van de mengselcontrole;
e. de wijze van aanmaak en transport van de specie op het werk;
f. de voorziene rusttijden;
g. het aantal werknemers en de werkverdeling;
h. de wijze waarop en wanneer de proeven worden uitgevoerd.

03 Bij in de grond gevormde palen dient op het werk een uitvoeringsvoorschrift van de paalfabrikant 
aanwezig te zijn ter raadpleging door het toezichthoudend personeel.

06 De hei/funderingsmachine mag niet van het werk voordat alle uitvoeringsrapporten door de directie zijn 
ondertekend.

07 Na afloop van de heiwerkzaamheden dient de aannemer de palen in te meten en op tekening te zetten. 
De tekening dient in 3-voud aan de directie overhandigd te worden.
 

41 22 EISEN EN UITVOERING DAMWANDEN

41 22 01 ALGEMEEN

01 De damwand, alsmede de aansluitingen aan de te maken constructies, moeten gronddicht afgewerkt 
worden.

41 22 06 TIJDELIJKE DAMWANDEN ONTWERP AANNEMER

01 De aannemer dient bij de berekening van de tijdelijke damwanden te rekenen op een bovenbelasting 
die de aannemer zelf dient te bepalen, afhankelijk van de uitvoering van de aannemer.

41 23 INFORMATIE-OVERDRACHT 

41 23 03 BEREKENEN DAMWAND

01 Bij het berekenen van de stalen damwand is uitgegaan van de volgende optredende belastingen:
- neerwaartse belasting = 27 kN/m¹ (rekenwaarde) 
 -moment kade = 8 kNm/m¹ (rekenwaarde) 

41 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

41 25 01 PLAN VAN AANPAK VOOR HET VERWIJDEREN VAN DAMWAND

01 Een plan van aanpak voor het  verwijderen van damwand, als bedoeld in artikel 41.25.01 lid 01 van de
Standaard 2010, wordt verlangd.

41 25 03 STREMMING VAARWEG

01 Indien het voor de aannemer noodzakelijk is om de Oudegracht te stremmen voor werkzaamheden 
t.b.v. het aanbrengen van startplanken dient de aannemer de stremming zelf af te stemmen met 
bevoegd gezag.

41 26 BOUWSTOFFEN
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41 26 03 STALEN DAMPLANKEN

01 De damwandplanken en slotverhaking moeten voldoen aan:
- NEN-EN 10248-1: Warmgewalste damwandprofielen van ongelegeerde staalsoorten, deel 1 
"Technische leveringsvoorwaarden "; 
- NEN-EN 10248-2: Warmgewalste damwandprofielen van ongelegeerde staalsoorten, deel 2 
"Toleranties op vorm en afmetingen"
- "Technische Lieferbedingungen für Stahlspundbohlen-1992".
- EAU 1996 Empfehlungen des Arbeitsa usschusses 
"Ufereinfassungen" Häfen und Wasserstraßen.

02 Staalkwaliteit van de damwanden S240GP (Larssen 23) en  S355 GP (Larssen 22 10/10). Onrustig 
staal is niet toegestaan.

03 Bovenstaande eisen genoemd in lid 01 en 02 hebben betrekking op damwandplanken die zijn bedoeld 
voor de definitieve situatie.

04 Indien in het ontwerp is uitgegaan van de volgende damplanken: Larssen 22 10/10  "of gelijkwaardig ".
dan zal de gelijkwaardigheid worden getoetst op de volgende onderdelen:
- effectieve traagheidsmoment: 22100 cm 4/m1 wand (excl. factoren scheve buiging);
- effectieve weerstandsmoment: 1300 cm3/m1 wand;
- staalkwaliteit minimaal S355GP;
- warmgewalst;
- de hoogte van de damplank niet groter is dan 340 mm. 

05 Indien in het ontwerp is uitgegaan van de volgende damplanken: Larssen 23  "of gelijkwaardig ".
dan zal de gelijkwaardigheid worden getoetst op de volgende onderdelen:
- effectieve traagheidsmoment: 42000 cm 4/m1 wand (excl. factoren scheve buiging);
- effectieve weerstandsmoment: 2000 cm3/m1 wand;
- staalkwaliteit minimaal S240GP;
- warmgewalst;
- de hoogte van de damplank niet groter is dan 420 mm.   

06 In geval van een gelijkwaardig damwandprofiel dient in de berekening een corrosietoeslag te worden 
toegepast van 2 x 3  mm (= beide zijden van het profiel) op de dikte van het damwandprofiel.

41 26 04 BEWIJS VAN OORSPRONG EN KEURING

01 De aannemer verstrekt de directie een fabrieksbeproevingsattest (2.3 volgens NEN-EN 10204) van 
de damwand, afgegeven door de producent hiervan. 
Op deze documenten, die tevens als bewijs van oorsprong gelden, dienen vermeld te zijn: 
a. de naam van de producent; 
b. de plaats van fabricage; 
c. ordernummer; 
d. profieltype;
e. staalkwaliteit; 
f. chargenummer.
 
Tevens dienen ten minste de volgende keuringscriteria van het staal opgenomen te worden:
a. de vloeigrens;
b. de treksterkte;
c. de rek;
d. chemische analyse. 

02 Indien het fabriekskeuringsdocument als bedoeld in het vorige lid ontbreekt, is de aannemer verplicht 
het door hem geleverde staal te laten keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstantie.
De betreffende keuringscriteria staan in lid 01 onder sub. a t/m d aangegeven.

03 De resultaten van de in lid 02 bedoelde keuring moeten in een keuringsrapport worden vastgelegd. Een 
afschrift moet door de aannemer binnen 2 weken na het gereedkomen van de keuring aan de directie 
worden verstrekt.
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42  BETONCONSTRUCTIES

42 12 EISEN UITVOERING

42 12 02 UITVOEREN BEKISTING

01 Alle blijvend zichtbare uitwendige hoeken van betonvlakken voorzien van vellingkanten groot 20x20 mm.
Indien in het zicht komende stortnaden zijn toegestaan moeten deze gemarkeerd worden door 
trapeziumvormige sponningen groot 40/20x10 mm.

02 Voor de bekistingen van betonvlakken moet watervast betontriplex of betonplex
worden toegepast. De stuiknaden moeten zuiver sluitend en vlak zijn en tijdens het storten niet kunnen 
verschuiven.

42 12 06 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

01 Voor staalwerk behorend tot de in te betonneren onderdelen zijn bepalingen van hoofdstuk 43 van deel 
3 van dit bestek van overeenkomstige toepassing.

42 12 12 AFWERKEN OPPERVLAKKEN VAN VERHARD BETON

03 Van alle betonoppervlakken moeten direct na het ontkisten de eventuele onvolkomendheden worden 
bijgewerkt.

42 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

42 13 03 BUIGSTATEN WAPENING

01 In aanvulling op art. 42.13.03 lid 01 van de Standaard 2010 geldt dat de aannemer twee exemplaren 
van de buigstaten inlevert bij de directie, tenminste 2 weken voordat met de wapening van het 
betreffende constructieonderdeel wordt begonnen. De directie voorziet 1 exemplaar van haar
opmerkingen en/of goedkeuring en zendt deze binnen 2 weken terug aan de aannemer. Deze 
goedkeuring ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de juistheid van de buigstaten.
De wapening mag niet worden geknipt of gebogen voordat de buigstaten door de directie zijn 
goedgekeurd.

42 13 09 VERWERKEN VAN BETONMORTEL

01 In afwijking van art. 42.13.09 lid 01 van de Standaard 2010 geldt dat de aannemer minimaal 3 dagen 
voor het storten van het betreffende onderdeel meldt wanneer het gestort wordt. De directie zal 1 dag 
voor het storten de opstelling van de bekisting, de wapening en de in te storten onderdelen controleren 
op overeenstemming met de tekeningen. Slechts wanneer de directie geen bezwaar heeft mag de 
aannemer storten.

42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

42 15 04 EIGENSCHAPPEN VAN BETON - KEURING

01 Ten behoeve van betoncontrole dient de aannemer proefkubussen te maken en te beproeven, conform 
NEN-EN 206

02 Alle kosten verband houdend met de controle op de kubusdruksterkte zijn voor rekening van de 
aannemer.

03 Met betrekking tot keuring en controle van beton (naast het beproeven van kubussen) wordt gewezen op 
het bepaalde in paragraaf 18, lid 5 en lid 6 van de U.A.V. 1989.
 

42 16 BOUWSTOFFEN
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42 16 01 WATER

01 Voor het nathouden en schoonspoelen van betonwerk alleen leidingwater gebruiken.

42 16 02 KRIMPARME CEMENTGEBONDEN MORTELS

01 Krimparme cementgebonden mortel moet zijn een fabrieksmatig vervaardigd mengsel samengesteld 
uit cement, toeslagmateriaal, hulpstoffen, eventueel vulstoffen en een expansie bevorderende hulpstof, 
waardoor krimp in de plastische fase wordt gecompenseerd.
De mortel moet voldoen aan CUR-aanbeveling 24 en aan CUR-aanbeveling 54 indien de mortel voor 
betonreparaties wordt toegepast.
 

42 16 03 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

01 In te storten ankers indien niet anders is aangegeven leveren in kwaliteit 5.6.

44 HOUTCONSTRUCTIES

44 01 BEGRIPPEN

44 01 01 MATERIAAL / CONSTRUCTIE

01 Onder houtconstructies c.q. houtwerk wordt verstaan het samenstellen/construeren en/of aanbrengen 
van gezaagd hout, gelamineerd hout en houtachtige plaatmaterialen.

44 02 EISEN EN UITVOERING

44 02 01 ALGEMEEN

01 Onder moeren en boutkoppen, welke in aanraking komen met het houtwerk, volgringen aanbrengen. 
De diameter van de volgringen bedraagt driemaal de boutdikte en de dikte 3/10 maal de boutdikte.

02 De koppen van bevestigingsmiddelen (met uitzondering van slotbouten) inlaten met een overdiepte van 
ten minste 10 mm.

03 Direct na het zagen en bewerken de kopse vlakken tegen uitdroging behandelen met een daartoe 
geëigend beschermingsmiddel. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op klossen en 
vulstukken.

04 Indien in het bestek niet anders vermeldt, dienen bouten inclusief bijpassende moeren en volgringen 
geleverd te worden.

44 02 02 MAATTOLERANTIES

01 De toegestane maattoleranties van de constructie na montage zijn max. 5 mm.

02 De houten delen vlak en zuiver op dikte bewerken.

03 Voor het niet genoemde hout is een geringe kromming toegestaan, bijv. voor een houtlengte van 7,00 m 
en meer max. 20 mm.

44 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

44 04 01 GARANTIE

01 De aannemer overlegt met in acht neming van het bepaalde in paragraaf 01.15 van de Standaard 2010 
bij de oplevering een door de leverancier afgegeven garantie-certificaat, waarin deze verklaart het 
geleverde hout minimaal 10 jaar te garanderen tegen aantasting door schimmels en insecten.
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44 06 BOUWSTOFFEN

44 06 01 EISEN AAN BOUWSTOFFEN

01 Al het hout op bestek gezaagd en geschaafd overeenkomstig (de maatvoering op) bestektekening.

02 Indien het bestek geen specifieke houtsoort vermeldt, behoeft de toe te passen houtsoort de 
goedkeuring van de directie.

03 Indien verschillende soorten hout worden toegepast mogen geen kleurverschillen in de zichtvlakken 
zichtbaar zijn.
 

44 06 03 LEVERING VAN DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT MET FSC-CERTIFICAAT

01 Indien niet anders vermeld dienen alle in dit bestek te leveren houten onderdelen, met inachtneming 
van het hieronder bepaalde, volledig (100%) te worden geleverd met een certificaat van de Forest 
Stewardship Council (FSC). Gradaties (bijv. 70-30 regeling) worden uitgesloten.

02 Hout dat onder certificaat als genoemd in lid 01 wordt geleverd moet vergezeld gaan van de 
leveringspapieren van de toeleverende houthandel.
Op deze leveringspapieren dienen ten minste te zijn vermeld:
- de datum van levering;
- de naam van de leverancier;
- de houtsoort:
- per houtsoort: de hoeveelheid hout en de afmetingen van het hout;
- een vermelding dat het hout betreft met FSC-certificaat;
- het nummer van het FSC-certificaat;
- de naam van de certificerende instantie;
- in geval een partij hout gemengd is met hout dat niet is voorzien van een certificaat: een aanduiding 
hoe het gecertificeerde hout herkenbaar is.

03 De aannemer controleert de leveringspapieren. Nadat de aannemer heeft vastgesteld dat de
leveringspapieren in orde zijn en in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, verstrekt hij een 
afschrift van de leveringspapieren aan de directie.

04 Hout dat onder certificaat als genoemd in lid 01 wordt geleverd, wordt geacht te zijn goedgekeurd in de 
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, indien het in lid 03 bedoelde afschrift van de leveringspapieren 
aan de directie is verstrekt en het hout door de directie op het werk is geïnspecteerd.

44 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

44 07 01 TE LEVEREN HOUTEN ONDERDELEN

01 Indien houten onderdelen niet leverbaar zijn in de in het bestek genoemde afmetingen, wordt een 
afwijking in de afmetingen van max. 10% toegestaan door de directie. De afwijkingen in afmetingen 
mogen niet leiden tot een wezenlijke wijziging van het ontwerp en behoeven te allen tijde de 
goedkeuring van de directie. De aannemer dient aan te tonen dat de in het bestek genoemde 
afmetingen niet redelijkerwijs geleverd kunnen worden. De afwijkingen in afmetingen van geleverde 
houten onderdelen vormen geen aanleiding tot herziening van eenheidsprijzen.

45 METSELWERK

45 01 BEGRIPPEN
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45 01 01 ALGEMEEN

01 Onder metselwerk wordt verstaan de hechte samenvoeging van stenen of blokken met behulp van 
mortel of lijm.

02 Onder specie wordt verstaan een plastisch mengsel van bindmiddelen, toeslagmaterialen en water, 
dat na verwerking verhardt tot een steenachtige toestand en zich daarbij hecht aan steen- en 
glasachtige materialen.

03 Onder mortel wordt verstaan verharde specie.

45 02 EISEN EN UITVOERING

45 02 01 ALGEMEEN

01 Bouwstoffen met temperaturen van 5 graden Celsius en lager niet verwerken.

02 Geen werk aanbrengen op of tegen vlakken waarvan de temperatuur 5 graden Celsius of lager is.

03 Bij een luchttemperatuur van 5 graden Celsius of lager geen metselwerk aanbrengen.

05 Oppervlakken van metselwerk moeten voldoen aan de in de hiernavolgende tabel vermelde 
oppervlaktebeoordelingscriteria.
__________________________________________________________________
Groep 1  2  3  4
__________________________________________________________________
Stootvoegen  toegestane geen  toegestane geen
(breedte) afwijking eisen  afwijking  eisen

ten hoogste  ten hoogste
+ of - 2 mm + of - 3 mm
t.o.v. voor- t.o.v. voor-
geschreven geschreven
voegbreedte  voegbreedte

__________________________________________________________________
Lintvoegen  toegestane geen toegestane geen
(dikte) afwijking eisen afwijking eisen

ten hoogste  ten hoogste
2 mm/m 3 mm/m
t.o.v. voor- t.o.v. voor-
geschreven geschreven
voegdikte voegdikte

__________________________________________________________________
Lintvoegen gemeten over geen gemeten over geen
(lengterich- 2 m lengte eisen 2 m lengte eisen
ting) toegestane toegestane

afwijking afwijking
t.o.v. een t.o.v. een
rechte lijn, rechte lijn,
over de bo- over de bov-
enkantvan venkant van
de stenen de stenen
2 mm/m met 3 mm/m met
een max. van een max. van
8 mm. 9 mm.

__________________________________________________________________
Vlakheids- 1m 3  3 3  4
toleranties _________________________________________________________
in mm bij 4m 8 9 9 10
een onder- _________________________________________________________
linge 10m 12 12 15 15
afstand ____________________________________________________________
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tussen de 15m 15 15 20 20
meetpunten
__________________________________________________________________
 
Groep 1  = schoon metselwerk, waaraan visueel hoge eisen worden gesteld.
Groep 2  = naderhand afgewerkt metselwerk, waaraan hoge eisen worden gesteld i.v.m. latere 

afwerkingen, zoals stukadoorswerk.
Groep 3  = schoon metselwerk, waaraan visueel normale eisen worden gesteld.
Groep 4  = vuil metselwerk, waaraan geen visuele eisen worden gesteld.

06 Op dit bestek is groep 3 van toepassing.

07 Waar dit nodig is, dienen de stenen voor het schone werk te worden gezaagd.

08 Vol en zat werken
De stenen vol en zat in de specie, de stootvoegen in één beweging dichtstoten zodat de specie er aan 
alle kanten uit komt stulpen. Nimmer met de troffel de stenen op hun plaats tikken. Zorgen dat er bij het 
uitspreiden van de specie voor een volgende laag, de hartvoegen van de vorige laag goed gevuld raken. 
Zo werken dat nimmer wanneer men ter controle een steen weg zou nemen enige holte of niet
door de specie geraakt vlakje op de steen zichtbaar zou worden.

09 Aan het eind van de werkdag het werk beëindigen in een zo flauw mogelijke vallende tand. In deze 
vertanding de specie uitkrabben en zorgen dat de bovenzijde van het werk schoon is. Zonodig het werk 
afdekken tegen uitdroging of eventueel te verwachten regen.

10 Bij sterk drogend weer het verse werk aan de buitenzijde zo nodig tegen uitdrogen beschermen of na 
natten d.m.v. vernevelen. Indien nodig door het gekozen bindmiddel, maximaal 5 dagen achtereen.
Indien nodig, i.v.m. voorkomen van smetten bij regen, het verse werk aan de buitenzijde van de muur 
afdekken met een geperforeerde folie.

11 De nieuwe stenen met 3 tassen tegelijk om en om, diagonaalsgewijs uit de tas nemen om een goede 
mix van eventuele kleurverschillen te krijgen. Bij het overstapelen de stenen goed tegen elkaar kloppen 
om het vormzand eraf te kloppen.

45 02 02 IN HET WERK VERVAARDIGD METSELWERK

02 Stenen kleiner dan een klezoor of passtukken met een lengte kleiner dan de breedte of dikte van een 
blok mogen niet voorkomen.

03 Randen van passtukken moeten bij schoon metselwerk aan dezelfde eisen voldoen als de randen van 
normale stenen of blokken.

04 De voegen en naden tussen de stenen of blokken onderling en ter plaatse van de aansluiting aan een 
ander steenachtig materiaal moeten geheel zijn gevuld met mortel of lijm.

06 Onvoldoende verhard metselwerk mag niet worden belast.

07 Metselbaksteen moet bij verwerking winddroog zijn.

45 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

45 03 01 IN HET WERK VERVAARDIGD METSELWERK

01 De koppen- en lagenmaat in overleg met de directie vaststellen.

02 De op tekening ingeschreven maten zijn die van het onafgewerkte metselwerk.
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45 03 02 HECHTPROEVEN

01 De noodzaak tot het vooraf bevochtigen van de metselstenen voorafgaande aan het metselen wordt 
door de directie in samenspraak met de metselaar gecontroleerd d.m.v. het uitvoeren van de zgn.         
"1 minuut hechtproef  " en de  "10 minuten hechtproef ".

02  "1 minuut hechtproef ", bestaande uit:
 - kleine hoeveelheid specie aanmaken, waterdosering volgens aanbeveling leverancier;
- spreid de specie op één steen;
- wrijf een tweede steen in de specie;
- wacht 1 minuut;
- trek de twee stenen van elkaar.
Indien aan beide stenen specie blijft kleven dan is de vochtigheid in orde.

03  "10 minuten hechtproef ", bestaande uit:
 - kleine hoeveelheid specie aanmaken, waterdosering volgens aanbeveling leverancier;
- spreid de specie op één steen;
- metsel de 2e steen op de andere steen;
- wacht 10 minuten;
- til het proefstuk van de twee stenen op aan de bovenste steen.
Indien de beide stenen aan elkaar blijven hechten en de onderste steen kan ook worden opgetild dan 
zijn de vochtigheid en de hechting in orde. 

04 De uitkomst van beide proeven dient positief te zijn.
Indien dit niet het geval is, dient in overleg met en goedkeuring door de directie de voorbevochtiging van 
de stenen, resp. de waterdosering, resp. de samenstelling van de mortel te worden aangepast. 
Goedgekeurde aanpassingen vastleggen en een afschrift hiervan aan de directie doen toekomen..

45 03 03 KEURING METSELWERK

01 Controle vol en zat werken.
De directie zal steekproefsgewijze controleren of vol en zat wordt gewerkt door een steen weg te nemen 
om te zien of geen holte of niet door de specie geraakt vlakje van de steen zichtbaar wordt. Mocht hierbij 
een gebrek worden vastgesteld zal de aannemer een in redelijkheid te bepalen hoeveelheid stenen 
wegnemen en dit stuk werk opnieuw opzetten. Indien geen gebrek wordt vastgesteld zal aan de
aannemer de kosten voor de opnieuw te metselen stenen worden vergoed.

45 03 04 WERKPLAN METSEL- EN VOEGWERK

01 Het werkplan metsel- en voegwerk wordt voor het uitvoeren van metsel- en voegwerken aangemerkt als 
een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989. Naast het vermelde in 
paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 dient het werkplan tevens te bevatten:
a. werkwijze en werkvolgorde;
b. in te zetten personeel en materieel;
c. te treffen maatregelen en hulpmiddelen om metselwerk walmuur in vloeiende bogen aan te brengen;
d. tijdelijke opslag en wijze van bescherming van te vermetselen stenen en bescherming van 
(grondstoffen van) metselspecie;
e. wijze bereiding mortel;
f. te treffen maatregelen nazorg;
g. wijze van aansluiten tegen het bestaande metselwerk.

45 06 BOUWSTOFFEN

45 06 01 ALGEMEEN

01 De consistentie van de specie en het vochtgehalte van de stenen of blokken moeten op elkaar zijn 
afgestemd.

02 Vooraf vervaardigde, droog aangevoerde speciemengsels moeten droog en in waterdichte verpakking 
worden aangevoerd en opgeslagen.
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45 06 02 METSELSTENEN

02 De aannemer laat voor zijn rekening, tijdig voor aflevering van de partij - bij deelleveranties per
deellevering, een keuring uitvoeren van een monster van 8 stenen, getest op de parameters I.W. / 
Haller,,VW 48h, drukvastheid en afmetingen.
 
Het monster dient zo te worden genomen dat het de spreiding in doorbakkenheid (i.c.de uitersten in
opzuiggedrag en hardheid) in de partij representeert.
Leverancier draagt er zorg voor dat naast zijn eigen exemplaren, een kopie van de keuringsrapporten en 
tevens het monster door TCKI wordt opgestuurd aan de adviseur, ter bewaring.

03 De monstername resp. de laboratoriumtests van de in lid 02 genoemde keuring dienen te worden 
verzorgd door de keurmeesters resp. het laboratorium van het TCKI
(Technisch Centrum Keramische Industrie) te Velp.

04 Het monster dient zo te worden genomen dat het de spreiding in doorbakkenheid (i.c.de uitersten in
opzuiggedrag en hardheid) in de partij representeert.

05 De aannemer overhandigt 2 weken voor de geplande leveringsdatum van de metselstenen het 
resultaat van het onderzoek volgens de leden 02 t/m 04 in tweevoud aan de directie.
Met het resultaat van het onderzoek levert de aannemer een representatief monster van 6 stuks van de 
toe te passen stenen aan de directie.

06 Metselstenen voor rioleringswerken volgens NEN-EN 771-1
- Maatklasse: T2/ R1;
- Druksterkte: 45 N/mm2 of hoger;
- Klasse vorstbestendigheid: F2 / D;
- Wateropneming: < 5%;
- Initiële wateropzuigingscategorie: IW 1;
- Gehalte actieve oplosbare zouten: S2;
- Bandreactie: A1;
- Keurmerk: KOMO certificaat;
- Verwerken overeenkomstig de geldende richtlijnen van de fabrikant.

45 06 03 SPECIE/MORTEL

01 De hoeveelheid benodigde specie wordt niet als "Hoeveelheid ter inlichting" aangegeven, maar dient 
door de aannemer te worden bepaald en in de eenheidsprijs van de betreffende bestekspost te zijn 
inbegrepen.

02 Samenstelling metsel- en voegmortel (uitgangspunt):
Type: traskalk-cement mortel bestaande uit:
- traskalk: Tubag Trasskalk;
- cement: PC CEM 1/42,5 ENCI;
- fijn metselzand, korrelgrootte < 2 mm ("normaal" voegenzand voldoet daaraan).
 
Samenstelling in volumedelen per steenformaat:
Vechtformaat / Utrechts plat: 2 delen traskalk; 1 deel cement; 8 delen geel zand.

03 Samenstelling metsel- en voegmortel (uitgangspunt):
Type: traskalk-cement mortel bestaande uit:
- traskalk: Tubag Trasskalk;
- cement: CEM III / B42,5 LH HSRLA ENCI;
- fijn metselzand, korrelgrootte < 2 mm ("normaal" voegenzand voldoet daaraan).
 
Samenstelling in volumedelen per steenformaat:
Waalformaat: 2 delen traskalk; 1 deel cement; 8 delen zand.

04 De aannemer dient t.b.v. de samenstelling van de prefab metsel- en voegmortels een gedetailleerd 
morteladvies te leveren, gebaseerd op de aan te brengen metselbaksteen. In het advies dient naast 
een onderbouwing van de mortelkeuze de verwerkingsvoorwaarden te worden aangegeven.

Bladnr. 390 van 395



RAW0002-73660 Bestek 142 SW 12

Reconstructie lage walmuren Oudegracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Status: DEFINITIEF, Revisie 0, d.d. 18 maart 2013

20-03-2013

HFD PAR ART LID

05 Indien niet nader omschreven, mag de aannemer hulpstoffen, als bedoeld in NEN-EN 480-13, 
toevoegen aan de specie mits tevoren:

- aan de directie wordt aangetoond dat de toepassing van de hulpstof(fen) geen schadelijke 
gevolgen zal hebben;
- de aard, de dosering en de wijze van mengen van de toe te passen hulpstof(fen), alsmede de 
wijze van controleren hierop worden vastgelegd.

06 Op de verpakking van vooraf vervaardigde droge speciemengsels voor specie moeten ten minste de 
kwaliteit en de mengverhouding zijn vermeld.

45 06 04 WATER

01 Ten behoeve van specie uitsluitend leidingwater gebruiken.

45 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

45 07 01 HOEVEELHEDEN METSELWERK

01 De hoeveelheid metselwerk wordt bepaald door het in het werk opmeten van oppervlak en dikte, c.q. 
diepte van het aan te brengen of uitgebroken metselwerk. Bij het oppervlak is inbegrepen het oppervlak 
van doorvoeringen, sparingen en ingemetselde onderdelen met een oppervlak kleiner dan 0,5 m².

45 12 EISEN EN UITVOERING, OP TE NEMEN ONDERDELEN

45 12 01 ALGEMEEN

01 Ingemetselde onderdelen moeten volledig zijn aangewerkt met mortel.

02 In schoon metselwerk in te metselen onderdelen gelijktijdig met de uitvoering van dit metselwerk
aanbrengen.

45 22 EISEN EN UITVOERING, AFWERKINGEN

45 22 01 ALGEMEEN

01 Bij een luchttemperatuur van 5 graden Celsius of lager geen afwerkingen aanbrengen.

45 22 02 VOEGWERK

01 Bij voegwerk moeten de voegen tot het vereiste profiel volledig zijn gevuld met mortel.

02 Voegwerk moet per wandoppervlak gelijkmatig van vorm, kleur en oppervlaktestructuur zijn.

06 T.p.v. de loodvoegen moeten de voegen worden ontdaan van voegspecie.

46 NATUURSTEENWERK

46 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

46 03 01 WERKPLAN NATUURSTEENWERK

01 Het werkplan natuursteenwerk wordt voor het uitvoeren van natuursteenwerken aangemerkt als een 
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989. Naast het vermelde in 
paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 dient het werkplan tevens te bevatten:
a. detailtekening(en) van de toe te passen natuursteenblokken met afmetingen en afwerkingen van de 
verschillende vlakken en de plaats en wijze van verankeringen;
b. wijze van transport en tijdelijke opslag van het natuursteen;
c. wijze van bevestigen ankers in natuursteenwerk 
d. wijze van aanbrengen van de natuursteenblokken;
e. de wijze van aanbrengen van de blokken met metselmortel.
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51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

10 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 moet het Utrechts bomenzand voldoen aan de 
volgende eisen:
- O2 gehalte na aanbrengen: > 16%
- O2 gehalte tijdens het proces en opslag: niet onder 16 %

51 02 35 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het be-
mesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste
5 mm bedragen.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 02 BOMENZAND

12  In afwijking van artikel 51.06.02 van de Standaard 2010 moet bomenzand voldoen aan het Utrechts 
bomenzand, welke de volgende kwaliteitseisen moet hebben:

- organische stofgehalte: 4-5%
- org. stof% + lutum %: maximaal 8-10%
- C/N-quotient: maximaal 20-30
- percentage afslibbaar: maximaal 4%
- M50 cijfer: 250-450 um
- pH-kCl: 5-7
- D60D10: < 3.0

Het Utrechts bomenzand is o.a. verkrijgbaar bij Groenrecycling Utrecht, Laan van Maarschalkerweerd 2 
te Utrecht.

56 CONSERVERINGSWERKEN

56 22 EISEN EN UITVOERING

56 22 13 WERKEN IN DE OPEN LUCHT

01 De handelingen uit artikel 56.22.03 t/m 56.22.11 van de Standaard 2010 mogen in geen geval worden 
uitgevoerd wanneer het te schilderen object of onderdeel invloed heeft van regen, dauw, sterke wind, 
vorst, felle zon of op een vochtige ondergrond.

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

56 24 01 GARANTIE VERFSYSTEEM

01 De aannemer moet met in acht neming van het bepaalde in paragraaf 01.15 van de Standaard 2010 er 
voor instaan dat de technische kwaliteit van de verf en van het schilderwerk, alsmede de 
kleurbestendigheid van de verf zodanig zijn, dat het gedurende een tijdvak van vijf achtereenvolgende 
jaren, te rekenen van de dag van oplevering af, niet nodig zal zijn om uit hoofde van bescherming of 
aanzien van de geschilderde vakken een nieuwe verflaag aan te brengen.

02 De achteruitgang in kwaliteit en kleur, die het gevolg is van het normale verouderingsproces van de verf 
valt niet onder de garantie.

03 Alle gebreken, die in strijd met bovenstaande garantie-bepalingen mochten ontstaan moeten door de 
aannemer ten genoegen van de directie worden hersteld.
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56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

56 25 08 VERVUILING OMGEVING

01 Bij uitvoering van straal- en conserveringswerkzaamheden op het werkterrein treft de aannemer alle 
daartoe noodzakelijke maatregelen, welke er toe leiden dat afkomende verfdelen, straalgrit, stof en 
spuitnevel e.d. niet in de open lucht en/of op het terrein komen. Het afkomend vuil, straalmiddel en de 
verfresten verzamelen en afvoeren naar een door de directie goedgekeurde verwerkings- of stortplaats.

61 WERK ALGEMENE AARD

61 11 MAKEN VAN REVISIE DOOR DE AANNEMER

61 11 01 REVISIE ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a) revisie:

de vastgelegde revisiegegevens op revisietekeningen,  revisieformulieren en overige 
revisiestukken;

b) revisiegegevens:
 gegevens met betrekking tot de verschillen tussen de vooraf verstrekte tekeningen en de 

werkelijke situatie dan wel het werkelijk uitgevoerde werk;
c) revisietekeningen:

de vooraf verstrekte tekeningen waarop na de uitvoering van het werk de revisiegegevens zijn 
verwerkt.

02 De aannemer vervaardigt revisietekeningen van alle onderdelen van het werk. De revisietekeningen 
omvatten minimaal alle door de opdrachtgever verstrekte bestekstekeningen, eventuele verstrekte 
detailtekeningen en de eventuele door de aannemer te maken tekeningen.

03 Op alle tekeningen de revisiegegevens verwerken en alle tekeningen voorzien van een 
datumaanduiding en het opschrift "REVISIE".

04 De aannemer dient de revisiegegevens, met name van de onderdelen van het werk welke na 
gereedkoming niet zichtbaar of niet bereikbaar zijn, gedurende het werk vast te leggen en indien 
gevraagd te overleggen aan de directie.

05 De opdrachtgever stelt de basistekening(en) voor het maken van revisie digitaal en op verzoek ook 
analoog ter beschikking.

06 De voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van revisiegegevens door de aannemer zijn 
agendapunt in elke bouwvergadering, zie artikel 01.25.02.

07 Aannemer en directie voorzien (na controle) de papieren versie van de revisiegegevens van 
handtekening en 
datum. 

08 Na goedkeuring van de revisie verstrekt de aannemer de revisietekening(en) als digitaal produkt in:
- dgn- en/of dwg- en/of dxf-bestandsformaat;
- pfd-bestandsformaat.
Daarnaast wordt de ondertekende papieren versie (1 : 200) in drievoud ingediend.
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61 11 02 PROCEDURE REVISIE, ALGEMEEN

01 Voorafgaand of uiterlijk op de dag van oplevering van het werk overlegt de aannemer de goedgekeurde 
revisie aan de directie (anders geen oplevering).

02 Indien niet anders vermeld dient de revisie digitaal en analoog (op papier) te worden aangeleverd.

03 Opname van de revisie vindt plaats bij ingebruikname en/of als tussenopname. Bij tussenopname's 
maakt de deelrevisie ook deel uit van de tussenopname.

04 Aannemer en directie voorzien (na controle) de papieren versie van de revisie van handtekening en 
datum.

61 12 REVISIE RIOLERING EN WATERHUISHOUDING

61 12 01 RICHTLIJNEN REVISIE RIOLERING EN WATERHUISHOUDING

01 In dit bestek zijn als bijlagen opgenomen: - richtlijnen voor het aanleveren van de digitale
revisietekeningen;
- een voorbeeld-tekening revisie riolering;

02 Als leidraad voor het maken van de revisie riolering gelden:
- de Nederlandse Praktijkrichtlijn 3218, Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en onderhoud (onder 
sectie vier);
- de onder lid 01 genoemde bijlagen.

61 12 02 PROCEDURE REVISIE RIOLERING EN WATERHUISHOUDING

01 De aannemer overlegt of zendt aan de directie tweewekelijks, al of niet bij gelegenheid van
bouwvergaderingen, een tussenstand van de tot dan gemaakte werken als concept revisie op papier (in 
2-voud) of als pdf-file. De tekeningen moeten complete tekeningen zijn met ingevuld tekeninghoofd en 
verklaring. 
Revisietekeningen schaal 1:200.
Indien het om meerdere tekeningen gaat moet er ook een overzichtstekening bijgevoegd worden.
Het tekeninghoofd en de verklaring overeenkomstig de voorbeeldrevisietekening zoals bij het bestek 
gevoegd.
Tekeningnummer als bij de bestektekening echter met code 070 (revisie) in plaats van 040 (bestek).

02 Eventuele aanvullingen en aanwijzingen van de directie voor de volgende tussenstand verwerken.

03 Het aanleveren van het laatste deel van de concept revisie op papier, en de goedkeuring daarvan door 
de directie, zijn voorwaarden voor de opneming van het werk, als bedoeld in paragraaf 9 van de U.A.V. 
1989.

61 12 03 MAKEN REVISIE RIOLERING EN WATERHUISHOUDING

01 Naast het in artikel 61 10 01, lid 05 genoemde, ontvangt de aannemer de basistekening in 2-voud op 
papier, voor de bijhouding van (klad)revisie.

61 13 REVISIE WEGVERHARDINGEN

61 13 01 MAKEN REVISIE WEGVERHARDINGEN

01 Na goedkeuring van de revisie dient door aannemer de revisietekening(en) zowel digitaal als analoog 
(op papier) te worden aangeleverd.
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61 13 02 OPZET REVISIE WEGVERHARDINGEN

01 Onder revisie wegverhardingen wordt verstaan:
- het verwerken van de actuele stand van het werk bij de opneming ervan, op de bestekstekeningen c.q. 
uitvoeringstekening(en);
- de registratie van de actuele stand van het werk op het revisieformulier (zie bijlage revisieformulier, 
versie 1.18a).

61 15 REVISIE CULTUURTECHNIEK

61 15 01 MAKEN REVISIE CULTUURTECHNIEK

01 De aannemer vervaardigt revisie van de gemaakte cultuurtechnischewerken. Onder Cultuurtechniek 
wordt verstaan: groenvoorzieningen.

61 15 02 OPZET REVISIE CULTUURTECHNIEK

01 Onder revisie wordt verstaan het aangeven van de uiteindelijke situatie van het werk zoals buiten
gerealiseerd, d.w.z. de wijzigingen t.o.v. de bestekstekening(en).

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERINGEN

62 02 01 ALGEMEEN

02 De aannemer moet de nodige hulp aan gebruikers van zij- en uitwegen verlenen, indien deze van de 
werkzaamheden hinder ondervinden.
De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de 
eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen en dergelijke zo min mogelijk te belemmeren.

03 Met geen onderdeel van de uit te voeren werken mag worden begonnen voordat de door de aannemer 
te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

62 02 07 BEREIKBAARHEID

01 De werven van Rak 12 t/m 15 mogen door de aannemer niet als werkterrein worden gebruikt of met 
bouwhekken te worden afgezet als er geen werkzaamheden worden verricht.

02 Indien alleen werkzaamheden op het water zijn uitgevoerd (bijv. plaatsen van tijdelijke damwand) 
dienen de bouwhekken ter plaatse weer verwijderd te worden, tenzij de veiligheid van passanten in het 
geding is.

03 De aanwezige werfkelders op Rak 12 t/m 15 moeten altijd toegankelijk blijven voor voetgangers.
Doorgang van voetgangersverkeer moet bij elke fase binnen het werkterrein gewaarborgd worden.
 

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 03 01 ALGEMEEN

01 Als aanvulling op artikel 62.03.01 lid 03 van de Standaard 2010 wordt vermeld, dat aan de bespreking, 
voorafgaand aan de werkzaamheden ook de bereikbaarheidsmanager kan deelnemen.
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